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Bogota,
Sefior

Jose Antornio Garcia Barreto
Gestor de Proyectos
Tecnyca

jgarcia@tecnyca.com
Bogota D.C.

Asunto:  Observaciones - Invitacion a Cotizar No. 252 de 2016

Respetado sefior Garcia

De manera atenta damos respuesta a la pregunta que nos fue enviada de su parte mediante correo
electronico de 18 de noviembre de 2016 a las 12:38 p.m, al respecto e informamos lo siguiente:

Observacion 1

"En la pagina 6, numerales 4 y 5 aparecen fechas distintas a las que aparecen en las pagina 8 mismos numeral
del documento. Se solicita aclarar."

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacion 2

En el numeral 1 se solicita aclarar la cantidad de certificaciones que se requieren para demostrar la experiencia
del proponente.

Respuesta:

No existe una cantidad determinada de certificaciones, el proponente debe presentar las certificaciones que
demuestren experiencia en el disefio, suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos de aire
acondicionado, extraccion y ventilacidn mecanica segun los requerimientos del Instituto.

Observacion 3

En el numeral 14 del documento, se solicita modificar la forma de pago asi: 30% al presentarse el primer
informe de interventoria justo a la segunda de inicio del servicio, 50% al cumplirse el 80% de avance del
proyecto, 20% contra finalzacion del proyecto.

Respuesta:

No se considera procedente la modificacion de la forma de pago por cuanto la misma se encuentra estructurada
conforme a las politicas establecidas por el Instituto.

Observacion 4

Pag 4, solicitamos eliminar actividades de seguimiento y verificacion de cumplimiento de obligaciones del
contratista sobre aspectos de segquridad social, seguridad industrial, ete,, ya que dichas actividades son de
caracter administrativo y no tecnico.

Respuesta:

E! Institutc Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surlié la Adenda No. 1, la cual podré consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.




Observacion 5

Numeral 4.4 pag 6, solicitamos omitir dicha obligacion de crear BASE DE DATOS, puesto que dicha actividad
hace parte de la gestion administrativa de la inteventioria. En caso de que se mantenga, se solicita ampiiar el
detalle y explicacion de lo requerido a la luz de la interventoria Tecnica solicitada.

Respuesta:

No se elimina esta obligacién, se refiere a que el Instituto designara un supervisor para el contrato de
Interventoria Técnica para la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado,
extraccion y ventilacién mecanica en el INC. El supervisor del contrato realizara bases de datos con la
informacion que surja de las reuniones técnicas de ejecucion; el supervisor del ING le solicitara al Interventor el
diligenciamiento de la informacién la cual debe entregar en los formatos y bases de datos que el INC elabora
para tal fil.

Observacion 6

Pag 5, se mencionan actividades de seguimiento de presupuesto, solicitamos omitir dichas obligaciones que
hacen parte de intervetoria administrativa,

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacion 7

Clausula novena, numeral 17, pag 2 “tener presencia permanenie en todas las etapas de ejecucion...”,
solicitamos eliminar los terminos “presencia permanente ya que no es coherente con la presencia que se
menciona en la pagina 3 del anexo 5.

Respuesta:

E! Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacién 8

Clausula novena, numeral 18, pag 2, solicitamos eliminar lo que dice de “verificar que todas las unidades
manejadoras contengan variadores de velocidad...”, dicha descripcion se refiere a una de las multiples
actividades que debe verificar la interventoria y no necesariamente el uso de variadores es de obligatorio
cumplimiento.

Respuesta:

El Instituto Naciona! de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacion 9
Clausula novena, numeral 19, pag 2,. Idem
Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surti6 la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace conirate con nosotros.

Observacién 9
-Clausula novena, numeral 19, pag 2,. ldem
Respuesta;

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacion 11
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Clausula novena, numeral a.c) pag 3, solicitamos eliminar estas obligaciones del interventor puesto que las
actividaddes de medicion y liquidacion de cantidades de obra son propias de |la parte administrativa y no
tecnica. Debe ser consistente con lo manifestado en el anexo 5.

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, |a cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Se aclara que el interventor técnico si puede Hevar el control de acuerdo a las cantidades y especificaciones
técnicas de los equipos instalados, por lo tanto tiene la capacidad de indicarle al INC, que lo contratado fue lo
instalado, el interventor debe indicarnos que se cumplio todo de acuerdo a lo establecido en el contrato y
efectuar la liquidacién técnica del cantrato.

Observacidn 12

Clausual novena, nuemeral 5) pag 4, solicitamos omitir dicha obligacion de crear BASE DE DATOS, puesto que
dicha actividad hace parte de ia gestion administrativa de la inteventoria. En caso de que se mantenga, se
solicita ampliar el detalle y explicacion de lo requerido a la luz de la interventoria Tecnica solicitada.

Respuesta:

No se elimina esta obligacién, se refiere a que el Instituto designara un supervisor para el contrato de
interventoria Técnica para la instalacién y puesta en funcionamiento de los equipes de aire acondicionado,
extraccion y ventilacidon mecéanica en el INC. El supervisor del contrato realizara bases de datos con la
informacion que surja de las reuniones técnicas de ejecucion; el supervisor del INC le solicitara al Interventor
esta informacion la cual debe entregar en los formatos y bases de datos que el INC elabora para tal fin.
Observacion 13

Clausula novena, numeral 5) pag 4, solicitamos eliminar la responsabilidad de que la interventoria debe asumir
los costos de obras mal ejecutadas y que hayan sido aceptadas.

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtio la Adenda No, 1, la cual podré consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Observacién 14

En la pagina 4 se mencionan actividades de interventoria administrativa y juridica, solicitamos omitir titulos ¢
menciones a dicho tipo de actividades ya que no constituyen parte técnica.

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtié la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de [a entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosofros.

Observacion 15

Pagina 5, numeral a.p} literal 5) se mencionan obligaciones de tramites de permisos. Se solicita omitir dichas
obligaciones que no hacen parte de las obligacicnes de caracter técnico sino administrativo.

Respuesta:

El Instituto Nacional de Cancerologia ESE, le informa que se surtid la Adenda No. 1, la cual podra consultar en
la pagina web de la entidad: www.cancer.gov.co, enlace contrate con nosotros.

Cordialmente,

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Revisé: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Area de Gestidn Contractual (E.) ﬁ
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestion Administrativa y Financigra

DGICWC/SGGAFIUIPAIGAGC/RECBIGCACA/LUis B




B Iristituto Nodonul
_oncerolaglo-ESE

P44




