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A IDENTIFICACION BEL INSUMO

REEVALUACION INVITACION A COTIZAR No 0247 de 2016
Elaboracion del presupuesto detaliado, cronograma y plan de contingencia para los muros a construir acardes al reforzamiento esfructural pisos 1 al 7,

la elaboracion del disefio de reforzamiento estructural y acondicionamiento de !a loza de entrepisc para soportar un equipo de 1000 kilos por metro
cuadrado, fa actualizacién y ajuste del presupuesto y del diseho arquitectonico del reordenamiento de los pises 3 y 4 edificio hospitalizados v a
slaboracion de ajuste al disefio arquitectonice axistente det paisajismo octave piso hospitalizados de acuerdo al disefio actual del Instituto Nacional de
Cancerologia —E.S.E-

1. NOMBRE GENERICC

3. PROVEEDOR ' G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S

Generalidades: Segin ls estimacitn de cantidades de material an of estudic de reforzamiento sfactuado por sl Ingenierc Luis Guillermo Aycardi es de: 327,38 M2 de conereto, 16.768,30 Kg de acero 420 MPa y 11.989 Kg de mallas, Los
MU son seis (6) de 0,25m de espasor y cuatra {4) de 0,20m de ancho; seis {6) mures de 3,70m de ancho y cuatro (4) de 8,30 de ancho por 3,00 m de altura en promedio por piso.

1. Elaboracién dei presupuesio y costos detallados de |a constriecion de sesenta y cinco (65) murns partalla correspondisnto a diez (3} muros en cada uno de los siele pisos del adificio de hospilaii
donde solo se van z reforzar cince {5) muros.

2. La slaboracitn dei presupuesto de las mures pantalia incluye los APUS,

3. Be debe incluir una programacisn de obra y el plan de contingencia para cada uno de ks uros.

4. La efaboracion del disefic de reforzamienta estructural y acondicionamient de la foza de entrapiso para saportar un eguipo de 1000 kilos por metio cuadrado incluyendo ef disefio estructuzal, las memorias de cdleuto y & presupuesta,

5. Realizar actualizackin del presupuasto a precios 2016 y |a ovaluacién del disefio arjuitecténico dal reordenamiento teniendo en cuenta la resolucién 4445 de 1996 articulo 35 y la resolucidn 2003 de 20714 cumplimiente da la infrasstructura
ds los servicios de hospitalizacidn para los pisos tercaro ¥ tusrio gia norte y ala sur por separada,

. S5 deban entregar los presupuesios detallados de la <omstruceian de los mures pantalla con los APU ¥ bos presupuestos detallados def reordsnamienta tenisndo sn cuenta al disefic de los pisas tercerg y cuarto servickis de hospitalizacion
con bos respectivos APUS,

7. Se deberd entregar memorias de cdlouls y cantidades de abra.

8. Se debers enfregar &l ejusts al disefio itecténico dsl oclavo piso paisaji con el respactiva prosupuesto de obra

dos, excepluando &) primer piso an

Mota: ef institute: enregara:

- Los dissfios egtructurales del reforzamiznto para ios siste {7) pisos con las memorias de edlcule, planes en el estado actuat y fos planos del reforzemisnta,
- Las especificacionas téenicas deal squipo a instalar y el planc de kecalizacién,

- El diseo arquilscténico y el prasupuesto del afio 2014 ds los pises 3 y 4 del mismo edificio y

- El diseno arquitecténico del octavo piso paisajismo.

B. EXPERIENCIA Y EVALUACION

5. LO HA UTILIZADD ANTERIORMENTE s [ ] NG

6. EL NOMBRE DE LA COMPARIA ES INDISPENSABLE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO?

s D

PORQUE ¥

7. RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS?

sl E’

Verificando fa propuesta econdmica e oferente cofiza variables que na &stan conterpiadas en los estudios prevics tales como estudio de vidinerabilidad y referzamiento existente,
disefos hidrosanitarios, disefo contra incendics, disefio de redes elécticas, disefios de aires y disefio de gases, levantamiento estrugtural.

PORQUE ?

6. CONCEPTO TECNICO FAVORABLE:

Sl Ij

Cronograma general de trabajo: )

Enfregar un cronograma general del trabaio en el que se detallen los tiempos para ta elaboracién del presupuesto detallade, cronograma v plan de confingencia para
los muros a construir acordes al reforzamiento estructural pisos 1 al 7, Iz elaboracion del disefio de reforzamiento estructural y acondicionamiento de 12 lozs de
entrepiso para soportar un equipo de 1000 kilos par metro cuadrado, la actualizacion v ajustes del bresupuesto y del disefio arquitectonico del reordenamiento de los
pisos 3 y 4 y la elaboracitn de ajuste &l disefio arquitecténico existente del paisajismo octavo pise det edificio de hospitalizados de acuerdo al disefio actuat del

PORAUE?  linstituto Nacional de Cancerologia —E.8.E-. EI proponente anexa Cronograma genersl de Trabajo. CUMPLE

Verificando la propuesta econdmica el oferente cotizé variables que no estdn contempladas en los estudios previos tales como estudio de vulnerabilidad ¥
reforzamiento existente, disefios hidrosanitarios, disefie contra incendios, disefio de redes eléctricas, disefios de aires y disefio de gases, levantamiento estructural.

LA PROPUESTA ECONOMICA INCLUYE VARIABLES NO REQUERIDAS EN LA INVITACION. NO CUMPLE
C.IDENTIFICACION DEL EVALUADOR

18. NOMBRE (S): GLORIA MARCELA MOJICA BRAN

S N f} .
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