



OBJETO		CAMBIO DE PUERTAS EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAS DEMÁS ÁREAS QUE LO REQUIERAN PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO POR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, INCLUYE DESMONTAJE/RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL ÁREA		
No de CONVOCATORIA PÚBLICA		076-2017		
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES SOLICITADOS		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LIMITADA		
EXPERIENCIA GENERAL		OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Para este efecto presentar dos (2) certificaciones de contratos donde se verifique la experiencia en fabricación, importación, distribución, instalación y mantenimiento de toda clase de puertas eléctricas y soluciones de accesos automatizados, ya sean residenciales, industriales, institucionales y/o comerciales, en los últimos diez (10) años, donde el valor contratado por cada una de las certificaciones sea al menos del 50% del valor del presupuesto oficial. No se tendrán en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.		Adjunta certificación MAN-306-2015 contrato N°222-2014, suscrito entre Hospital Occidente de Kennedy III Y Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Adquisición de puertas con acceso de seguridad para la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de la ESE. Monto: (\$70.656.000). Fecha inicio: 31/12/2014, Fecha finalización: 29/02/2015. AUNQUE EL OBJETO TIENE ALGUNA RELACIÓN, EL VALOR CONTRACTUAL ES INFERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación MAN-306-2015 contrato N°231-2015, suscrito entre Hospital Occidente de Kennedy III Y Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Compra e instalación de sensores y puertas de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Monto: \$12.500.000. Fecha inicio: 09/09/2015, Fecha finalización: 08/10/2015. AUNQUE EL OBJETO TIENE ALGUNA RELACIÓN, EL VALOR CONTRACTUAL ES INFERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación contrato No. 0368-2015 suscrito entre Instituto Nacional de Cancerología - Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones diferentes áreas que requieran para dar cumplimiento a habitación. Monto: 232.785MMLV (\$149.991.131). Fecha terminación: 28/12/2015. EL OBJETO NO TIENE RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO, EL VALOR ES SUPERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación contrato No. 0719-2016 suscrito entre Instituto Nacional de Cancerología - Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Reordenamiento de los espacios del INC. Monto: \$206.208.266, Fecha inicio: 13/12/2016, Fecha terminación: 15/05/2015. EL OBJETO NO TIENE RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO, EL VALOR ES SUPERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE		X
EXPERIENCIA ESPECÍFICA		Adjunta certificación MAN-306-2015 contrato N°222-2014, suscrito entre Hospital Occidente de Kennedy III Y Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Adquisición de puertas con acceso de seguridad para la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de la ESE. Monto: (\$70.656.000). Fecha inicio: 31/12/2014, Fecha finalización: 29/02/2015. AUNQUE EL OBJETO TIENE ALGUNA RELACIÓN, EL VALOR CONTRACTUAL ES INFERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación MAN-306-2015 contrato N°231-2015, suscrito entre Hospital Occidente de Kennedy III Y Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Compra e instalación de sensores y puertas de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. Monto: \$12.500.000. Fecha inicio: 09/09/2015, Fecha finalización: 08/10/2015. AUNQUE EL OBJETO TIENE ALGUNA RELACIÓN, EL VALOR CONTRACTUAL ES INFERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación contrato No. 0368-2015 suscrito entre Instituto Nacional de Cancerología - Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones diferentes áreas que requieran para dar cumplimiento a habitación. Monto: 232.785MMLV (\$149.991.131). Fecha terminación: 28/12/2015. EL OBJETO NO TIENE RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO, EL VALOR ES SUPERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE Adjunta certificación contrato No. 0719-2016 suscrito entre Instituto Nacional de Cancerología - Proyectos y Construcciones AYL LTDA, OBJETO: Reordenamiento de los espacios del INC. Monto: \$206.208.266, Fecha inicio: 13/12/2016, Fecha terminación: 15/05/2015. EL OBJETO NO TIENE RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO, EL VALOR ES SUPERIOR AL 50% DEL PPTO. OFICIAL. NO CUMPLE		X
PROGRAMACIÓN DE OBRA		Entregar un documento con la programación del suministro e instalación de puertas herméticas requeridas por el sistema de ventilación y extracción de aire, incluye desmontaje/retraído de puertas existentes, y suministro e instalación de puertas herméticas.	Adjunta programación general para 15 días. LA PROGRAMACIÓN PRESENTA ERRORES EN SU EJECUCIÓN, Y NO ENLAZA COHERENTEMENTE LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS A SUBSIGUIENTES, NI CUENTA CON LOS HITOS, SECUENCIAS Y RECURSOS NECESARIOS, LO QUE HACE EL GANTT INVIABLE. NO CUMPLE	X
PROGRAMACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN		Entregar un documento con la programación del suministro e instalación de puertas herméticas requeridas por el sistema de ventilación y extracción de aire, incluye desmontaje/retraído de puertas existentes, y suministro e instalación de puertas herméticas.	Adjunta programación general para 15 días. LA PROGRAMACIÓN PRESENTA ERRORES EN SU EJECUCIÓN, Y NO ENLAZA COHERENTEMENTE LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS A SUBSIGUIENTES, NI CUENTA CON LOS HITOS, SECUENCIAS Y RECURSOS NECESARIOS, LO QUE HACE EL GANTT INVIABLE. NO CUMPLE	X
DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - ANEXO No 7	Adjunta APU impreso, NO digital. DETALLE: NO DISCRIMINA EL COSTO UNITARIO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MISMO (MATERIALES, EQUIPO, TRANSPORTE Y LOS VALORES UNITARIOS PARA CADA UNO; SÓLO EL COSTO GLOBAL DE LA UNIDAD SOLICITADA, EL VALOR DE MANO DE OBRA (NO CORRESPONDE AL VALOR CON PRESTACIONES DEL 160%), Y EL EQUIPO UN FACTOR QUE NO CORRESPONDE A UNA TARIFA ESTABLECIDA. NO CUMPLE CLARIDAD: OPERACIONES CORRECTAS (SIN VERIFICAR ENLACES, NO PRESENTA COPIA DIGITAL). NO CUMPLE CONSISTENCIA: EL COSTO DE MATERIALES BÁSICOS, DE LOS EQUIPOS Y DE LAS CUADRILLAS NO CORRESPONDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA. LOS ÍTEMS DEL APU NO ESTÁN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN LOS LISTADOS BÁSICOS. NO CUMPLE Y SE RECHAZA LA OFERTA. LISTAS: LAS LISTAS DE MATERIALES, EQUIPO Y CUADRILLAS NO CORRESPONDEN CON EL OBJETO NI SU APU. NO CUMPLE	X
EQUIPO DE TRABAJO		UN (1) DIRECTOR DE OBRA. Ingeniero Civil o mecánico o industrial o arquitecto requisito tarjeta profesional del Ingeniero o Arquitecto (con certificado de vigencia profesional no mayor a seis (6) meses) experiencia general de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, con experiencia como Director de Obra relacionadas con el objeto del contrato, terminadas en los últimos diez (10) años.	Arquitecto, JUAN CARLOS VARGAS ZAMBRANO. Mas de cinco (5) años de experiencia, adjunta certificado actualizado en vigencia de su matrícula profesional, adjunta 16 certificaciones como Director de Obra, pero ninguna relacionada con el objeto contractual. NO CUMPLE	X
Un (1) RESIDENTE DE OBRA. Debe ser ingeniero civil, o mecánico o industrial o arquitecto debidamente matriculado en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con certificado de vigencia profesional no mayor a seis (6) meses), con experiencia mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de su título profesional. Con dedicación en obra del 100%, el proponente garantizará que la hoja de vida presentada del residente de obra no será modificada posteriormente, el profesional presentado será el asignado durante la ejecución de la obra.		Arquitecto Luis Fernando Solarte, experiencia mayor a cinco (5) años, matrícula profesional vigente, cumple con experiencia pero no tiene certificado actualizado de matrícula.	X	
UN (1) INSPECTOR HSEQ Y/O SISOMA. Dicho personal deberá cumplir los siguientes requisitos: Técnico y/o Tecnólogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia general de DOS (2) años. Con dedicación en obra del 100%.		DARLYN JULIETH VELAZQUEZ SERRANO, Profesional en Terapia ocupacional (no presenta título profesional) con licencia para prestación de servicios de terapia ocupacional no se adjunta antecedente disciplinario, en los proyectos de participación con SISO O HSEQ.	X	
PLAN DE MANEJO DE LA OBRA		Plan de Calidad del Proyecto	SI	X
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo		SI	X	
Plan de manejo ambiental, que incluya plan de reseo, manejo y disposición de residuos		SI	X	
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		El proponente presentará con su oferta, un programa de ejecución de la obra. Este programa comenzará a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. El proponente que no cumple con los requisitos no se tendrá en cuenta su propuesta. El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de los diferentes ítems o actividades en que se divide la invitación, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente deberá presentar con la programación de los trabajos solicitados mediante el sistema de ruta crítica. El programa definitivo que se adopte formará parte integrante del contrato que se celebre.	Adjunta programación general para 15 días. NO PRESENTA PROGRAMACIÓN EN MS PROJECT 2010. LA PROGRAMACIÓN PRESENTA ERRORES EN SU EJECUCIÓN, Y NO ENLAZA COHERENTEMENTE LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS A SUBSIGUIENTES, NI CUENTA CON LOS HITOS, SECUENCIAS Y RECURSOS NECESARIOS, LO QUE HACE EL GANTT INVIABLE. NO CUMPLE	X
RESULTADO CALIFICACIÓN TÉCNICA REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES SOLICITADOS INC		No cumple con el total de los requisitos objeto de la Convocatoria Pública No 076 de 2017		
NUMERO DE OFERENTES HABILITADOS		0		

JUAN JOSÉ PÉREZ ACEVEDO
Subdirector
Subdirección Administrativa y Financiera

JANNETH HANLEY SALAZAR VIRGUEZ
Coordinadora (E.)
Grupo Área Gestión de la Infraestructura, Ambiental y Hotelería

GERMÁN SÁNCHEZ HIDALGO
Profesional Especializado en misión - GOLD RH
Grupo Área Gestión de la Infraestructura, Ambiental