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ANEXO No 3 TECNICO

OBLIGACIONES TECNICAS Y GENERALES DEL CONTRATISTA

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demas
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las
cantidades y términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el
tiempo de ejecucion.

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento
correspondan a la que se solicitaron.

4. El contratista debe disponer del recurso humano iddneo y suficiente para ejecutar el
servicio a contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y
evaluacion del supervisor del contrato.

5. Se debe realizar la revision de los planos arquitectdnicos existentes y ajustes
necesarios para la radicacion de la licencia de construccion en la modalidad de
reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC (planos sin
reforzamiento), incluye impresiones.

6. Ajuste a los planos arquitectonicos con las modificaciones producto de los disefios
estructurales

7. Recopilacidon de la informacién del disefio estructural para la actualizaciéon del
disefio estructural a la norma NSR-10, y el tramite de licencia de construccién en la
modalidad de reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC.

8. Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para:
a. Arquitectura
b. Estudio de suelos y disefio estructural
c. Tramites ante curaduria para expedicion de la licencia de construccién en la
modalidad de reforzamiento

9. Tramites ante la curaduria para solicitud de licencia de construccién en la modalidad
de reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC

10. Seguimiento al proceso de radicacion y tramites que se requieran

11. Contestar observaciones que surjan por la Curaduria

Afios
¥ - 208
e

Calla 1% N© 9-85 - PX; 4320160
HIT: £99.999,092-7
WHW,CONCEr.LOv.CO
Bogotd D.C, Calombia

OO v



i Instituto Nacional
Lo, e I[N g Concorlogis
Por el control del céncer
CONVOCATORIA PUBLICA No. 053 DE 2019
Pagina 2 de 5

12. Entrega al INC de la licencia de construccion en modalidad de reforzamiento
estructural del edificio (A5) del Patologia. El proponente debe ofertar la totalidad de
los items propuestos en los cuadros anteriores Conservando el mismo formato
(columnas, items, numerales y caracteristicas).

13. Entregar al INC los disefios de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, de
vertimientos, eléctricas, de iluminacion, cableado estructurado, , sistemas de
ventilacion mecanica (suministro, extraccion y aire acondicionado), gases
medicinales y acabados arquitecténicos necesarios, para la ejecucién de los trabajos
de reforzamiento estructural del edificio (A5) de Patologia en el INC

14. Entregar al INC el presupuesto total de obra para todas las actividades constructivas
necesarias para la realizacion de los trabajos de reforzamiento estructural,
instalaciones hidraulicas, sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de iluminacion,
cableado estructurado, , sistemas de ventilacion mecanica (suministro, extraccion y
aire acondicionado), gases medicinales y acabados arquitecténicos del edificio (A5)
de Patologia en el INC. Con sus correspondientes andlisis de precios unitarios
(APU s).

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Garantizar que los bienes contratados cumplan con las condiciones técnicas especificadas.
2. Garantizar una entrega oportuna de los bienes adquiridos

3. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

4. Realizar la capacitacion pertinente, caso de requerirse en el uso del bien contratado.

5. Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente
calidad, se suministre de forma oportuna y en 6ptimas condiciones.

6. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas
obligaciones sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se dé
cumplimiento, previa verificacion de la misma mediante liquidacion efectuada por la
Entidad Administradora.

8. Al terminar el contrato contribuir a la liquidaciéon del mismo.

9. Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad,
suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad.
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10. Demostrar la implementacion de controles de calidad tanto de proceso como de resultado.
El proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el
control de calidad y verificacién de los estandares de calidad tanto de los bienes ofrecidos.

11. Generar informacion tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el
sistema de calidad institucional de manera oportuna y veraz.

12. Acatar las recomendaciones del Supervisor.

13. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demas
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las

cantidades y términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el
tiempo de ejecucion.

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento
correspondan a la que se solicitaron.

4. El contratista debe disponer del recurso humano idoneo y suficiente para ejecutar el
servicio a contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluacion
del supervisor del contrato.

5. Se debe realizar la revision de los planos arquitecténicos existentes y ajustes necesarios
para la radicacion de la licencia de construccion en la modalidad de reforzamiento
estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC (planos sin reforzamiento), incluye
impresiones.

6. Ajuste a los planos arquitecténicos con las modificaciones producto de los disefios
estructurales

7. Recopilacién de la informacion del diseno estructural para la actualizacion del disefio
estructural a la norma NSR-10, y el tramite de licencia de construccion en la modalidad
de reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC.

8. Tramites ante la curaduria para solicitud de licencia de construccién en la modalidad de
reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patologia del INC

9. Seguimiento al proceso de radicacién y tramites que se requieran

10.Contestar observaciones que surjan por la Curaduria
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11. Entrega al INC la licencia de construccidn en la modalidad de reforzamiento estructural
para el edificio (AS) de Patologia del INC.

12. Realizacion de los disefios de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, de vertimientos,
eléctricas, de iluminacion, cableado estructurado, , sistemas de ventilacion mecanica
(suministro, extraccion vy aire acondicionado), gases medicinales y acabados
arquitectonicos necesarios, para la ejecucion de los trabajos de reforzamiento
estructural del edificio (A5) de Patologia en el INC

13. Realizacion del presupuesto total de obra para todas las actividades constructivas
necesarias para la realizaciéon de los trabajos de reforzamiento estructural, instalaciones
hidraulicas, sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de iluminacién, cableado
estructurado, , sistemas de ventilacion mecdnica (suministro, extraccion y aire
acondicionado), gases medicinales y acabados arquitecténicos del edificio (A5) de
Patologia en el INC. Con sus correspondientes analisis de precios unitarios (APU"s).

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

e Manual del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya
diagnéstico. Segun lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolucion 1111/2017

2. EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE PRESENTAR:

¢ Certificado de afiliacion de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (lll, IV, V segin
la actividad), acorde con el reglamento de higiene.

e Certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

e Certificado de aptitud (exdmenes médicos) de ingreso de los trabajadores

o FEl personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.,
debe contar con el esquema de vacunaciéon completo definido en el manual de bioseguridad
Institucional (Tetanico, Hepatitis B e Influenza).

o Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores
que desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, asi mismo la certificaciéon de equipos de
altura (SI APLICA)

e Hoja de vida con soportes del supervisor (responsable) del SG-SST con licencia y curso 50
horas SGSST.
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3. EL CONTRATISTA QUE REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES DEBE
PRESENTAR:

e Planilla vigente de pago de Seguridad Social.(Mensual)
e Dosis de vacunacion al dia

¢ Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5
dias del mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.

¢ Informe mensual de ausentismo durante la ejecucién del contrato.
e Informe semanal de obras (SI APLICA)

¢ Procedimiento seguros para el desarrollo de actividades criticas, permiso de trabajo,
ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla pre operacional para el desarrollo de todas las
actividades y en especial las consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador e
interventor y validado por el Grupo de SST previo al desarrollo de la actividad, entregando
copia del mismo (S| APLICA).

e Examenes periddicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el
Instituto, incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.(CON PERMANENCIA MAS
DE 1 ANO)

e Botiquin de primeros auxilios (S| APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA).
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