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Seleccione la modalidad de selección que corresponde al presente proceso:  
 
CONVOCATORIA PÙBLICA                                                           INVITACIÒN A COTIZAR 
 
 

 

Nombre funcionario responsable del área ejecutora JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ 

Cargo del funcionario solicitante: 
Coordinadora Grupo Área Gestión 
Hotelera y Ambiental (E) 

1. Descripción de la necesidad y justificación. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
JUSTIFICACIÓN: el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E-, en la actualidad cuenta con los estudios 
de vulnerabilidad sísmica NSR-98 y diseño de reforzamiento estructural para el edificio de Patología, 
por lo que considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de convocatoria pública los 
levantamientos y diseños de actualización estructural NSR10, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, 
de vertimientos, eléctricos, de iluminación, cableado estructurado, sistemas de ventilación mecánica 
(suministro, extracción y aire acondicionado), gases medicinales, acabados arquitectónicos y 
presupuesto, de las adecuaciones necesarias y trámites para licencia de construcción en la modalidad 
de reforzamiento estructural para el edificio de Patología del INC. 
 
1) El Instituto Nacional de Cancerología es una Empresa Social del Estado que presta servicios 
orientados para el control del cáncer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de Cancerología como 
entidad pública debe dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economía 
y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del artículo 195 y el decreto 1876 de 1994, en 
su artículo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia contractual se regirán por las 
normas del derecho privado y estarán sujetas a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la 
materia; pero podrán discrecionalmente utilizar cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto 
General de la Contratación de la Administración Pública.  3) Que la entidad contratante es una ESE que 
opera bajo el esquema jurídico de una Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los 
artículos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto 
nivel de atención, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y eficiente. 4) Que el 
artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe estar al servicio de 
los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011 dicta normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública, introduciendo importantes cambios relacionados con 
la Contratación Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores propias de los 
Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares como con 
entidades y personas jurídicas de derecho público y privado. 6) Que es obligación legal de la entidad 

X  
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velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto con su 
personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que día a 
día vaya demandando su población. 7) Que es entonces una obligación de la entidad estar habilitada 
conforme a lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir con unos 
estándares de prestación del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados 
para la atención de pacientes.  8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones asignadas al 
Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Artículo Séptimo numeral 5 plantea: ”Conocer, orientar, 
aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto,  lo cual 
incluye la aprobación y vigilancia de la debida aplicación de los documentos contenidos en su Sistema 
de Gestión Documental, especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos y 
Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que  el Instituto debe definir y adoptar 
normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en 
la atención de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones. 
2. Objeto  

LEVANTAMIENTOS Y DISEÑOS DE ACTUALIZACION ESTRUCTURAL NSR-10 
ARQUITECTÓNICOS, HIDRAUBLICOS, SANITARIOS, DE VERTIMIENTOS, ELECTRICOS, DE 
ILUMINACION, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA 
(SUMINISTRO, EXTRACCION Y AIRE ACONDICIONADO), GASES MEDICINALES, ACABADOS 
ARQUITECTONICOS Y PRESUPUESTO, DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y TRAMITES 
PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO (A5) PATOLOGIA DEL INC.  
3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecución del contrato 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  


1. Garantizar que los bienes contratados cumplan con las condiciones técnicas especificadas. 
2. Garantizar una entrega oportuna de los bienes adquiridos 
3. Dar cumplimiento a las garantías pactadas. 
4. Realizar la capacitación pertinente, caso de requerirse en el uso del bien contratado. 
5. Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente calidad, 

se suministre de forma oportuna y en óptimas condiciones. 
6. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.  
7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 

(Caja de Compensación, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones será 
causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificación 
de la misma mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora.  

8. Al terminar el contrato contribuir a la liquidación del mismo. 
9. Cumplir con los estándares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia, 

eficiencia, eficacia y efectividad.  
10. Demostrar la implementación de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El 

proveedor aceptará que la oficina de gestión de la calidad realice en cualquier tiempo el control de 
calidad y verificación de los estándares de calidad tanto de los bienes ofrecidos.  

11. Generar información tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema 
de calidad institucional de manera oportuna y veraz.  

12. Acatar las recomendaciones del Supervisor. 
13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demás personal 
que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello. 

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las cantidades y 
términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el tiempo de ejecución. 

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento correspondan 
a la que se solicitaron. 

4. El contratista debe disponer del recurso humano idóneo y suficiente para ejecutar el servicio a 
contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluación del supervisor del 
contrato. 

5. Se debe realizar la revisión de los planos arquitectónicos existentes y ajustes necesarios para 
la radicación de la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para el 
edificio (A5) de Patología del INC (planos sin reforzamiento), incluye impresiones. 

6. Ajuste a los planos arquitectónicos con las modificaciones producto de los diseños estructurales 
7. Recopilación de la información del diseño estructural para la actualización del diseño estructural 

a la norma NSR-10, y el trámite de licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento 
estructural para el edificio (A5) de Patología del INC. 

8. Trámites ante la curaduría para solicitud de licencia de construcción en la modalidad de 
reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patología del INC 

9. Seguimiento al proceso de radicación y trámites que se requieran 
10. Contestar observaciones que surjan por la Curaduría 
11. Entrega al INC la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para el 

edificio (A5) de Patología del INC. 
12. Realización de los diseños de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de vertimientos, 

eléctricas, de iluminación, cableado estructurado, , sistemas de ventilación mecánica 
(suministro, extracción y aire acondicionado), gases medicinales y acabados arquitectónicos 
necesarios, para la ejecución de los trabajos de reforzamiento estructural del edificio (A5) de 
Patología en el INC 

13. Realización del presupuesto total de obra para todas las actividades constructivas necesarias 
para la realización de los trabajos de reforzamiento estructural, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de iluminación, cableado estructurado, , sistemas de 
ventilación mecánica (suministro, extracción y aire acondicionado), gases medicinales y 
acabados arquitectónicos del edificio (A5) de Patología en el INC. Con sus correspondientes 
análisis de precios unitarios (APU´s). 
 

4. Plazo estimado de ejecución del contrato. 

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado será hasta el 30 de 
Noviembre de 2019 

5. Análisis del Sector: revisión de las condiciones jurídicas, económicas, financieras y técnicas del 
sector económico al cual pertenece el bien servicio u obra a contratar. 

A continuación se plasma el MARCO NORMATIVO DEL  SECTOR SALUD Ley 10ª de 1990- 
Reorganización del sistema Nacional de Salud.  
Ley 100 de 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones.  
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Ley 60 de 1993 – Remplazada por la Ley 715 del 2001. (Descentralización técnica y administrativa de 
la salud y la Educación.  
Ley 715 de 2001- (Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias).Artículo 56. De la inscripción en el registro especial de las entidades de salud. Todos los 
prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o nivel, de complejidad 
deberán demostrar ante el Ministerio de Salud o ante quien éste delegue, la capacidad tecnológica y 
científica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico- administrativa, para la prestación del servicio 
a su cargo.  
Decreto 1011 de 2006- Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud.  
NORMATIVA MARCO SECTOR SALUD.  
RESOLUCION 1445 de 2006-Por la cual se definen las funciones de la Entidad acreditadora y se 
adoptan otras disposiciones.  
LEY 1438 de 2011- Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones.  
RESOLUCION 2003 de 2014- Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones,  
LEY 1553 del 2015 (Plan Nacional de desarrollo 2014-2018)  
PROGRAMA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURO. En el marco del Programa Nacional de Hospital 
Seguro frente a Desastres, se fomentará la integración de los diferentes sectores y actores 
responsables de su implementación, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones 
prestadoras ante emergencias y desastres y las acciones preventivas necesarias para su adecuada 
operación. Además, se desarrollará un sistema de seguimiento y evaluación al Programa. En el marco 
de dicho programa el Ministerio de la Protección Social, emite la resolución 5381 del 2013 modificando 
el plazo para las acciones de reforzamiento estructural hasta el 22 de diciembre de 2017 
 
ANÁLISIS DEL SECTOR.  
 
Se requiere contratar los, Levantamientos y diseños de actualización estructural NSR10, 
arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, de vertimientos, eléctricos, de iluminación, cableado 
estructurado, , sistemas de ventilación mecánica (suministro, extracción y aire acondicionado), gases 
medicinales, acabados arquitectónicos y presupuesto, de las adecuaciones necesarias y trámites para 
licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural para el edificio A5 de Patología 
del INC, esto para para suplir las necesidades de los clientes internos, relacionadas con mantenimiento 
de la infraestructura física  y dar avance  en la construcción de un proyecto de reforzamiento estructural 
que sostiene la edificación y debe ser capaces de soportar las cargas que impongan su naturaleza y su 
uso. Entre esas fuerzas, las más comunes e intuitivas son las gravitacionales, que corresponden al 
peso específico del edificio, es decir, su estructura, acabados, muros divisorios, ventanas, instalaciones 
hidráulicas, eléctricas y especiales, además de lo que albergue en su interior, como muebles, 
electrodomésticos, libros, personas, entre otras. 
 
El presupuesto estimado se realizó con base en el anteriormente enunciado y en sondeo de mercado 
realizado con diferentes marcas, el valor estimado del contrato se calcula en $ 270.000.000 por la 
totalidad del trabajo a realizar, incluyendo los impuestos y demás gastos inherentes a la ejecución del 
objeto contractual. 
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6. Valor y Forma de Pago 

1. El pago se efectuará un (20%) a la entrega en medio impreso y magnético, de los diseños 
definitivos de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de iluminación, 
cableado estructurado, , sistemas de ventilación mecánica (suministro, extracción y aire 
acondicionado), gases medicinales y acabados arquitectónicos, ajustados al reforzamiento 
estructural a realizar en el edificio (A5) de Patología, (20%) a la entrega del presupuesto total 
de obra de para todas las actividades constructivas necesarias para la realización de los trabajos 
de reforzamiento estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de 
iluminación, cableado estructurado, sistemas de ventilación mecánica (suministro, extracción y 
aire acondicionado), gases medicinales y acabados arquitectónicos del edificio (A5) de 
Patología en el INC. Con sus correspondientes análisis de precios unitarios (APU´s),  (30%)  a 
la radicación completa y publicación de la valla informativa. Y un pago final del (30%) restante 
a la entrega de la resolución de la licencia de construcción en modalidad de reforzamiento 
estructural. 

 
El presupuesto estimado del contrato se calcula con un valor tope $ 270.000.000 por la totalidad del 
trabajo a realizar, incluyendo los impuestos y demás gastos inherentes a la ejecución del objeto 
contractual. 
 
Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los informes y cumplimiento de los trámites 
administrativos, legales, fiscales y certificación de recibo a satisfacción por el Supervisor designado y 
radicación de la factura y/o cuenta de cobro. 
7. Garantías exigibles en el proceso de contratación. 
 

“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantía” 
 
Los montos mínimos y vigencia de las garantías están detallados en el Manual de Contratación del INC 
Las garantías exigibles en el proceso de contratación son: 
 
FASE DE LA SELECCIÓN 

X  Póliza de seriedad de la oferta.  
 

FASE DE LA CONTRATACIÓN 

X  Calidad del servicio 
X  Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  
X  Cumplimiento 
X  Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

 Responsabilidad civil extracontractual  
 Estabilidad y calidad de la obra 
 Correcta inversión del anticipo 

 
Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos serán establecidos en los términos de condiciones junto 
con los porcentajes y vigencias de cada riesgo allí descritos. 
 
8. Justificación de los factores de selección que permiten escoger  la oferta más favorable 
 
El INC evaluará las propuestas así: 
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REQUISITOS HABILITANTES:  

- JURÍDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos serán solicitados en los términos de 
condiciones. 

- FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores serán establecidos en los 
términos de condiciones. 

- TÉCNICOS: Será realizada de acuerdo con los siguientes criterios serán establecidos en los términos de 
condiciones. Ver anexo 1 
 

9. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo 
 

Para facilitar la identificación de riesgos, el Manual de Contratación del INC los describe y explica su alcance 

La matriz de riesgos debe ser resultado del análisis del objeto contractual, en el marco de la previsibilidad, de tal 
manera que al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y distribuirlos entre contratante 
y contratista. 
 
Para ello, se recomienda consultar el capítulo de riesgos previsibles contenida en el manual de contratación del 
INC.  

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 

PROPONENTE 
Y/O 

CONTRATIST
A 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

S
 

1 El proponente y/o contratista no 
firma el contrato 

Porque el contratista no quiso 
firmarlo, o no aceptó las 
cláusulas estipuladas. Por lo 
tanto, se procede a la 
aplicación de la póliza de 
seriedad de la oferta.  

    X 

2 El contratista no cumple con las 
obligaciones contractuales 

Se refiere a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
contratista, en cualquier 
etapa del contrato. Antes, 
durante y después de la orden 
de iniciación del contrato. O 
por la ejecución deficiente, 
elementos y/o servicios de 
mala calidad, etc. Multas, 
sanciones, incumplimientos, 
caducidades.  

  X X 

3 Incumplimiento en el pago a las 
personas vinculadas al contrato. 

El contratista no realiza los 
pagos oportunamente   X X 

4 

El personal del contratista deja 
de trabajar ante el 
incumplimiento del pago 
oportuno de salarios y 
prestaciones sociales y/o 
honorarios 

El contratista no puede 
desarrollar a cabalidad el 
trabajo debido a la falta de 
personal.  

  X X 

5 Afectación a terceros por 
responsabilidad civil 

El contratista no toma 
precauciones ni planea 
debidamente las acciones 
propias o las de sus 
trabajadores frente a 
terceros.  

  X X 

6 Errores en los pliegos, de 
carácter involuntario 

Hace referencia a cualquier 
error que se pueda presentar 
en los documentos previos 
publicados en la página WEB.  

X 
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CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 

PROPONENTE 
Y/O 

CONTRATIST
A 

COMPAÑÍA 
ASEGURA
DORA y/o 

GARANTIA 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S
 

7 Insolvencia del Contratista 
El contratista no tiene los 
recursos necesarios para la 
ejecución del contrato. 

  X X 

8 Discrepancias entre contratista  y el 
interventor 

El contratista de 
interventoría no colabora 
en la solución oportuna de 
las discrepancias de 
carácter técnico. 

X X   

FU
E

R
ZA

 
M

A
Y

O
R

 

9 
Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, 
inundaciones, deslizamientos, tsunamis, 
vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. 

Situaciones de carácter 
imponderable X     

10 Terrorismo Situaciones probables y 
difíciles de anticipar X     

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- 

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO. 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DEL RIESGO  

Nº DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CONTRATANTE 

PROPONENTE 
Y/O 

CONTRATIST
A 

COMPAÑÍA 
ASEGURA
DORA y/o 

GARANTIA 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
I

Ó
N

 D
E

L 
C

O
N

TR
A

TI
S

TA
 

11 

La no disponibilidad de los recursos 
necesarios, para el pago a la remuneración 
única a la cual tiene derecho el Contratista.  
El contrato en sí mismo.  Los Hitos del 
Contrato, las Actas de Verificación y el pago 
en los plazos estipulados en el Contrato.  

Desarrollo de la del 
contrato. X     

 

 
10. Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

que respalda la solicitud  

El Instituto cuenta con la disponibilidad 
presupuesta CDP No  1201900017 

 
11. Número de la solicitud de pedido. Solped 50001510  Pos 19 

 
Firman:  
 
 
 
 
 

JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ 
Profesional Especializado  
Coordinadora Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera (E) 
 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO TÉCNICO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 

 

Objeto del contrato: 
 
El Instituto Nacional de Cancerología. E.S.E, requiere contratar el, LEVANTAMIENTOS Y DISEÑOS 
DE ACTUALIZACION ESTRUCTURAL NSR-10 ARQUITECTÓNICOS, HIDRAUBLICOS, 
SANITARIOS, DE VERTIMIENTOS, ELECTRICOS, DE ILUMINACION, CABLEADO 
ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA (SUMINISTRO, EXTRACCION Y AIRE 
ACONDICIONADO), GASES MEDICINALES, ACABADOS ARQUITECTONICOS Y PRESUPUESTO, 
DE LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y TRAMITES PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCION 
EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO (A5) PATOLOGIA 
DEL INC. según descripción relacionada. 
 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. Vr. UNIT. Vr. TOTAL 

1  ARQUITECTURA         

1.1 

REVISIÓN DE LOS PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS EXISTENTES Y 
AJUSTES NECESARIOS PARA LA 
RADICACIÓN DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. 
(PLANOS SIN REFORZAMIENTO), 
INCLUYE IMPRESIONES. 

M2 1.600   

1.2 DISEÑO ARQUITECTONICO M2 1.600   

1.3 DISEÑO HIDRAUBLICO, SANITARIO Y DE 
VERTIMIENTOS M2 1.600   

1.4 DISEÑO ELECTRICO, ILUMINAXCION Y 
CABLEADO ESTRUCTURADO. M2 1.600   

1.5 
DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACION 
MECANICA, SUMINISTRO EXTRACION Y 
AIRE ACONDICIONADO 

M2 1.600   

1.6 DISEÑO DE REDES DE GASES 
MEDICINALES M2 1.600   

1.7 DISEÑOS DE ACABADOS 
ARQUITECTONICOS M2 1.600   

1.8 

PRESUPUESTO DE OBRA TOTAL PARA 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
NSR-10, ARQUITECTÓNICOS, 
HIDRAUBLICOS, SANITARIOS, DE 
VERTIMIENTOS, ELECTRICOS, DE 
ILUMINACION, CABLEADO 
ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE 

M2 1.600   
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VENTILACION MECANICA 
(SUMINISTRO, EXTRACCION Y AIRE 
ACONDICIONADO), GASES 
MEDICINALES, ACABADOS 
ARQUITECTONICOS 

 2 
ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL        

2.1 

REALIZACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y 
ANALISIS DE LABORATORIO 
NECESARIOS PARA EL TRÁMITE DE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCION ANTE 
CURADURIA. 

  

  

2.2 

AJUSTE DE LOS PLANOS 
ARQUITECTONICOS CON LAS 
MODIFICACIONES PRODUCTO DE LOS 
DISEÑOS ESTRUCTURALES (PLANOS 
CON REFORZAMIENTO), INCLUYE 
IMPRESIONES. M2 1.600 

  

2.3 

COORDINACIÓN CON EL DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL PARA LA RECOPILACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA LA ACTUALIZACION A LA NORMA 
NSR-10 Y EL TRÁMITE DE LA LICENCIA 
DE REFORZAMIENTO. 

3 

TRAMITES ANTE CURADURIA PARA 
EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, EN LA MODALIDAD DE 
REFORZAMIENTO        

3.1 

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 
UNICO NACIONAL PARA LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, ANEXANDO TODOS 
LOS SOPORTES NECESARIOS. 

UN 1 

  

3.2 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 
RADICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 
VALLA INFORMATIVA. 

3.3 

COORDINACIÓN PARA LA 
CONTESTACIÓN DE LAS 
OBSERVACIONES, JURÍDICAS, 
ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICAS 
ANTE LA CURADURIA, Y SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO HASTA LA EXPEDICIÓN 
DE LA LICENCIA. 

 COSTO DIRECTO      

  IVA 19%         

  COSTO INDIRECTO       

  VALOR TOTAL 
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ANEXO No 2 
REQUISITOS TÉCNICOS  

 
 

1. EXPERIENCIA GENERAL:  
Para este efecto presentar mínimo dos (2) certificaciones de contratos específicamente en 
DISEÑOS MEDICO ARQUITECTONICOS Y TECNICOS EN ENTIDADES HOSPITALARIAS públicas 
o privadas en los últimos CUATRO (4) años,  adjuntando el acta de recibo a satisfacción. 
 
Los proponentes podrán ser personas naturales, personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, 
con experiencia certificada en DISEÑOS MEDICO ARQUITECTONICOS Y TECNICOS EN 
ENTIDADES HOSPITALARIAS públicas o privadas 
 
Las certificaciones deberán contener: 
 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 

indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de 
ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá 
adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural 
que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de 
participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá 
suscribirse por su representante legal y, además, por el contador público o el revisor 
fiscal, según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar 
suscrita por ellas y por contador público. 

4. Objeto del contrato. 
5. Valor total del contrato que se pretende acreditar. 
6. Lugar de ejecución. 
7. Fecha de inicio del contrato. 
8. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminación del 

contrato, y actas de liquidación con indicación de la fecha correspondiente y de la 
satisfacción del contratante frente al contrato ejecutado. 

 
Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberán anotar adicionalmente 
el monto o valor total del contrato, término de duración y concepto de cumplido a satisfacción 
o no del servicio por parte de la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser 
directamente relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitación. 
 
NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las características enunciadas, o tienen 
un nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendrán en cuenta como requisito 
habilitado, en tal caso se considera que NO CUMPLE.   
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2. PERFIL DE LOS PROFESIONALES: 
 

Deben presentarse las hojas de vida de los integrantes del proyecto las cuales deberán cumplir 
con las siguientes características: 
 

a. El proponente debe presentar la hoja de vida del arquitecto o ingeniero civil que hará parte 
del proyecto con experiencia general mínima de 10 años a partir su graduación, presentando 
al menos una (1) certificación de ejecución de diseños arquitectónicos hospitalarios en los 
últimos 3 años.  

 

3. CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO:  
 

Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para: 
 ARQUITECTURA  
 ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL  
 TRÁMITES ANTE CURADURIA PARA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN, EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO 
 

4. VALOR 
 

El Instituto adjudicará de manera total el contrato, lo cual se efectuara de la siguiente 
manera: 

- El acto de adjudicación se hará a través de presentación de las propuestas en el Comité 
de Compras previo concepto técnico del supervisor designado para este proceso de 
invitación. 

- Analizada las evaluaciones respectivas que haya tenido cada oferta, el proceso se 
adjudicará en su totalidad a un solo oferente, teniendo en cuenta la relación menor costo 
ofertado. 

 
El  valor de la oferta no podrá sobrepasar el presupuesto asignado por valor de DOSCIENTOS 
SETENTA MILLONES pesos m/cte ($ 270.000.000), correspondiente al CDP No 1201900017. 
Se descalificarán las  propuestas que sobrepasen el presupuesto oficial. 
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ANEXO No 3 
 

OBLIGACIONES TÉCNICAS Y GENERALES  DEL CONTRATISTA 
 

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demás 
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello. 

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las cantidades y 
términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el tiempo de ejecución. 

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento 
correspondan a la que se solicitaron. 

4. El contratista debe disponer del recurso humano idóneo y suficiente para ejecutar el servicio 
a contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluación del supervisor 
del contrato. 

5. Se debe realizar la revisión de los planos arquitectónicos existentes y ajustes necesarios 
para la radicación de la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural 
para el edificio (A5) de Patología del INC (planos sin reforzamiento), incluye impresiones. 

6. Ajuste a los planos arquitectónicos con las modificaciones producto de los diseños 
estructurales 

7. Recopilación de la información del diseño estructural para la actualización del diseño 
estructural a la norma NSR-10, y el trámite de licencia de construcción en la modalidad de 
reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patología del INC. 

8. Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para: 
a. Arquitectura  
b. Estudio de suelos y diseño estructural  
c. Trámites ante curaduría para expedición de la licencia de construcción en la 

modalidad de reforzamiento 
9. Trámites ante la curaduría para solicitud de licencia de construcción en la modalidad de 

reforzamiento estructural para el edificio (A5) de Patología del INC 
10. Seguimiento al proceso de radicación y trámites que se requieran 
11. Contestar observaciones que surjan por la Curaduría 
12. Entrega al INC de la licencia de construcción en modalidad de reforzamiento estructural del 

edificio (A5) del Patología. El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos 
en los cuadros anteriores Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y 
características). 

13. Entregar al INC los diseños de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de vertimientos, 
eléctricas, de iluminación, cableado estructurado, , sistemas de ventilación mecánica 
(suministro, extracción y aire acondicionado), gases medicinales y acabados arquitectónicos 
necesarios, para la ejecución de los trabajos de reforzamiento estructural del edificio (A5) 
de Patología en el INC 

14. Entregar al INC el presupuesto total de obra para todas las actividades constructivas 
necesarias para la realización de los trabajos de reforzamiento estructural, instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, de vertimientos, eléctricas, de iluminación, cableado estructurado, , 
sistemas de ventilación mecánica (suministro, extracción y aire acondicionado), gases 
medicinales y acabados arquitectónicos del edificio (A5) de Patología en el INC. Con sus 
correspondientes análisis de precios unitarios (APU´s). 
 


