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Numero(s) de Item(s) 2019001347 / 2019002472 Plan anual de

Fecha: | Julio 15 de 2019 adquisiciones 2019001066

Seleccione la modalidad de seleccion que corresponde al presente proceso:

CONVOCATORIA PUBLICA X INVITACION A COTIZAR

Nombre funcionario responsable del | ; \\NETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ
area ejecutora

Cargo del funcionario solicitante: Coordinadora Grupo Area Gestion Ambiental y Hotelera

1. Descripcién de la necesidad y justificacion.

“En esta casilla debe indicar en forma clara y precisa la descripcion y justificacién detallada de la necesidad que se pretende
satisfacer con la contratacion, para lo cual deben identificar con precisién el papel que desempeiia el bien, servicio u obra
requerido en relacién con la funcién administrativa o servicio que le corresponde prestar al INC”.

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: Con el fin de garantizar la seguridad de la construccion y por
consiguiente la de sus actuales y futuros usuarios del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- , se ha
considerado necesario realizar la revision y supervision de los disefios estructurales, resultado de Ia
actualizacion al estudio de vulnerabilidad sismica tanto para las cargas de gravedad, como para las fuerzas
sismicas probables establecidas en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente,
NSR-10 vigente a partir del 15 de diciembre de 2010 .en la edificaciones construidas en donde estan
ubicados los edificios de Hospitalizacion, (A1, A2, A3, A4, A5, A6, Radioterapia (K) y Consulta externa (H),
los cuales constan de siete (7), dos (2), tres (3) y seis (6) plantas respectivamente con unas areas
aproximadas de 26.000 M2. para determinar la precision de los procedimientos empleados y el
cumplimiento de los requisitos de disefio contenidos en la normativa sismo resistente colombiana. Se
procede a realizar el presente estudio previo, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerologia
ESE, considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de convocatoria publica, a una persona
natural o juridica para la realizacion de propuesta para la revisién de los disefios estructurales para
determinar la exactitud de los procedimientos empleados y el cumplimiento de los requisitos de disefio
contenidos en la normativa sismo resistente colombiana, del estudio de vulnerabilidad sismica y
reforzamiento estructural del edificio de hospitalizacion, radioterapia y Consulta externa del INC edificio
denominados A1, A2, A3, A4, A5, A6, K'Y H respectivamente.

JUSTIFICACION: El INC actualmente en el proyecto “Disefio construccion reforzamiento reordenamiento y
dotacion logistica de las instalaciones fisicas del INC” esta planificado la realizacion de obras en las cuales se
estan ejecutando los disefios estructurales para la actualizacion del estudio de vulnerabilidad sismica y
reforzamiento estructural de los edificios de hospitalizacion (A1, A2, A3, A4, A5, A6, Radioterapia (K) y Consulta
externa (H) del INC, que a través de la realizacion de una prueba de carga nos permita conocer y rectificar y
verificar la vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de este edificio del INC, que garantice que la obra
cumpla con los criterios de funcionalidad, economia y seguridad de las construcciones nuevas existentes
establecidas en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente, NSR-10 vigente. Como
cumplimiento obligatorio con lo requerido por el Titulo || — Revisién de los disefios, articulos 15 a 17 de la Ley
400 de 1997, modificada por medio de la Ley 1229 de 2008, el Decreto-Ley 19 de 2012 yla Ley 1796 de

2016, y por el Apéndice A-6 del Reglamento NSR-10, se hace necesario contratar la revisién y supervision
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técnica de los disefios estructurales para determinar la precision de los procedimientos empleados y el
cumplimiento de los requisitos de disefio contenidos en la normativa sismo resistente colombiana.

2. Objeto
Registrar aqui concretamente el objeto del contrato.

“ as caracteristicas o especificaciones técnicas detalladas que constituyen el alcance del objeto deben incluirse en el
ANEXO TECNICO que forma parte del presente documento”.

2.1 Descripcién del Objeto:

La revision y supervision de los disefios estructurales para determinar la precision de los procedimientos
empleados y el cumplimiento de los requisitos de diseno contenidos en la normativa sismo resistente
colombiana de la actualizacion a la norma NSR-10, de los estudios y disefios de vulnerabilidad sismica tanto
para las cargas de gravedad, como para las fuerzas sismicas y reforzamiento estructural para los Edificios
donde estan ubicadas las areas de Hospitalizacion A1, A2, A3, A4, A5, A6, Radioterapia (K) y Consulta externa
(H) que hace parte de la infraestructura del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.

2.2 Descripcion de los productos:

Las especificaciones técnicas del producto a contratar se describen en el anexo técnico.

3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecucion del contrato

“En esta casilla debe indicar las obligaciones generales y especificas que debe asumir para la correcta ejecucion ﬂ
cumplimiento del objeto contractual”.

Dentro de la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

- Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones economicas, técnicas y
financieras estipuladas en los términos de referencia.

- Revisar los documentos preliminares que se requieran en el marco de la ejecucion del contrato.

- Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma de trabajo y la programacion dispuesta desde el Instituto
por su cuenta y riesgo, con autonomia y autogestion.

- Asistir y participar en las reuniones de trabajo del grupo o las reuniones a las cuales el supervisor le
requiera

- Proveer los elementos objeto de la contratacion de acuerdo a las condiciones requeridas, asi como cumplir
con las garantias y las condiciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la oferta.

- Participar en la construccion de la version final de cada uno de los productos o documentos del contrato.

- El profesional independiente o persona juridica que haga la revision de los disefios estructurales debe ser
laboralmente independiente del disefiador estructural y del titular de la licencia.

- El revisor independiente de los disefios estructurales debe constatar que se cumplié con la totalidad de las
normas exigidas por la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016 y el presente Reglamento NSR 10, en cuanto
al disefio estructural de la edificacion.

- El revisor independiente de los disefios estructurales, debe cubrir en su alcance y metodologia lo exigido
por la Resolucion 0015 de 2015 expedida por la “Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistente”, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

- El revisor independiente de los disefios estructurales debera emitir un memorial en documento anexo a la
solicitud de licencia en el que certifique el alcance de la revision efectuada y suscribird la solicitud de
licencia en la calidad prevista en el Formulario Unico Nacional para la Solicitud de Licencias Urbanisticas y
Reconocimiento de Edificaciones. Cuando el disefiador estructural efectue las correcciones ordenadas en el
Acta de Observaciones emitida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada de la
expedicion de las licencias urbanisticas, el revisor independiente de los disefios estructurales, debera emitir
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un nuevo memorial dirigido a ésta, en el que certifique el alcance de la Gltima revision, el cumplimiento del
presente Reglamento NSR-10, y ademas, suscribir los planos y demas documentos técnicos, como
constancia de haber efectuado la revision.

En los casos en que se contrate a una persona juridica para efectuar la revision de los disefios
estructurales, esta designara para dicha labor a un profesional que cuenten con la calidad, experiencia,
idoneidad y conocimientos exigidos por el presente Reglamento NSR-10. Estos profesionales estan sujetos
al régimen de incompatibilidades establecido en el articulo 14 de la Ley 1796 de 2016 y solo podréan realizar
esta labor en el proyecto.

Los profesionales que realicen labores de revision independiente de los disefios estructurales o supervision
técnica independiente de la construccién estan sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en el
articulo 14 de la Ley 1796 de 2016

El revisor de los disefios estructurales, ya sea de oficio o independiente, debe constatar y emitir concepto
qgue el disefiador estructural cumplié con el alcance de los trabajos de disefio estructural establecido en la
seccion 3.3.2 de la presente Resolucion, incluyendo el alcance ampliado dado en la misma seccion por la
Comisién, cuando corresponda al tipo de estructura a revisar.

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del Reglamento NSR-10 con respecto a lo
siguiente: 1. Avallo de cargas utilizado. 2. Definicidn de los pardmetros de diseno sismico. 3. Procedimiento
de analisis estructural empleado. 4. Verificacion de las derivas y deflexiones verticales de la estructura. 5.
Procedimientos de diseno de los miembros estructurales. 6. Procedimientos de disefio de la resistencia al
fuego de los elementos estructurales. 7. Revision de los planos estructurales. 8. Contenido de las
especificaciones y recomendaciones de construccion. 9. Revision del seguimiento de las recomendaciones
del estudio geotécnico.

El revisor de los disefios estructurales, de oficio e independiente, debe enfregar como culminacién de sus
trabajos lo siguiente: 1. Memoria de los trabajos de revisién realizados. 2. En caso de que haya deficiencias
en el disefio debe entregarse una relacién de las partes del disefio que deben ser corregidas. 3. Emitira un
diagnostico sobre la realizacién adecuada del proyecto y el cumplimiento del Reglamento NSR-10. En caso
de que haya deficiencias en el disefio debe entregarse una relacién de las partes del disefio que deben ser
corregidas.

Los revisores independientes de los disefios estructurales, ademas deben cumplir con lo siguiente: 4. Una
vez aprobado el proyecto, suscribird los planos estructurales y demas documentos técnicos del disefio
estructural, como constancia de haber efectuado la revision. 5. Memorial en documento anexo a la solicitud
de licencia en el que certifique que el alcance de la revision efectuada cumple con lo exigido en la presente
Resolucion y en el que declare no estar sujeto a alguna de las incompatibilidades establecidas en el articulo
14 de la Ley 1796 de 2016. 6. Suscribira la solicitud de licencia en la calidad prevista en el Formulario Unico
Nacional para la Solicitud de Licencias Urbanisticas y Reconocimiento de Edificaciones.

Entregar los productos establecidos y gjustados en los tiempos definidos.

Velar por la calidad y confidencialidad de la informacién que se maneje.

Cumplir con las condiciones y términos técnicos y plazos definidos.

Informar al supervisor del contrato, de las posibles irregularidades detectadas en la verificacion de la obra,
que pudieran afectar los disefios estructurales del INC.

Declarar su compromiso y dedicacion al proyecto.

Mantener una comunicacién fluida con todas las entidades, y profesionales que participen en las
actividades, de manera directa o indirecta.

Realizar los ajustes necesarios para el mejoramiento de los productos a entregar.

Desarrollar las actividades operativas y administrativas requeridas para facilitar el cumplimiento del objeto
contractual, por su cuenta y riesgo, con autonomia y autogestion.

Elaborar y entregar los productos de manera oportuna y con calidad.

Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del objeto, en la magnitud, frecuencia y medida que
se requiera.

Realizar visitas periddicas y con las personas que el INC considere con el objetivo de aclarar dudas y
resolver temas que surjan en los procesos estructurales de la obra.

El contratista se obliga a sostener los precios de los servicios ofertados dentro de la ejecucion del contrato.
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Ejecutar el objeto del contrato de prestacion de servicios para el INC, segun los detalles, especificaciones y
condiciones técnicas sefaladas por la entidad. El transporte y elementos requeridos para la ejecucion y
cumplimiento del contrato deben ser cubiertos por el contratista.

Prestar los servicios contratados dentro del plazo sefialado por el INC. El contratista seleccionado debera
firmar Acta de Inicio para adelantar la ejecucion del presente contrato y a su vez, el contratista coordinara
con antelacién con el supervisor del contrato o quien sea designado por el ordenador del Gasto,
estableciendo fecha y hora para el inicio de labores.

Velar por el cumplimiento de la normatividad sobre seguridad industrial y demas relacionada con la
prestacion del servicio.

Garantizar que el personal utilizado para la prestacion del servicio se encuentra debidamente capacitado y
con la experticia necesaria en el sistema.

Entregar informes periédicos de las actividades efectuadas dentro de la prestacion del servicio.
Retirar de las instalaciones de la Entidad cualquier tipo de escombro y/o material sobrante si aplica.

Mantener las areas de trabajo limpias. Colocar los avisos de prevencion necesarios en los que se advierta
eventuales peligros. Si aplica

Cumplir las demés actividades relacionadas con el objeto del contrato, sefaladas por el supervisor.
Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja de
Compensacién, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera causal para la
imposicién de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificacion de la misma mediante
liquidacion efectuada por la Entidad Administradora.

Al terminar el contrato contribuir a la liquidacion del mismo.

Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia, eficiencia,
eficacia y efectividad y garantia.

Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El proveedor
aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el control de calidad y
verificacion de los estandares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.

Generar informacion tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema de calidad
institucional de manera oportuna y veraz.

El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

Acatar las recomendaciones del Supervisor.

Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

Y las demas que correspondan al objeto del contrato y que la Ley disponga.

PARAGRAFO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aqui senaladas sera motivo para que el
INSTITUTO declare la terminacion unilateral, terminacion anticipada o caducidad del presente contrato.

4,

Plazo estimado de ejecucién del contrato.

“En esta casilla debe indicar el tiempo estimado para el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con la naturaleza del
contrato”.

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado sera a partir de la legalizacion del
contrato hasta 30 de diciembre de 2019.
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5. Analisis del Sector: revision de las condiciones juridicas, econémicas, financieras y técnicas del sector econémico al
cual pertenece el bien servicio u obra a contratar.

A continuacion se plasma el MARCO NORMATIVO DEL SECTOR SALUD Ley 102 de 1990- Reorganizacion
del sistema Nacional de Salud.

Ley 100 de 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

Ley 60 de 1993 — Remplazada por la Ley 715 del 2001. (Descentralizacién técnica y administrativa de la salud y
la Educacion.

Ley 715 de 2001- (Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias).Articulo 56.
De la inscripcion en el registro especial de las entidades de salud. Todos los prestadores de servicios de salud,
cualquiera que sea su naturaleza juridica o nivel, de complejidad deberan demostrar ante el Ministerio de Salud
o ante quien éste delegue, la capacidad tecnolégica y cientifica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico-
administrativa, para la prestacion del servicio a su cargo.

Decreto 1011 de 2006- Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencién de
Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud.

NORMATIVA MARCO SECTOR SALUD.

RESOLUCION 1445 de 2006-Por la cual se definen las funciones de la Entidad acreditadora y se adoptan otras
disposiciones.

LEY 1438 de 2011- Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

RESOLUCION 2003 de 2014- Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones,

LEY 1553 del 2015 (Plan Nacional de desarrollo 2014-2018)

PROGRAMA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURQ. En el marco del Programa Nacional de Hospital Seguro
frente a Desastres, se fomentard la integracién de los diferentes sectores y actores responsables de su
implementacion, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones prestadoras ante emergencias y
desastres y las acciones preventivas necesarias para su adecuada operacion. Ademas, se desarrollara un
sistema de seguimiento y evaluacién al Programa. En el marco de dicho programa el Ministerio de la Proteccion
Social, emite la resolucion 5381 del 2013 modificando el plazo para las acciones de reforzamiento estructural
hasta el 22 de diciembre de 2017

ANALISIS DEL SECTOR.

Se requiere contratar, La revision y supervision de los disefios estructurales para determinar la precision de los
procedimientos empleados y el cumplimiento de los requisitos de disefio contenidos en la normativa sismo
resistente colombiana de la actualizaciéon a la norma NSR-10, de los estudios de vulnerabilidad sismica tanto
para las cargas de gravedad, como para las fuerzas sismicas y reforzamiento estructural para los Edificios
donde estan ubicadas las areas de Hospitalizacion A1, A2, A3, A4, A5, A6, Radioterapia (K) y Consulta externa
(H) que hace parte de la infraestructura del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.. Esto para para suplir las
necesidades de los clientes internos, relacionadas con mantenimiento de la infraestructura fisica y dar avance
en la construccion de un proyecto de reforzamiento estructural que sostiene la edificacion y debe ser capaces
de soportar las cargas que impongan su naturaleza y su uso. Entre esas fuerzas, las mas comunes e intuitivas
son las gravitacionales, que corresponden al peso especifico del edificio, es decir, su estructura, acabados,
muros divisorios, ventanas, instalaciones hidraulicas, eléctricas y especiales, ademas de lo que albergue en su
interior, como muebles, electrodomésticos, libros, personas, entre otras.
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6. Valor y Forma de Pago

El presupuesto estimado del contrato se calcula con un valor de $200.000.000 por la totalidad del trabajo a
realizar, incluyendo los impuestos y demas gastos inherentes a la ejecucion del objeto contractual.

E| Instituto pagara el valor del contrato, asi: Anticipo del 20% y 80% restante a la entrega final del objeto del
contrato.

Se manejara pago con CDP vigencia actual.
Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los tramites administrativos,

legales, fiscales y certificacion de recibo a satisfaccion por el Supervisor designado y radicacion de la factura y/o
cuenta de cobro.

7. Garantias exigibles en el proceso de contratacion.
“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantia”

Los montos minimos y vigencia de las garantias estan detallados en el Manual de Contratacion del INC
Las garantias exigibles en el proceso de contratacion son:

FASE DE LA SELECCION
Pt’)liza de seriedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION
X calidad del servicio

D Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

El Cumplimiento

@ Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
|Z] Responsabilidad civil extracontractual

[] Estabilidad y calidad de la obra

D Correcta inversion del anticipo

Quando el INC requie_ra el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de condiciones
junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

8. Justificacion de los factores de seleccion que permiten escoger la oferta mas favorable

El INC evaluara las propuestas asi:
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REQUISITOS HABILITANTES:
Justificacion de los factores de seleccion que permiten escoger |a oferta mas favorable.

NOTA: Si el oferente resulta ganador de algin proceso publico con el INC sobre disefios estructurales de alguno
de los edificios del INC, inmediatamente quedara inhabilitado para continuar participando en el proceso de
seleccion de la presente convocatoria.

El INC evaluara las propuestas asi: )

REQUISITOS HABILITANTES y CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA DE PUNTAJE:

JURIDICOS: No tiene puntaje. Habilita o deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los términos de
condiciones.

FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o deshabilita. Cuyos indicadores seran establecidos en los términos
de condiciones.
TECNICOS:
condiciones.
CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE. Seran definidos en el anexo correspondiente de los
términos de condiciones.

No tiene puntaje. Habilita o deshabilita. Sus criterios seran definidos en los términos de

Visita al INC: En los procesos de seleccion, se podra programar visita al Instituto, para precisar el alcance de
la contratacidn, el contenido de los documentos y resolver las dudas e inquietudes que tengan los oferentes
frente al proceso en curso. La visita que se celebre no seran requisito obligatorio o habilitante en ningun caso.

9. Andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo

“En esta casilla debe indicar el andlisis de la valoracion de los riesgos previsibles en el proceso de ejecucién contractual, asi
mismo se debera indicar la forma o medidas que debe adoptar el instituto para mitigar los mismos”.
Para facilitar la identificacion de riesgos, el Manual de Contratacién del INC los describe y explica su alcance

Otros riesgos previsibles que pueden afectar los procesos de seleccién seran las declaratorias desiertas por
concepto técnico, precio y oferente, para lo cual el Instituto optara por surtir nuevos procesos de seleccion
replanteando la modalidad del proceso.

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
HiESE , PROPONENTE COMPARIA
Ne DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
El i hReATA /o Porque el contratista no quiso firmarlo, o no
1 contratis?a pno firma yel aceptd las clausulas estipuladas. Por lo X
Ebntrate tanto se procede a la aplicacion de la péliza
de seriedad de la oferta.
% Se refiere a cualquier clase de
> incumplimiento por parte del contratista, en
= i cualquier etapa del contrato. Antes, durante
g 2 E;contrat|sm noo%"l'ima;’;?o?zg y después de la orden de iniciacion del X X
% CrrRLRisias 9 contrato. O por la ejecucidon deficiente,
=z elementos ylo servicios de mala calidad,
g etc. Multas, sanciones, incumplimientos,
< caducidades.
El personal del contratista
ﬁgﬁmd;mig:gaja:j;nteai El contratista no puede desarrollar a
3 P _ Pag0 | abalidad el trabajo debido a la falta de X X
oportuno de salarios vy arconal
prestaciones sociales ylo P :
honorarios
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5 El contratista no toma precauciones ni
4 Afectactog_l_: dtenfcﬁros Rar planea debidamente las acciones propias o X X
respansaplicad-av las de sus trabajadores frente a terceros.
: Hace referencia a cualquier error que sé
5 Errg;els en allzit prlil;:gos. = pueda presentar en los documentos previos X
CRECIER I = publicados en la pagina WEB. J
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
oe PROPONENTE COMPARIA
RIESGO | e DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YIO ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
Errores en la propuesta | El proponente yf/o contratista no integra
6 cometidos por el | toda la informacién disponible, para evitar X
proponente y/o contratista | los errores.
Propuesta del contratista | El proponente establece precios por fuera
7 con precios artificialmente | del mercado que afectan intencionalmente X
bajos y de mala fe, el valor del contrato
: El contratista no estd pendiente de sus
8 8 E;:;::ﬁ;;meéf?:mgor ie'!a: obligaciones asi como tampoco de las X
= i cucilc'm Tl funciones  encomendadas &  sus
5 . subalternos.
= Incumplimiento en el pago | El contratista descuida sus obligaciones
@« 9 oportuno a los | con los proveedores de cualquier tipo de X
% proveedores de cualquier | servicios y no les paga con la oportunidad
= tipo de servicio debida
< Demora en la entrega
oportuna, por parte del | El contratista no entrega con la oportunidad
10 | contratista, de los | debida los informes correspondientes © no X
informes semanales vy | los quiere entregar.
mensuales
11 Demora en la entrega | El contratista no entrega con la oportunidad X
oportuna de las actas debida las actas correspondientes
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE i
RIESGO . PROPONENTE COMPARNIA
N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YIO ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
Errores que se cometen | El contratista descuida la elaboracion de
a 12 |en la elaboracion de |las actas y la informacién que debe X
g actas contener cada una de ellas
@ ‘5 En los casos de: Muerte del contratista en calidad de
3 > Muerte del contratista | persona natural o fallece el representante
8 8 13 | y/o el representante legal. | legal de la persona juridica o de la persona X X
Y > Disolucidn de la | plural. La persona juridica se disuelve o
c.:J & persona juridica entra en quiebra.
83{ El contratista debe prever esta situacidn
a ,j":._ 14 Suspensiones del | por causas ajenas a su voluntad. La X
Za contrato. suspension no genera, en virtud del tiempo
3 % compensatorio, remuneracion adicional.
3 El contratista debe prever esta situacion
8 15 | Prérrogas del contrato. por causas ajenas a su voluntad. El tiempo X
adicional de la prérroga no genera
remuneracion adicional.
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Abandono del contrato | El contratista abandona definitivamente la
16 - " i X X
por parte del contratista ejecucion del contrato.
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE . PROPONENTE COMPANIA
RIESGO | po DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YIO ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
W
o
x
("'—; 17 Insolvencia del | EI contratista no tiene los recursos X X
> Contratista necesarios para la ejecucién del contrato.
3
T
@« Terremotos, huracanes,
g tornados, volcanes,
= inundaciones, . . . "
s 18 deslizamientos, tsunamis, Situaciones de caracter imponderable X
2 vientos, incendios,
% fuerzas de la naturaleza.
e 3 Situaciones probables y dificiles de
o 19 | Terrorismo anticipar X
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
et , PROPONENTE COMPARIA
N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
Factores como sismos,
asentamientos, afos de
antigiedad, desgaste
natural o por cambios de
uso o deficiencia de la | Mal funcionamiento de los bienes y
20 | construccion, debilitan la | deterioro de la infraestructura, X X
o resistencia de las | posibilidades de dafios graves estructurales
o estructuras, que con el
5 tiempo ponen en peligro
) la construccién y sus
E habitantes.
Fisuras o grietas en los
muros, trabes y columnas
y sobre todo, determinar 5 "
21 s éstas  sélo son Dafos de caracter estructural graves X X
superficiales o tienen un
dafo mayor
10. Nimero d Certificado  de . ; T
. A El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal No
Disponibilidad Presupuestal que

respalda la solicitud

1201900014/1201900806

11. Numero de la solicitud de pedido.

Solped 50001510 Pos 17/ 112

Firman: \

0

14
JANNETH HASBELDY MXUEZ
Coordinadora Grupo Areg Gestién Ambiental y Hotefera (E)

/
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ANEXO TECNICO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objeto del contrato:

La revision y supervision de los disefios estructurales para determinar la precision de los procedimientos
empleados y el cumplimiento de los requisitos de disefio contenidos en la normativa sismo resistente
colombiana de la actualizacion a la norma NSR-10, de los estudios y disefios de vulnerabilidad sismica tanto
para las cargas de gravedad, como para las fuerzas sismicas y reforzamiento estructural para los Edificios
donde estan ubicadas las areas de Hospitalizacion A1, A2, A3, A4, A5, AB, Radioterapia (K) y Consulta externa
(H) que hace parte de la infraestructura del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM ~ DESCRIPCION | UND CANT. |Vr. UNIT.| Vr. TOTAL

ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO
1 |ESTRUCTURAL L

REVISION DE ESTUDIO DE SUELOS Y

ANALISIS DE LABORATORIO

11 |NECESARIOS PARA EL DISENO| ™2 26.000
ESTRUCTURAL.
REVISION Y APROBCION DE LOS
DISENOS Y CALCULOS

ESTRUCTURALES CONFORME A LA
NORMA NSR-1 OREALIZADOS POR EL
DISENADOR SEGUN LO RESUELTO EN
1.2. LAS RESOLUCIONES No. 0017 DEL 4 DE M2 26.000
DICIEMBRE DE 2017 Y No. 0015 DE 15 DE '
OCTUBRE DE 2015 Y EL DECRETO 945
DE 5 DE JUNIO DE 2017, O LAS NORMAS
QUE LAS ADICIONE, MODIFIQUE O
SUSTITUYA.

COSTO DIRECTO
IVA 19%
COSTO INDIRECTO

VALOR TOTAL
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ANEXO TECNICO No 2
I. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

1.1 PERFIL DEL OFERENTE

Si es persona natural: Debe ser un profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil con experiencia
especifica en el disefio de estructuras, reforzamiento estructural y analisis de vulnerabilidad sismica
(con tarjeta profesional vigente), con experiencia minima de cinco (5) afios. Debe presentar y tener
inscrito en el Registro Unico de Proponentes las siguientes clasificaciones: 81101500 — 95122000

Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender la realizacién de
actividades de construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con Arquitectura.
La antigliedad de ésta debera ser como minimo de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
entrega de la propuesta. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas
excede las facultades del representante legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la
Junta Directiva o Socios, segun sea el caso. Debe presentar y tener inscrito en el Registro Unico
de Proponentes las siguientes clasificaciones: 81101500 — 95122000

Si es Consorcio o Unién Temporal: Cuando esté conformado por dos o mas personas juridicas, el
objeto social en Camara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender la
realizacion de actividades de disefio de estructuras, reforzamiento estructural y analisis de
vulnerabilidad sismica, la antigiedad de cada uno de los integrantes debera ser como minimo de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. La suma de las experiencias
debe dar el monto en tiempo del contrato. Debe presentar y tener inscrito uno de los integrantes en
el Registro Unico de Proponentes las siguientes clasificaciones 81101500 — 95122000

Cuando esté conformado por dos 0 mas personas naturales, al menos uno de sus integrantes debera
ser profesional de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional
vigente) segun sea el caso, en el disefio de estructuras, reforzamiento estructural y analisis de
vulnerabilidad sismica (con tarjeta profesional vigente), con experiencia minima de cinco (5) afos.
Contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional. 81101500 — 95122000

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara y
Comercio de sus integrantes debe comprender la realizacion de actividades de ingenieria o
arquitectura, en el disefio de estructuras, reforzamiento estructural y andlisis de vulnerabilidad
sismica (con tarjeta profesional vigente), con experiencia minima de cinco (5) afios. Debe presentar y
tener inscrito en el Registro Unico de Proponentes las siguientes clasificaciones: 81101500 -
95122000

1.2. REQUISITOS DEL PROPONENTE:

e El proponente debera tener en el objeto de camara y comercio actividades propias en disefio
estructural y/o revision de disenos estructurales.
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e EL PROPONENTE debera entregar una descripcion de su empresa y organigrama en donde esté
claramente cuanto tiempo lleva en el mercado realizando el objeto de la presente invitacién,
indicado el recurso humano con el que cuenta para respaldar técnicamente al Instituto la
prestacion del servicio contratado, el suministro, la instalacion o puesta en marcha del sistema,
segln sea el caso

1.3 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

El proponente presentara con su oferta, un programa de ejecucion de todo el objeto del la presente
convocatoria

El programa de trabajo debera ser el resultado de un andlisis detallado de los diferentes items o
actividades en que se divide la invitacion, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales.

El plazo estipulado en este programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presente proceso.
Para su presentacion se debera tener en cuenta cada una de los items involucrados en el
presupuesto detallado. La oferta debe estar acompafiada de la descripcion de la duracion de cada
una de las actividades o tareas se hara: teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una
de las mismas segun el CUADRO que presente el proponente DE DURACION DE ACTIVIDADES O
TAREAS.
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’ ANEXO No 3 .
METODOLOGIA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA

2.1 METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los
siguientes factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia en area disefiada 350 Puntos
Experiencia Monto Contratado 200 Puntos
Precio 350 Puntos
Apovyo a la industria nacional 100 puntos
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se
tendran en cuenta para la presente adjudicacion y se consideraran que no cumplen técnicamente.

2.2 EXPERIENCIAY CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES

Para efectos de la experiencia se revisara:

e Area disenada: Se asignara un maximo de trescientos cincuenta (350) puntos a la propuesta
que presente:

Una sumatoria mayor en area disefada, sustentada a través de certificaciones de experiencia
relacionadas con el objeto del contrato y terminados en los dltimos cinco afios (2014, 2015, 2016,
2017 y 2018) ejecutados y terminados, adjuntando el acta de recibo final a satisfaccion.

Area en M2 Puntaje
20.000 M2 100
40.0000 m2 200

70.000 o mas 350

e Monto contratado: Se asignara un maximo de doscientos (200) puntos a la propuesta que
presente

Una sumatoria mayor en montos contratados, sustentada a través de certificaciones de
experiencia de objeto contractual similar al de la presente invitacion, con contratos celebrados y
terminados durante los Ultimos cinco afos (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) ejecutados y
terminados, adjuntando el acta de recibo final a satisfaccion.
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Monto Puntaje
Minimo de $ 100.000.000 100
Minimo de $ 200.000.000 150
$ 300.000.000 0 mas 200

NOTA: Pueden ser la misma certificacion para evaluar monto y tiempo, siempre y cuando cumplan
con lo solicitado

Para acreditar la experiencia requerida en area disefiada y monto contratado y las condiciones
minimas sefaladas el proponente debera presentar certificaciones o contratos expedido por el
representante legal de la entidad contratante o por la persona a quien este delegue o esté autorizada
para tal fin. La documentacion presentada para la acreditacion de la experiencia debera permitir en
conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

Deben indicar:
e Nombre del contratante, con direccion y teléfono
¢ Objeto del contrato claramente definido.
« Valor contratado o ejecutado
e Fecha de inicio y terminacion del contrato (dia, mes, afio). Si no indica dia especifico, se
asignara el ultimo dia del mes correspondiente referido en la certificacion.
e Calidad y cumplimiento.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un
nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta para su calificaciéon y por lo
tanto se les asignara un puntaje de 0.

2.3 EVALUACION DE LA OFERTA (350) puntos

FACTOR ECONOMICO: El I.N.C. debe asignar el méaximo de puntos acumulables de acuerdo con un

método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica; DE ACUERDO CON
EL SIGUIENTE METODO:

Para _|a determinaqién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la Tasa de
cgmbllo.repreft-;entatlva del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el
dia habil previsto para el cierre de la presentacion de la propuesta segin términos de condiciones.

Asignaciéon de método de evaluacion sequn TRM

Rango (inclusive) N° Método Férmula
00 a 24 il Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))I(n+1)
25 a 49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*0,995
50 a 74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*1,005
75299 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*...*P(n))*1/n+1

> PO= PresupuestB Oficial; n= nimero de propuestas validas

Puntaje= (1-/ABS(Pi-F)/F]"0,5)*350
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Donde Pi es el valor de la propuesta econdmica y F es la Férmula elegida por sorteo

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP No. 1201900014/1201900806 Solped 50001510
Pos 17/ 112 por un valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE.

El precio de la oferta no podré ser inferior al 90% de la disponibilidad presupuestal ni sobrepasar el

presupuesto la misma, el cual es de doscientos millones de pesos ($200.000.000) M/CTE.

2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: El proponente recibird un maximo de 100 puntos de acuerdo a la
siguiente tabla:

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL PUNTAJE
QUE PRESTARA EL SERVICIO

Si el proponente y el personal que suministrara el 100

servicio es 100% de origen nacional

Si el proponente es extranjero y el personal que 75

suministrara el servicio es de 100% origen nacional

Si el proponente es nacional y el personal que

suministrara el servicio es de minimo el 50% 50

nacional

Si el proponente es extranjero y el personal que

suministrara el servicio es de minimo el 50% 25

nacional

Si el proponente y el personal que suministrara el 0

servicio es 100% de origen extranjero
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ANEXO No 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Descripcion del Objeto:

La revision y supervision de los disefios estructurales para determinar la precision de los procedimientos
empleados y el cumplimiento de los requisitos de disefio contenidos en la normativa sismo resistente
colombiana de la actualizacién a la norma NSR-10, de los estudios y disefios de vulnerabilidad sismica tanto
para las cargas de gravedad, como para las fuerzas sismicas y reforzamiento estructural para los Edificios
donde estan ubicadas las areas de Hospitalizacion A1, A2, A3, A4, A5, A6, Radioterapia (K) y Consulta externa
(H) que hace parte de la infraestructura del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E.

Especificaciones técnicas:

El revisor debe estudiar y emitir concepto sobre el cumplimiento del Reglamento NSR-10 con respecto a lo
siguiente:

1. Avallio de cargas utilizado.

2. Definicion de los parametros de disefio sismico.

3. Procedimiento de andlisis estructural empleado.

4. Verificacién de las derivas y deflexiones verticales de la estructura.

5. Procedimientos de disefio de los miembros estructurales.

6. Procedimientos de disefio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
7. Revision de los planos estructurales.

8. Contenido de las especificaciones y recomendaciones de construccion.

9. Revision del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico.

El revisor de los disefios estructurales, debe entregar como culminacién de sus trabajos lo siguiente:

1. Memoria de los trabajos de revisién realizados.

2. En caso de que haya deficiencias en el disefio debe entregarse una relacién de las partes del disefio que
deben ser corregidas por parte del disefiador estructural.

3. Emitird un diagndstico sobre la realizacién adecuada del proyecto y el cumplimiento del Reglamento NSR-10.
En caso de que haya deficiencias en el disefio debe entregarse una relacién De las partes del disefio que deben
ser corregidas por parte del disefiador.

4. Una vez aprobado el proyecto, suscribird los planos estructurales y demas documentos técnicos del disefio
estructural, como constancia de haber efectuado la revision.

5. Memorial en documento anexo a la solicitud de licencia en el que certifique que el alcance de la revision
efectuada cumple con lo exigido en la presente Resolucion y en el que declare no estar sujeto a alguna de las
incompatibilidades establecidas en el articulo 14 de la Ley 1796 de 2016.

6. Suscribira la solicitud de licencia en la calidad prevista en el Formulario Unico Nacional para la Solicitud de
licencias Urbanisticas y Reconocimiento de Edificaciones que realice el INC ante las Curadurias y entes de
control.




