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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE PUERTAS EN EL AREA DE HABITACIONES DE
PACIENTES UTPH Y LABORATORIO UTPH, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDO
POR EL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE
PUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL AREA, DANDO CUMPLIMIENTO
DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES,
ACORDE A ESTA INVITACION, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A
LOS TERMINOS DE CONDICIONES

El Instituto Nacional de Cancerologia Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las

observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitacion asi:

A). Observacién presentada por la empresa FAWCETT Recibida a través del correo electronico
invitaciones@cancer.gov.co, el dia 26 de agosto de 2019 a las 06:43 p.m.

PRIMERA PREGUNTA:

El plazo de entrega de los trabajos dice que hasta el 1 de diciembre de 2019:

No vemos viable que estos tiempos se pueden cumplir porque aunque no hay cronograma, el
proceso de adjudicacion y legalizacién del contrato suponemos demora unos 15 dias después del
cierre (da como el 23 de septiembre), si es asi, solo quedan dos meses (octubre y noviembre) para

fabricar, importar e instalar, en éstos dos meses es imposible hacer la actividad.

Amablemente solicitamos que se amplie el plazo de entrega de los trabajos hasta el 29 de febrero
de 2020, y se adjudique maximo el 30 de septiembre de 2019.

RESPUESTA:

El instituto analizara en su momento la posibilidad de realizar una adicién en tiempo con el oferente
que sea escogido para el contrato, por ahora el tiempo de entrega sequird el estipulado en los

términos de referencia.
SEGUNDA PREGUNTA:

La forma de pago que propone el INC es 30% anticipo, 50% en avances y 20% a la entrega final.
Nuestra sugerencia es que se modifique ésta forma de pago, a lo siguiente: 50% de anticipo, 30%
para la salida del material de la fabrica de Europa hacia Colombia y 20% a la entrega final.
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RESPUESTA:
La forma de pago estipulada en los estudios previos no tiene modificacién por parte del instituto.

TERCERA PREGUNTA:

En el punto 18. Contribucién a favor de la nacion del 5%

Por favor confirmar si este impuesto aplica para este tipo de actividad a contratar, vemos que el
concepto del contrato debe ser fabricacién, suministro e instalacion de puertas y seria una venta al
INC, por lo que no vemos aplicable, es decir que a quien le adjudiquen el contrato NO deba pagar

este impuesto, porque no es un contrato de obra.
RESPUESTA:

Respetados sefiores en atencién a su pregunta nos permitimos manifestar que el proceso
contractual de la referencia contiene un componente de obra civil importante tal y como se estipulo
y se evidencia en el anexo técnico ndmero 3 y el anexo numero 4 (descripcion cantidades de obra)
se definio lo siguiente: “Todos los trabajos Incluye obra civil de acondicionamiento al area (retiro
puerta existente, suministro e instalacion y obras de adecuacioén con las condiciones originales)”
Por esta razén se considera que el presente contrato tiene un alto componente de obra razon por

la cual le es aplicable el régimen juridico como tributario de ese tipo de contrato.

CUARTA PREGUNTA:

Como no hubo visita técnica, no fue posible evaluar el estado de los motores existentes y por ende
no se contemplaria costos para adecuacion de los mismos a las nuevas puertas a instalar, seria una
adicion al presupuesto de requerirse invertir en repuestos y mano de obra para poner a punto
dichos motores.

RESPUESTA:

La oferta debera incluir la ejecucién de un overhall a los motores existentes los cuales tienen una

vida de uso de 28 meses aproximadamente, no se tendrdn en cuenta costos adicionales al contrato

como consecuencia de este rubro.
QUINTA PREGUNTA:

En las cantidades de obra que menciona en INC hablar de catorce vanos de 1,33 x 2,25 m, y un
vano de 1 x 2,25 m, de acuerdo a las especificaciones las nuevas puertas a instalar vienen para un
ancho vy alto diferente a los vanos existentes, por ende habria que acondicionar el vano a las nuevas
dimensiones (reducir el vnao), los costos de dichas reformas serian un adicional al presupuesto ya

que no se sabe sin hacer visita de obra, el alcance de dichas obras.
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RESPUESTA:

Los oferentes deberan suministrar las puertas a los vanos existentes en el irea, no se deberan hacer
modificacion en dimensiones a dichos vanos y el instituto no reconocerd ninguna modificacién en

caso de ejecutarse.

SEXTA PREGUNTA:

Teniendo en cuenta que no han publica las respuestas, solicitamos de manera cordial que la fecha
de cierre sea movida diez dias habiles después de la publicacién de las respuestas a nuestras

inquietudes.

RESPUESTA:

Se surtié la Adenda No. 1 la cual podra ser consultada en la pagina web: www.cancer.gov.co, link

contrate con nosotros en el proceso correspondiente.

Cordialmente,

CAROLINA WIESNER CEBA Loz
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo -— Subdirector General de la Gestion Administrativa y Finangfgra.
Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano - Coordinador Grupo Area Gestién Contractual (E). é’% .’}
Revisa: Michael Alejandro Alba Martinez - Profesional Especializado | Grupo Area Gesfion Contractual, (En misién Gold RH) :
Elabord: Sandra Machuca - Auxiliar Oficina Grupo Area Gestidn Contractual. (En misién Gold RH)



