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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR 

PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (03) 

ASCENSORES, PARA LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR Y HOSPITALIZACIÓN DEL INC, ACORDE 

A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.  

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A 

LOS TERMINOS DE CONDICIONES 

 

El Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado, procede a dar respuesta a las 

observaciones realizadas en tiempo a los términos de condiciones de la presente invitación así: 

 

A). Observación presentada por la empresa MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. Recibida a 

través del correo electrónico invitaciones@cancer.gov.co, el día 22 de septiembre de 2020 a las 

09:58 a.m. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

BODEGAJE Y CAMPAMENTO: no se incluye valor de bodegaje en la propuesta económica presentada. 

Si por alguna razón se requiere, el valor por este concepto será por cuenta de EL CONTRATANTE. 

Dejamos claro que Mitsubishi Electric no cuenta con bodega en la ciudad de Bogotá, disponibles 

para almacenamiento y no asumirá costo alguno por este concepto.  

 

Adicionalmente, aclaramos que para poder dar una instalación optima de los equipos se requiere 

que para instalar haya un espacio disponible para almacenar 3 equipos equivalente a un área de 

90 m2, bajo techo, segura y libre de humedad para taller d los técnicos de instalación en el cual se 

puedan guardar la herramienta, sus pertenencias, e instalar una mesa de trabajos por el tiempo 

que tome los trabajos de instalación; Mitsubishi levantara a su cuenta cerramiento de esta área.  

 

Se podrá almacenar de a dos (2) equipos, siempre y cuando se puedan instalar de a dos (2) equipos 

de cada grupo simultáneamente y no se presenten contratiempos en la instalación ajenos a 

Mitsubishi Electric. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de cancerología cuenta con espacio para almacenar dos equipos, se debe 

informar con suficiente anticipación la llegada de los equipos y la programación de instalación para 

evitar contratiempos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

POLIZAS Y GARANTIAS: Por cuenta de Mitsubishi Electric se suministrarán las pólizas y garantías 

en sus porcentajes y vigencia que solicitan en el pliego. En cuanto a la póliza de Responsabilidad 

Civil, solicitamos sea aceptada para cumplir con esta, la póliza general que tiene Mitsubishi Electric 
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con Seguros Bolívar por la suma de $14.397.450.000 la cual se adjunta para su verificación. En 

cuanto a la póliza de Estabilidad y calidad de obra, solicitamos se acorten la cantidad de años de 

vigencia a dos (2) años. 

 

RESPUESTA: 

Una vez se suscriba el contrato, el contratista debe constituir una póliza de responsabilidad civil 

extracontractual en la que figuren como beneficiarios el INC y los terceros afectados que ampare los 

daños materiales y lesiones personales causadas a terceros durante la vigencia de la póliza y que 

sucedan durante el desarrollo y ejecución de actividades propias del asegurado  dentro del desarrollo y 

ejecución del objeto contractual, que resulte del proceso de convocatoria pública  479-2020 , señalando 

la cuantía y la vigencia del amparo, adicionalmente el INC desconoce los términos de la póliza expedida 

por seguros bolívar y las exclusiones que esta pueda contener por lo que no se admiten garantías 

diferentes a las establecidas en los términos de condiciones.    

TERCERA PREGUNTA: 

 

MINUTA DE CONTRATO: Enviamos para su revisión minuta “TIPO “de contrato junto con la 

propuesta técnica y económica de Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. Llamamos de manera 

especial su atención sobre las cláusulas OBLIGACIONES DEL COMPRADOR, y las demás solicitadas 

a continuación: 

 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR: serán obligaciones de EL COMPRDOR: a) efectuar los pagos del 

precio en los plazos convenidos en este documento; b) dentro de los ocho (8) días calendario 

siguientes a recibo de los planos de instalación y especificaciones técnicas, impartir su aprobación 

a tales documentos; c) dejar en edificio un espacio cerrado, iluminado y seguro para acomodar el 

mencionado equipo, los materiales y herramientas de montaje en el que deben estar protegidos 

de la humedad y polvo. Las condiciones óptimas de almacenamiento para evitar daños al equipo 

son aproximadamente de 5° a 50° y de 60% a 80 % de humedad relativa; d) así mismo El 

COMPRADOR debe velar porque la ubicación de los equipos se les otorgue protección de los 

elementos de la naturaleza como inundación por lluvia o exposición al poniente del sol; e) 

suministrar energía eléctrica trifásica al inicio de la instalación y para la operación y ajuste de los 

equipos, la cual deberá cumplir con los niveles de voltaje y calidad de acuerdo con los datos 

estipulados en los planos de instalación y los requisitos del RETIE para instalaciones eléctricas. f) 

Se aclara que los ascensores ofertados son para uso interior, es decir, no son tipo intemperie y 

deben estar protegidos del agua y de la brisa (especialmente en las ciudades costeras y alrededores 

de no mayor a 50km). Es responsabilidad exclusiva del cliente mediante un adecuado diseño 

arquitectónico, evitar que los equipos queden expuestos a la brisa, ya que la garantía de los 

equipos no cubre este concepto. PARÁGRAFO 1. Cuando se presente retraso por incumplimiento 

de esta obligación el COMPRADOR deberá soportar el mayor tiempo de instalación, así como pagar 

el reajuste hecho por el VENDEDOR en el valor de la instalación por el retraso. PARÁGRAFO 2. Si la 

falta del COMPRADOR es persistente, el VENDEDOR podrá terminar unilateralmente este contrato 

sin que se genere indemnización alguna a favor del COMPRADOR. g) Garantizar un acceso seguro 

a la sala de máquinas que haya proveído el COMPRADOR. Éste deberá cumplir con los estándares 
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de seguridad establecidos por el VENDEDOR como son entre otros, que cuente con escaleras, 

peldaños, barandas, espacios para transportar maquinaria y equipos, localización de interruptores 

para encender la iluminación de la ruta de acceso y para la misma sala de máquinas; PARÁGRAFO 

1. De no cumplir a cabalidad las obligaciones contenidas en esta cláusula sexta, el VENDEDOR 

podrá decidir unilateralmente suspender la actividad de instalación hasta tanto no se ofrezcan las 

garantías de seguridad requeridas para el óptimo desarrollo de las funciones. Si la falta del 

COMPRADOR es persistente, el VENDEDOR podrá terminar unilateralmente este contrato sin que 

se genere indemnización alguna a favor del COMPRADOR por ser él el responsable directo del 

rompimiento contractual. 

 

JORNADA LABORAL: El valor ofertado por concepto de trabajos de instalación comprende trabajos 

solo dentro de la jornada ordinaria laboral establecida en la Ley Colombiana, así: de lunes a viernes 

de 7: 30a.m. a 12:00p.m., y de 1:00p.m., a 5:00p.m., y sábados de 7:30 a.m. a 12.00 p.m. Si por 

alguna razón ajena a Mitsubishi Electric de Colombia Ltda., la obra requiere trabajos en jornada 

adicional (horas extras) u horarios extendidos, o nocturnos éstos serán concertados previamente. 

 

Según anexo 5 de la licitación, se hace referencia a una nota en la cual se indica que el Instituto 

Nacional de Cancerología, no pagara horas extras, ni horarios nocturnos, ni fines de semana. 

Aclaramos que si el proceso de desmonte, obra civil, e instalación se ve afectado por paros en la 

continuidad de los trabajos por razones ajenas a Mitsubishi, estos tiempos muertos serán cobrados 

a EL CONTRATANTE y afectarán a su vez el cronograma inicial pactado. 

 

RESERVA DE DOMINIO: El VENDEDOR vende el equipo determinado en la Cláusula Primera 

reservándose el dominio sobre el mismo hasta tanto le sea pagado por el COMPRADOR la totalidad 

del precio pactado, al tenor y en armonía con lo dispuesto en el artículo 750 del Código Civil y la 

Ley 45 de 1930, lo mismo que por los artículos 1935, 1936, 1937 y concordantes del Código Civil. 

La tradición del equipo queda subordinada a la condición suspensiva del pago total del precio 

pactado, y entre tanto, el COMPRADOR no será poseedor sino mero tenedor del equipo a la orden 

del VENDEDOR a título de depositario gratuito. PARÁGRAFO: Como depositario gratuito, el 

COMPRADOR no podrá transferir los equipos, ni venderlos, gravarlos o efectuar sobre ellos otro 

acto de disposición mientras no haya pagado todo el precio, so pena de hacerse responsable de 

las acciones penales, por abuso de confianza sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto redacta la minuta de acuerdo a los estudios previos propuestos, a los términos de 

condiciones, y a los fines y principios propios de la contratación, los cuales imponen limitaciones a la 

voluntad de las partes especialmente a las condiciones específicas que señala el oferente, sin embargo 

la minuta será discutida únicamente en los puntos que admitan flexibilidad y que no impliquen traslado 

ilegal de las obligaciones del contratista al contratante, que pretendan exoneración de responsabilidad 

del contratista o que impongan exigencias adicionales a las que por ley deba observar el Instituto 

Nacional de Cancerología. En todo caso la minuta será firmada de común acuerdo por las partes.  
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El Instituto no pagara horas extras ni horarios nocturnos, tampoco pagara por trabajos en fines de 

semana. Estos costos los debe contemplar el oferente en el momento de realizar la oferta sin que se 

pase del presupuesto oficial. El contratista debe prever este riesgo y elaborar y presentar herramientas 

adecuadas de seguimiento y control del tiempo del proyecto como el cronograma de actividades.  

El horario de trabajo será concertado con los supervisores del contrato. En el evento de presentarse la 

necesidad de trabajo de horario nocturno y fines de semana, se hará la respectiva reprogramación y el 

pago será por cuenta del contratista.   

El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar no se acepta la cláusula por dos razones 

de orden jurídico: 1.) El contrato tiene absoluta disponibilidad presupuestal lo que garantiza que 

se efectúen todos los pagos que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual. 2.) 

Cuando lleguen los equipos ya se habría dado avance a un buen porcentaje de ejecución del 

contrato de tal manera que cuando lleguen a instalar los equipos es muy probable que ya se haya 

efectuado un desembolso superior al 50%. 3.) Nuestro contrato de suministro establece 

obligaciones de resultados que le permite al contratista garantizar el cumplimiento del pago del 

contrato por parte de la entidad de tal suerte que los desembolsos solo estarán sujetos al 

cumplimiento de la ejecución contractual sin que lo afecte ningún tipo de condición suspensiva.  

CUARTA PREGUNTA: 

 

GARANTÍAS DE FABRICA Y MONTAJE: El VENDEDOR, garantiza el equipo contra defectos de fábrica 

y montaje o mala calidad de los mismos, por el término de dos (2) años contados a partir de la 

fecha de entrega de los equipos correspondientes lo cual se hará constar mediante acta o actas de 

entrega provisional o definitiva y reemplazará por su cuenta, cualquier pieza o parte del equipo 

que sea requerido por defectos de fabricación o mala calidad, siempre que EL COMPRADOR 

suscriba el Contrato de Mantenimiento a que se refiere la Cláusula siguiente; las partes 

reemplazadas serán propiedad de EL VENDEDOR. Estas garantías no amparan el desgaste por uso 

normal, daños causados por personas extrañas, descuidos, negligencias y sobrecargas. La 

intervención de personas distintas a la organización del VENDEDOR, para el mantenimiento y 

reparaciones del equipo, anulará las garantías. PARÁGRAFO: Si no se ha iniciado la instalación en 

la fecha acordada en el acta de inicio, el término de vigencia de la garantía de esta cláusula se 

empezará a contar a partir de los tres (3) meses de la llegada de los equipos a obra, siempre y 

cuando el retraso en el inicio de la instalación sea imputable al EL COMPRADOR. 

 

RESPUESTA: 

 

No se acepta la observación toda vez que el articulo 16 de la ley 1480 de 2011(estatuto del 

consumidor) estableció que las causales de exoneración en la responsabilidad de la garantía, las 

cuales pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

1. Fuerza mayor o caso fortuito. 

2. El hecho de un tercero  

3. El uso indebido del bien por parte del consumidor  

4. Que el consumidor no atendió las instrucciones, uso y mantenimiento indicadas en el 

manual del producto y en la garantía. 
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De este modo no sería procedente que el proveedor pretenda exonerarse de la prestación de la 

garantía indicando que solo se responderá por el tiempo establecidos en ella cuando el 

mantenimiento se hace de manera exclusiva con el proveedor del ascensor, de esta manera la ley 

objeto del comentario no exige que para ser efectiva la garantía sean necesario que los 

mantenimientos se hagan directamente con la firma contratista, de esta manera la exigencia que 

se hace al contratista proveedor en términos de hacer extensiva la garantía, es que este suministre 

las instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con 

la naturaleza de estos, sin que la ley le haya impuesto el deber al adquirente de ser sometido a 

contratar también los mantenimientos del contratista. Ahora bien es de resaltar que en el periodo 

de garantía los mantenimientos deben ser ofrecidos de manera gratuita por el oferente, razón por 

la cual podrá descartarse que los mantenimiento preventivos como correctivos sean adelantados 

por una firma distinta al proveedor elegido para efectuar el suministro de los ascensores. 

En conclusión, podría señalarse que una clausula como la propuesta por el proveedor en relación 

a la limitación de la garantía, puede llegarse a considerar como abusiva, así lo ha establecido el 

articulo 43 de la ley 1480 de 2011, que sobre el contenido contractual limitativo de la 

responsabilidad ha señalado lo siguiente: 

“ARTÍCULO 43. CLÁUSULAS ABUSIVAS INEFICACES DE PLENO DERECHO. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que: 

1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley le corresponden” 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

APORTES: Nos permitimos confirmar que Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. realiza el pago FIC 

en el momento de la liquidación del contrato, por lo cual no se presentaran reportes mensuales de 

dicha contribución. 

 

RESPUESTA:  

 

Los aportes al FIC debe realizarse de manera mensual, por lo tanto su generación y aporte para el pago 

de facturas es indispensable, esto de acuerdo a los artículos 6° del Decreto 2375 de 1974 y 1° del Decreto 

1047 de 1983, que rezan:  

ARTICULO 6o. Exonerarse a la industria de la construcción de la obligación que, conforme a las 

disposiciones vigentes, tiene de contratar aprendices. En su lugar, créase el Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción a cargo de los empleadores de ese ramo de la 

actividad económica, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez 

el salario mínimo por cada cuarenta (40) trabajadores que laboren bajo sus órdenes. El Fondo será 

administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje con la asesoría de la Cámara Colombiana de la 

Construcción y con cargo a el se atenderá el pago de la proporción salarial que corresponda a los 

aprendices que reciben formación profesional en los diversos oficios de la industria de la construcción. 

(Reg. Mediante Dec. 1047/83) (Ver Art. 12 Dec. 083/76; Res. 418/83, 1754 y 2190/84 SENA) (negrillas 

fuera de texto)  
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ARTICULO 1o. Los empleadores de la Industria de la Construcción, en aplicación de lo establecido por 

el artículo 6o del Decreto 2375 de 1974, se hallan exonerados de la obligación de contratar aprendices. 

En su lugar seguirá funcionando el Fondo de Formación Profesional de la industria de la Construcción - 

FIC - creado por la citada norma, a cargo de los empleadores de dicha rama de la actividad económica, 

quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo 

mensual legal más alto, por cada 46 trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo su 

responsabilidad, y proporcionalmente por fracción de cuarenta (40). (Negrillas fuera de texto) 

 

SEXTA PREGUNTA: 

 

MANUALES: Confirmamos que Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. entregará manual de operación 

y limpieza básicas de mantenimiento. 

 

RESPUESTA: 

 

El contratista debe entregar los manuales y protocolos de mantenimiento que exige el fabricante, 

ya sea mantenimiento semanal, mensual o anual si se requiere.   

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

 

PROTECCIONES: Confirmamos que las protecciones y señalizaciones que ofrece Mitsubishi Electric 

de Colombia Ltda. Corresponden únicamente al área del pozo del equipo a instalarse y su entorno, 

hasta las entradas en piso etc., otras señalizaciones en obra si fueren solicitadas son por cuenta 

de la obra. 

 

RESPUESTA:  

 

El contratista debe hacer las todas las señalizaciones que el Instituto requiera. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

 

ASEO: Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. se hará cargo únicamente de retirar  las cajas y 

empaques sobrantes generados por el suministro e instalación de los equipos y de mantener en 

correcto estado de limpieza la zona de los pozos donde desarrollará su trabajo y su entorno, como 

también su almacén y taller de trabajo. Se deja totalmente claro que no asumimos compromiso 

alguno por aseo en las vías aledañas, acceso a la obra, andenes, jardines, antejardines, calles 

circundantes, u otro sitio que pudiera solicitar la obra. 

 

RESPUESTA:  

 

Con relación a la pregunta efectuada se comenta que la minuta establecida por el Instituto la cual 

hace parte de los términos de condiciones señalo lo siguiente: 

 

“5. El contratista debe realizar la limpieza de cada sitio donde se efectué la instalación y mantenerlo en 

óptimas condiciones de limpieza durante la ejecución del contrato.”  
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NOVENA PREGUNTA: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mitsubishi Electric de Colombia Ltda., propondrá mejoramiento en 

las especificaciones indicadas en los pliegos, para mejorar el tráfico del edificio y el funcionamiento 

y la capacidad de los equipos. 

 

RESPUESTA:  

 

Estamos de acuerdo con esta propuesta siempre y cuando se adicionen las mejoras a las 

especificaciones técnicas y no se sustituyan las especificaciones técnicas básicas de la propuesta. 

 

DECIMA PREGUNTA: 

 

SERVICIOS PUBLICOS: Confirmamos que el personal de Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. no 

requiere del servicio de telefonía, dado que posee teléfonos móviles. Por consiguiente, no 

asumiremos cobros por este rubro. De la misma manera solicitamos que otros servicios como 

agua, energía etc. sean asumidos por la obra. Costos por estos conceptos No están incluidos en 

los valores presentados, aclarando que el número de personas de instalación que permanecen en 

obra no excede de 2 personas. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar que acepta su observación. 

 

PREGUNTA ONCE: 

 

DIBUJOS Y PLANOS DE TALLER: Después de recibir la comunicación de adjudicación, solicitamos 

quince (15) días de plazo para dibujo y presentación de planos de instalación e información de los 

requerimientos eléctricos. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar que esta solicitud se debe hacer en el 

acta de inicio. 

 

PREGUNTA DOCE: 

 

INICIO DE TRABAJOS: El inicio de los trabajos internos está supeditado a la firma del contrato, 

aprobación de planos y especificaciones y de la selección de acabados de cabina y entradas y a que 

los pagos se encuentren al día, igualmente a que las obras civiles permitan iniciar los trabajos de 

instalación. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar que en el momento de la firma del 

contrato se inician actividades según cronograma que se debe anexar en la propuesta. 
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PREGUNTA TRECE: 

 

MUESTRAS FISICAS: Informamos que Mitsubishi Electric de Colombia Ltda., no suministra muestras 

o partes de los equipos a fabricar. Estamos en capacidad de suministrar catálogos de los equipos 

y muestras de acabados, para selección por parte de la obra. 

 

RESPUESTA:  

 

Estamos de acuerdo con esta observación. 

 

PREGUNTA CATORCE: 

 

MULTAS: Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. Acepta, hasta un máximo del 10% del valor del 

contrato por multas que se puedan concertar. Se aclara que las multas serán aceptadas como última 

instancia después de realizar un proceso de negociación en el cual se evalúen los aspectos 

diferenciales y se defina la responsabilidad de cada una de las partes CRONOGRAMA: una vez 

adjudicado el proceso se presenta este documento con fechas más exactas ya que no es posible 

trabajar con estimados. 

 

RESPUESTA:  

 

En caso de que el proveedor se encuentre en incumplimiento el INC podrá hacer uso de las 

facultades exorbitantes que le otorgó el artículo 194 de la Ley 100 de 1993. Así mismo podrá 

afectar las pólizas que para tal efecto se encuentren constituidas, como también podrá imponer 

por medio de cláusula penal a título de sanción del 20% del valor del contrato de manera 

compensatoria, por lo que, si el posible perjuicio al INC es mayor a esa cifra, se tomarán las 

medidas del caso hasta resarcir todo el daño. De imponerse la pena señalada, esta se hace luego 

de una evaluación por parte del INC, con un procedimiento establecido el cual queda incorporado 

en el contrato que se llegue a firmar. 

 

El cronograma de trabajos a ejecutar se debe entregar con la oferta, es un requisito solicitado en 

los pliegos de condiciones. 

 

PREGUNTA QUINCE: 

 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Informamos que Mitsubishi Electric no requiere ni gestiona Licencia 

de Construcción, por lo cual reiteramos la necesidad de tenerlo en cuenta en la minuta del contrato 

en el evento de una negociación. 

 

RESPUESTA:  

 

El instituto contrata el suministro de instalación de 3 ascensores. Las obras de adecuación, 

eléctricas y civiles están contempladas en la propuesta. Para este proyecto no se necesita licencia 

porque no es obra nueva, es reemplazo de ascensores existentes. 
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PREGUNTA DIECISÉIS: 

 

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS: Nos permitimos informales que debido a que nuestro objeto 

principal corresponde al suministro, instalación y mantenimiento de equipos de transporte vertical 

marca Mitsubishi, no manejamos discriminación de precios mediante AIU ni APU´s, y el IVA se 

calculará del valor total entre el suministro e instalación de los equipos de acuerdo con la 

legislación vigente en el momento que se genere el hecho económico. En la minuta presentada por 

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA solo se discriminará el precio de los equipos puestos en obra 

y el precio de la instalación en sitio. Aclaramos que AIU no aplica en una negociación de suministro 

e instalación de ascensores marca MITSUBSHI. 

 

RESPUESTA:  

 

En consideración a lo expuesto nos permitimos manifestar que, según la estructuración técnica del 

presente proyecto, tal y como se evidencia en el formato único de la presentación de la propuesta 

económica para este contrato se tuvo en cuenta los componentes de suministro y los componentes 

propios de la obra a ejecutar. Estos dos componentes se han desarrollado en consideración a las 

normas que regula la materia en Colombia, las cuales son de orden público y de obligatorio 

acatamiento por las partes, de esta manera no existe la más mínima posibilidad para que el 

contratante y contratista se sustraigan de su estricta observación en lo que tiene que ver con la 

presentación económica de la propuesta. En consideración a lo anterior la estructuración técnica 

planteada también tiene claros efectos tributarios, pues se ha hecho una descomposición de 

actividades presentes en la ejecución del contrato, las cuales permiten la liquidación del impuesto 

del IVA dependiendo si se trata del suministro o de la ejecución de la obra para la adecuación de 

los espacios.  

 

En este sentido cabe recordar que tanto en el derecho administrativo colombiano como en el 

derecho privado, se ha permitido la coexistencia dentro del contrato de prestaciones mixtas que 

para el caso de la referencia integran tanto suministro como la obra pública. 

 

PREGUNTA DIECISIETE: 

 

CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES Y / O MEDIDAS: Confirmamos que después de realizado el pedido 

y órdenes de fabricación de los equipos a nuestras plantas de manufactura, cualquier modificación 

que se presente y genere sobrecosto será a cargo del Contratante. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de Cancerología se permite aclara que los planos y especificaciones se deben 

aprobar por el supervisor del contrato antes de hacer el pedido de los equipos. 

 

PREGUNTA DIECIOCHO: 

 

FORMA DE PAGO: Mitsubishi Electric, acepta la siguiente forma de pago: 
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A. Equipo, Desmonte, Obra civil e Instalación 

 

 50% anticipo del valor total del contrato a la firma del contrato 

 30% + IVA factura a la entrega de los equipos en obra 

 20% + IVA a la entrega de los equipos funcionando 

 

Nota1: La facturación se realizará a la entrega de los equipos en la obra y a la entrega de los 

equipos funcionando 

 

Nota2: El precio incluye el IVA vigente del 19%, en caso que el año entrante se incrementará dicho 

% será necesario reajustar en el valor diferencial del IVA que determine el Gobierno. 

 

Nota 3: En la página 20 de la licitación se menciona que para la realización de los pagos se deberá 

constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, lo cual no es manejado por MITSUBISHI 

ELECTRIC, lo que proponemos para subsanar este requerimiento son pólizas de manejo de anticipo 

y/o pólizas de cumplimiento 

 

RESPUESTA:  

 

En consideración a la nota 1 y 2 se confirma que es esa la forma de pago establecida en los términos 

de condiciones, en relación con la nota 3 nos permitimos señalar que no es posible obviar el 

requisito de la constitución de la fiducia mercantil para el manejo del anticipo, toda vez que este 

es un requerimiento de orden legal que condiciona la actuación de la entidad pública en relación 

con el manejo y desembolso de los anticipos dentro de los contratos estatales. 

 

De esta manera y de acuerdo con el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, en los contratos de obra, 

concesión, salud y los que se realice por licitación publica y siempre que no se de menor y mínima 

cuantía, el contratista debe constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo 

de los recursos que recibe a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dicho recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

 

PREGUNTA DIECINUEVE: 

 

SUBCONTRATISTAS: para los trabajos de instalación Mitsubishi Electric de Colombia Ltda. 

Subcontrata personal idóneo y de experiencia en trabajos en altura y en la instalación de equipos 

de transporte vertical. Este subcontrato no implica cesión del contrato ni dejación de su 

responsabilidad sobre los trabajos y compromisos adquiridos en el contrato suscrito. 

 

RESPUESTA:  

 

El Instituto Nacional de Cancerología se permite informar que acepta su observación. No obstante 

se aclara que el contratista principal en relación a los subcontratos debe ejercer una especial 

vigilancia pues se entiende que es este quien debe responder en su totalidad por todas la 

obligaciones contenidas en el contrato suscrito con el Instituto, de esta manera tendrá que salir al 

cumplimiento de las obligaciones relativas al suministro y la instalación, también a las relacionadas 
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con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y en general deberá exigir el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato pues es el contratita principal es el directamente responsable del 

cumplimiento del objeto contractual.   

PREGUNTA VEINTE: 

 

GESTIÓN Y LICENCIAS: Mitsubishi Electric de Colombia aclara que no se compromete a diligenciar 

gestión alguna ante autoridades, alcaldía local, secretaria de tránsito, para consecución de licencias 

o permisos de descargue y uso de vías aledañas a la obra. Estos deben ser resueltos por la obra. 

 

RESPUESTA:  

 

Estamos de acuerdo con esta observación. 

 

PREGUNTA VEINTIUNA: 

 

CERTIFICACIÓN: MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA, dentro del contrato suscrito para el 

suministro e instalación del equipo solicitado NO incluye compromiso por la certificación del 

mismo, Mitsubishi garantiza que entrega el equipo con todas las condiciones técnicas, dispositivos 

y funcionamiento para que el equipo sea certificado por la entidad correspondiente el cliente 

independientemente y bajo su responsabilidad solicita la certificación y MITSUBISHI hace el 

acompañamiento necesario en la cita con la compañía certificadora. 

 

RESPUESTA:  

 

La certificación del equipo es un requisito para recibo a satisfacción y firma de acta de entrega 

final. 

 

PREGUNTA VEINTIDÓS: 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Se anexarán las hojas de vida del director o supervisor e instalación y del 

Inspector SISOMA, aclarando que cualquiera de las anteriores puede ser reemplazada con el 

personal igualmente capacitado que esté disponible al inicio de la instalación. Las hojas de vida de 

la cuadrilla se informarán al Cliente una vez adjudicado del proyecto, ya que el personal está en 

constante rotación por las diferentes ciudades. 

 

RESPUESTA:  

 

Se puede reemplazar el personal siempre y cuando cumplan con los mismos requerimientos 

establecidos en el Anexo 3 y lo apruebe el supervisor. 

 

PREGUNTA VEINTITRÉS: 

 

Los equipos actualmente tiene una velocidad de 1m/ seg, y modificarlos a una velocidad de 1,75 

m/ seg, es imposible ya que los pozos son estructuras ya construidas, y aumentar la velocidad de 

los equipos implicaría aumentar el PIT entre 50 cm y 60 cm, lo cual vemos improcedente y puede 
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afectar a estructura de edificio. En todo caso con esta velocidad cumpliría adecuadamente el 

servicio y tráfico del edificio. 

 

RESPUESTA:  

 

El equipo debe tener la velocidad especificada en las condiciones técnicas solicitadas, y se podrá 

utilizar con la velocidad de 1 m / seg según su recomendación. 

 

PREGUNTA VEINTICUATRO: 

 

Luego de visita y levantamiento de cada uno de los pozos de los ascensores, nos permitimos 

informar que: 

 

• Para el ascensor de Medicina Nuclear, (el pozo está construido), la cabina seria de 1200 mm 

de 

• frente y 2200 mm de fondo (donde cabe perfectamente una cama de hospital) 

• Para el ascensor de Medicina Nuclear, es fundamental y obligatorio, modificar el ducto de 

Aire 

• Acondicionado en la última parada que actualmente por encima del cuarto de máquinas. 

• Para el ascensor de Hospitalizaron de Servicio; cabina de 1150 mm por 2000 mm 

 

RESPUESTA:  

 

Estamos de acuerdo con esta observación. 

 

PREGUNTA VEINTICINCO: 

 

Solicitamos muy amablemente el aplazamiento de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 479-2020, para 

el día 7 de octubre de 2020 

 

RESPUESTA:  

 

Se surtió la Adenda No. 1 la cual podrá ser consultada en la página web: www.cancer.gov.co , link 

contrate con nosotros en el proceso correspondiente. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CAROLINA WIESNER CEBALLOS 

Directora General 

 

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo - Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera. 

Vo Bo:  María Yaneth Gil Parra - Coordinadora Grupo Área Financiera  

Vo Bo: Yolanda Ramirez Gomez – Coordinadora Grupo Gestión Compras y Contratación. 

Reviso: Michael Alejandro Alba Martínez – Profesional Especializado I Grupo Gestión Compras y Contratación. (En misión Gold RH) 

Elaboró: Diego Rojas - Auxiliar Administrativo Grupo Gestión Compras y Contratación. 
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