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CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ~ E.S.E.
CONTRATISTA- XXX XK
VALOR TOTAL $5000000000XX
PLAZO HASTA EL XX DE XXXX DE 201X.
| CDP 1201400735 1201400736
FECHA DE LEGALIZACION

Los suscritos: RAUL HERNANDO MURILLO MORENO, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 98.494.191, obrando en nombre y representacién del INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA - EMPRESA SQCIAL DEL ESTADO, INSTITUTO plblica descentralizada del orden
nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccidn Social cor personeria juridica, y en su cardcter de
Director General, quien en adelante se denominard EL INSTITUTO de una parte y de la otra
KXOOCOOOCONCONOOONNXX, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No.
XXXXXXXX vy NIT No. XXXXXXXXXX, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato de Interventoria de Obra, previc a las siguientes
consideraciones: a.) Que con el fin de contratar el SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNIKCA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA NO. X00(XX DE 201X, CUYQ OBJETQ
ES LA REMODELACION, REORDENAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 3 Y 4 PISO COSTADO
NORORIENTAL EDIFICIO DE HOSPITALIZADOS, el INSTITUTO cursé invitacidon pablica No. XXX de 201X;
b.) Que presento oferta la firma: XXXXXXXXXXXX: ¢.) Que previos los estudios juridicos, técnicos vy
financieros, el comité de compras en reunion sfectuada el dia 0X de XXOXXX de 201X, como consia en
Acta No. XX - item No. X, adjudico éste contrato a JOOOKXXXXXXX. En consecuencia el presente
contrato se regira por las siguientes Clausulas: PRIMERA:; OBJETO: El CONTRATISTA se compromete
con ol INSTITUTO a efectuar: LA GESTION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE CORRESPONDEN A
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE
DEL CONTRATO DE OBRA NO. OXXXX DE 201X CUYO OBIETO ES EL REORDENAMIENTO Y
REMODELACION TAMO (TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA) EN EL SEXTO PISO-ALA NOROCCIDENTAL;
DE ACUERDO CON LA INVITACION PUBLICA No. XXX DE 201X, SUS ANEXOS, Y LA PROPUESTA
PRESENTADA POR £L CONTRATISTA DEL XX DE NOVIEMBRE DE 201X, DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. SEGUNDA: RIFSGOS ASUMIDOS POR_EL CONTRATISTA:
Asumir a partir de |a fecha de suscripcion del presente contrato, los efectos derivados de los riesgos
que se listan a continuacion, ademis de aquellos que se desprendan de otras cliusulas o
estipulaciones, sus anexos o gque se deriven de la naturaleza de este contrato: 1.} Los efectos
favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en fa oferta y/o los precios de mercado de los
insumos, actividades, mano de obra, sistemas de distribucion, transporte y demas conceptds que
componen su oferta, necesarios para cumplir con el ebjeto y las obligaciones pactadas en el contrato.
2.) Los efectos favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de financiacidn que
generen COmMO consecuencia diferencia entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de
financiacién frente a las realmente obtenidas. 3.) Los efectos favorables o desfavorables de: las
condiciones de naturaleza y localizacion de los trabajos que deberd ejecutar; variabilidad de la
demanda: estado de la red; efectividad en los trabajos realizados (cantidad de revisiones ¥
despiazamientos para supervisar y aceptar un trabajo ejecutade por los contratos de alistamiento;
localizacién de las zonas en que se realizaran los trabajos; restricciones de acceso a los predios del
cliente o sitios donde los contratos objeto de interventoria desarrollan los trabajos; las condiciones
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topograficas, de seguridad, movilidad vy de ciimatologia que se puedan presentar. El conocimiento de
los sitios de obra a los cuales se les realizard la interventoria serd por cuenta y riesgo del oferente. Se
entiende que en su oferta considera las condiciones particulares de cada sitio en [os que se
desarrollaran las labores de interventoria. 4.) Los efectos desfavorables derivados de todos los dafios,
periuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros. 5.) Los efectos
desfavorables derivados de la conducta de sus trabajadores y/o subcontratistas. (negligencia,
ineficiencia, fraude, hurto, huelga, supervisidn inadecuada, etc.). 6.) Los efectos desfavorables
derivados de los dafios, perjuicios, pérdida y/o desperdicio de los bienes y materiales de propiedad
de ENTIDAD entregados a la interventoria para su uso en el desarrollo del contrate. 7.} Los efectos
desfavorables generados por una estimacion inadecuada de los costos de las Jabores a ejecutar.
PARAGRAFO: No procederdn reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno
de tos riesgos que fueran asumidos por el mismo y -consecueniemente- el INSTITUTO no hard
reconacimiento alguno, ni se entenderd gue ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstas, salvo
que dicho reconocimiento o garantfa se encuentren expresamente pactados en el contrato. TERCERA:
VALOR DEL CONTRATO: El wvalor total del presente contrate asciende a la suma de:
XXXOCOOOOOCOXK. ~ (FIOOOXXXXXX), discriminados asi; SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: Por un valor
de:  XXXXXXXXXXOOMOCOOOMXRXXX. - (BXXXXXXXXX), SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS:
XXCOOOOOODOKXEX, ~ (SXX000XX), mas IVA del 16% sobre los costos directos mas los costos
indirectos por valor de;: XXXXOOOOOXXX. ~ (3X000XXXX). CUARTA: FORMA DE PAGO: El INSTITUTO
pagaré el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.) Un 80% del valor del contrato se
cancelard contra el 80% del avance de ta obra civil, previa certificacion de la prestacion del servicio a
satisfaccion dada por el INSTITUTO. 2.) El restante 20% al recibo final de la obra previa certificacion de
cumplimiento a satisfaccion dada por el supervisor del contrato y radicacion de la factura,
cumplimiento de los tramites legales, fiscales y administrativos. PARAGRAFO: Estos pages quedan
subordinados a las apropiaciones presupuéstales que para tales efectos se Heven a cabo v al flujo de
caja y situacidn de fondos por parte de Ja TESORERIA GENERAL DE £A NACION. QUINTA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El vator del contrato, se imputard al rubro Presupuestal €112~ REQO Y REFORZ ESTRUC
/ APORTES NACION, segiin certificado de disponibilidad presupuestal Nos. 1201400375,
1201400376. SEXTA: PLAZO: El plazo de duracion del presente contrato para todos los efectos a que
haya lugar es hasta el X20000000000XXX, contado a partir de 1a legalizacién del mismo por parte de
la oficina del Grupo de Compas, Contratacidon e Interventorfa del INSTITUTO. SEPTIMA: PRESTACION
DEL SERVICIO: La prestacion del servicio objeto de ésta contratacién se realizari en las instalaciones
de]l INSTITUTO ubicado en la Avenida T No. 9-85 a solicitud, supervisién y coordinacién de la
Subdireccion General de la Gestion Administrativa y Financiera del INSTITUTO. PARAGRAFO:
TRANSPORTE: Los costos de transporte si a ello hubiere lugar estardn a cargo del CONTRATISTA.
OCTAVA: OQBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Cumplir con cada una de las condicionas, caracteristicas
y especificaciones descritas en los términos de condiciones de la convocatoria pdblica No. XXX de
2014, vy en especial ias descritas en el anexo No, 3 del presente contrato, documentos que forman
parte integral del presente contrato; b.) Prestar al INSTITUTO el servicio de Interventoria técnica,
administrativa y contable de acuerdo con el objeto de la presente contratacidn, las leyes, decretos,
condiciones, especificaciones y normas estipuladas en el mismo, cumplimiento del Contrato en todas
y cada una de sus partes y cumpliendo con las condiciones y exigencias que se estipulan para el
Interventor en los contratos; c.) Apartar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo
establecido; d.) Al terminar el Contrato colaborar para la realizacidn de la liquidacion del presente
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contrato: e.) Servir como representante del INSTITUTO ante el contrato de ohra No. XXXX de 2014 civil
e instancia de asesoria, consulta v coordinacién en los aspectos relacionados con el objeto de todos
los aspectos relacionados en el presente contrato, f.} Asumir responsabilidades especificas de
supervisién y control, 1o que suporie un sélido conocimiento del tema y una visidn coherente de los
aspectos claves gque conducen a la ejecucién exitosa del contrato. De igual forma asume
responsabilidades civiles y penales por errores cometidos en las liguidaciones y demds informes
entregados al INSTITUTO sobre el desarrolio de los contratos de alistamiento; g.) Tener pleno
conocimiento sobre l!as obligaciones, cumplimiento y alcance de la Interventoria técnica,
administrativa y contable, se anexan coma parte de esta contratacion los términos de referencia y los
anexos correspondientes a los contratos de alistamiento, todo lo anterior, de conformidad con las
condiciones técnicas, juridicas y econémicas descritas en el presente documento; h.} tmplementar los
pracedimientos adecuados que resulten necesarios, e informarles a fa Supervisién del INSTITUTO
cuindo ésta lo solicite, si las actividades y procedimientos de interventoria descritos en esta
contratacién no resultaren suficientes para el cumplimiento de su objeto contractual; i.) Resolver las
dudas que tenga el CONTRATISTA de la obra en cuanto a especificaciones técnicas de trabajos a
ejecutar y tramites administrativos internos del INSTITUTO necesarios para cumplir con los
procedimientos exigidos, j.) Reportar a la Supervisién del INSTITUTO las novedades gue puedan
afectar e! cumplimiento del objeto de Jos contratos de alistamiento, incidentes ocurridas en desarrolio
de las obras y trabajos asignados por el INSTITUTO al contrato de obra No. XXXXX de 2014 que
pongan en riesgo o lesionen los intereses del INSTITUTO vy demas eventos que considere pertinentes
para el normal desarrolio de los contratos de alistamiento; k.} Suministrar oportunamente la
informacion que requiera el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual de Interventoria y de
obra: 1.) Recibir, revisar y aprobar los informes presentados por e] CONTRATISTA de obra; m.) Recibir,
revisar, aprobar, certificar su ejecucién y autorizar los pagos correspondientes a los trabajos
ejecutados por el contratista de obra gue cumplan con los requisitos exigidos por el INSTITUTO en
cuanto a especificaciones técnicas, documentacion y demas exigencias establecidas; n.) identificar,
valorar y reportar las posibles sanciones motu propio, multas y/o descuentos previstos en el contrato
de obra No, XXXXXX de 2014, por incumplimientos por parte del CONTRATISTA, asociados a: plazos,
especificaciones técnicas, inconsistencias en el reporte de consumo de materiales, suministro de los
recursos exigidos para la ejecucion de los trabajos, normas de seguridad industrial y demas
exigencias contempladas en los contratos de alistamiento; 0.) Notificar por escrito al CONTRATISTA
de obra los motivos por los cuales no ha(n) sido recibido(s) su(s) trabajo(s), citando la norma técnica,
procedimiento o exigencia del INSTITUTO gue impide su inclusion en la liguidacion mensual de-obras
y servicios gue van a ser facturados, asi como las consecuencias asociadas a tales circunstancias en
términos de sanciones, multas y/o descuentos: p.) Hacer seguimiento al tramite y permisos que
deben cumplir los proyectos para su gjecucion, si a ¢llo hubiere lugar; q.) Comprobar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA de obra durante toda la vigencia,
frente a los Sistemas de Seguridad Social integral (Saiud, Pensiones) y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, tnstituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje,
ARP y demds establecidos por la legisiacion laboral vigente; r.) Facilitar la entrega de informes
requeridos por el INSTITUTQO, de manera actualizada vy en forma inmediata, disponiendo de los
recursos necesarios para generar informes de manera sistematizada, completa y organizada respecto
al avance y ejecucién presupuestal de la obra, en medios digitales y / o impresos, junto con la
metodologia de cdlculo aplicada que permita al CONTRATISTA su reprocesamiente y andlisis; s.)
Observar, implementar y hacer cumplir las exigencias referidas a la administracion de personal y
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normas de seguridad industrial consignadas en los términos de referencia del contrato objeto de
interventoria; t.) Asegurar &l uso de elementos de proteccion personal y seguridad, tales como: casco,
botas, overoles, cinturones de seguridad, vallas de peligro, etg; u.) Asegurar el diligenciamiento de los
formatos “Analisis de Trabajo Seguro” y “Permisos de Trabajo" antes de autorizar la ejecucién de
cuaiquier tipo de maniabra en la ejecucion de la obra; v.) Ser el representante directo del INSTITUTO
ante el CONTRATISTA para el seguimiento y control de las actividades descritas en el alcance de los
contratos de alistamiento, objeto de la presente interventoria, sin que por ello se limite la facultad del
INSTITUTO para impartir al CONTRATISTA las ordenes e instrucciones gue considere convenientes
durante el desarrollo y avance de los contratos de alistamiento; w.) Vigilar gue el contrato de obra No.
XXXXXX de 2014 se ejecute en observancia de: (i) términos de referencia,(it) anexos y normas técnicas,
(iii) andlisis de precios unitarios, (iv) minuta de contrato,{v) aspectos tributarios, (vi} andlisis de los
documentos surgidos durante el proceso de seleccién tales ¢omo, actas de negociacion, pdlizas,
multas, {vii} procedimientos internos del INSTITUTO (manual de supervisidn, directivas internas sobre
contratacion, manejo y control de materiales, especificaciones técnicas), (viii) licencias y normatividad
de dmbito distrital, municipal y nacional, (ix) Los acuerdos de niveles de servicio y demis condiciones
contenidas dentro del proceso; x.) Verificar previamente al inicio el cumplimiento de requisitos
minimos para iniciar la ejecucidn del contrato de obra No. XXXXXX de 2014 y durante ef avance de la
obra, vigilar que se cumplan las normas técnicas y los procesos constructivos vigentes en cuanto a
detalles como profundidad, distribucion de ductos, rellenos, compactacién, calidad, hierro, rasantes,
marcos, acabados, control de estombros, limpieza del lugar y en general la mitigacién del impacto al
drea de intervencion; y.) Controlar la calidad de fos materiales a utilizar en la obra, para lo cual
ordenard pruebas en un laboratorio certificado si es el caso, antes de autorizar su instalacion y tendra
en cuenta los precios comerciales del mercado; z.) Efectuar inspecciones oculares, antes de iniciar
demoliciones y excavaciones; a.a.) Exigir el retiro del agua libre, residuos vegetales u otros materiales
antes de colocar el material de relleno; a.b.) Verificar la calidad del material sobrante para verificar si
es escombro o si se puede reciclar o vender; a.c.) Verificar {a localizacién del eje, centros y nivales de
construccién de la canalizacién e instalacién de tuberfas: a.d.) Verificar que el hierro de i{a norma
cumpla con la resistencia, ductibilidad y adherencia exigidos en la especificacion, asegurar que el
contratista de obra tengan en cuenta durante [a construccién los aspectos claves que determinardn su
buen comportamiento estructural en el futuro como son su limpieza, forma, fijacidon, empalmes,
espaciamientos, soldaduras, colocacién de esiribos, correcta colécacién, distancias correctas, espesor
de recubrimiento vy las protecciones de los refuerzos; a.e.) Controlar y verificar a construccion de las
cajas de paso, base armario, etc; a.f.) Controlar la correcta instalacion del ancla de hormigon y varilta
rienda; a.g.) Controfar la identificacidn de los armarios, postes, pedestales y gue se efectlie mediante
procedimientos apropiados; a.h.) Garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y
obligaciones establecidas en la documentacién que forma parte integral del contrato de obra No.
XXXXXX de 2014; a.i.) Cumplir y a vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de alistamiento
de la clausula de salud ocupacional, seguridad industrial y gestion ambiental del contrato de obra No.
XXXXXX de 2014; a.j.) Verificar que [a informaciéon contenida en los planos sea suficiente para el
desarroilo de la obra o, en su defecto, dar a INSTITUTO las recomendaciones técnicas necesarias para
asegurar la viahilidad de ejecucion del proyecto; a.k.) Revisar que las obras ejecutadas cumplan con
tas cantidades y especificaciones establecidas en la normatividad y procedimientos técnicos definidos
por el INSTITUTO; a.l) Efectuar el control de cantidades ejecutadas y recibidas a satisfaccién vy
efectuar su liquidacidn; a.m.) Realizar las gestiones necesarias para que las obras y demas trabajos se
ejecuten dentro del presupuesto estimado en los disefios entregados por el INSTITUTO; a.n.) Efectuar
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las mediciones de cantidades de obra recibidas a satisfaccion con la calidad requerida, cifiéndose a las
especificaciones del proyecto y efectuar su liguidacidn con el total de [os documentos requeridos para
tal fin segin lo estipulado en los términos de referencia de los contratos de alistamiento; a.0.) Lievar
un estricto seguimiento del presupuesto; en el evento en que los proyectos requieran para su
ejecucién mayores cantidades de obra a las presupuestadas por el INSTITUTO, debe solicitar, con
antelacion a su ejecucion, la debida autorizacion de acuerdo a 105 procedimientos y normas del
INSTITUTO o, en su defecto, proceder a devolver el proyecto; a.p.) Abstenerse de ordenar la ejecucion
de trabajos diferentes a los diseffados originalmente, sin la autorizacién previa y expresa del
INSTITUTO. En caso contrario el valor adicional de los proyectos no serd recanocido por el INSTITUTO,
y deberd ser asumido por la interventoria; a.q.) En caso de requerir, por necesidad del servicio, la
modificacion en planos originales del proyecto y especificaciones a solicitud del INSTITUTO, la
interventoria debe consignar dichos cambios en el libro de bitdcora y en planos. En el caso que sea
solicitada por escrito, la interventoria debe tramitar su respuesta por el mismo medig; a.r.) Solicitar
con anticipacion un plan de trabajo al CONTRATISTA de obra, acompafado de esquemas, relacién de
recursos y equipo; a.s.) Exigir al CONTRATISTA la aplicacién de los sistemas gue garanticen la correcta
ejecucidn del proyecto a traves de acodalar, estihar, apuntalar, revestir y drenar la obra, con el uso de
motobombas, y aplicacién de impermeabilizantes, si a eilo hubiere lugar; a.t.) Bvitar la acumulacién de
material sobrante, exigir la colocacién de barreras, sehales e iluminacién adecuada, y caontrolar que se
utilicen los botaderos autorizados por el INSTITUTO competenites para los desperdicios y sobrantes:
a.u.) Efectuar el pedido de los materiales al INSTITUTO con base en tas cantidades consignadas en las
carteras de replanteo; a.v.) Asistir a les comités del INSTITUTO en los que la Supervision del
INSTITUTO considere pertinente la participacion de funcionarios del contrato de interventoria; a.w.)
Conocer y garantizar la aplicacién de todas las normas y especificaciones del INSTITUTO, scbre redes
telefénicas: a.x.) CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES: Con relacién a la calidad de los materiales
suministrados es funcién de la interventoria; Controlar el abastecimiento, existencias y calidad de los
materiales que seran suministrados por el CONTRATISTA de obra para la construccion del objeto
contractual: a.y.) REUNIONES DE OBRA: Efectuar en el lugar y hora designados por el supervisor del
INSTITUTO, para llevar a cabo el andlisis conjunto de problemas y soluciones propuestas sobre la
gjecucion de cada uno de los proyectos, a interventoria debe: 1.) Plantear iniciativas que beneficien el
desarrollo y coordinacién de los trabajos. 2.) Levantar un acta de la reunidn en fa que se dejara
constancia de las decisiones, consultas y temas tratados, a estas reuniones deben asistir los
ingenieros residentes por parte del CONTRATISTA constructor e interventor asi como los
profesionales del INSTITUTO encargados de la generaciébn y seguimiento de cada uno de los
proyectos. 3.) Diligenciar la base de datos del INSTITUTO con la informacion que surja durante estas
rauniones semanales. 4.) Tener en cuenta gue el supervisor del INSTITUTO efectuard jos comités
directivos con la presencia de todo el personal de interventoria y la presencia del director de |la obray
sus colaboradores inmediatos, en los cuales se analizara el estado de ejecucién del contrato a nivel
general en los aspectos, técnicos, administrativos y contables y se tomarén las decisiones pertinentes
para asegurar el éxito en la ejecucion del contrato. Esta reunion se efectuard con una periodicidad
semanal o quincenal, para lo cual la interventoria debera preparar la agenda a discutir y presentar el
informe con el estado de Jos contratos de alistamiento en cada uno de los aspectos descritos. 5.}
Disponer de una BASE DE DATOS, para organizar y sistematizar toda la informacién de la ejecucidn de
los contratos de alistamiento de forma que ie permita generar de manera automdtica, actualizada &
inmediata los informes requeridos por el INSTITUTO respecto al personal, vehiculos, materiales,
avance y ejecucién presupuestal del contrato de obra No. XXXXXX de 2014. Al finalizar el contrato se
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debe entregar al INSTITUTO toda la informacién y programas creados durante la ejecucion del mismo
con fa metodologia de calculo aplicada que permita al CONTRATISTA generar informes de acuerdo con
sus necesidades y en los formatos que el supervisor del INSTITUTO le indigue; a.z.) CAMBIO EN LOS
PROCESOS: Cuando se requiera, por necesidad del servicio, la modificacién de procedimientos,
procesos, o especificaciones a solicitud del INSTITUTO, !la interventoria debe comunicar dichos
cambios al CONTRATISTA de obra mediante actas en gue conste la aceptacion por parte de estos. La
iﬁterventoria debera informar al INSTITUTO respecto a los precios no previstos, cambios de
especificaciones técnicas, que generen las modificaciones de los procesos y procedimientos, para
determinar las soluciones adecuadas con anticipacidn a su implementacion; b.a.) CONTROLES PARA
LA INTERVENTORIA TECNICA: Las labores de supervisién técnica al contrato de interventoria serdn
ejecutadas por las personas desighadas por el INSTITUTO. fxistird una relacién directa entre el
interventor & las personas designadas a cargo de interventoria vy los profesionales del INSTITUTO
designados por el Director General. Para tratar los asuntos pertinentes con los aspectos técnicos de
los trabajos se utilizaran: 1.) Realizar consultas directas de las personas a cargo de Interventoria con
las personas del INSTITUTO vy el Subdirector General de fa Gestibn Administrativa y Financiera. 2.)
Presentar comunicaciones por escrito y/o cotreo electrdnico, de cardcter permanente, entre
Interventoria, CONTRATISTA y el INSTITUTO por el correc electrénico: XXXXXX@cancer.gov.co del
INSTITUTO a través de los funcionarios autorizados para ello. Estas comunicaciones son utilizadas
para solicitar, ordenar, confirmar, modificar, rectificar y tomar las acciones de orden técnico que se
requieran. 3.) Realizar reunianes de coordinacién que se efectuaran con la periodicidad acordada y
cuyas determinaciones quedaran sentadas en acta. 4.) Presentar libro de obra o bitacora, cuyas
anotaciones podrin ser ratificadas por escrito. 5.) Asumir por la interventoria sin perjuicio de Ila
aplicacion de las sanciones previstas contractualmente, los valores de las actividades mal ejecutadas
en desarrollo del contrato de obra No. XXXXXX de 2014 gque no cumplan con las especificaciones
técnicas o la calidad de los materiales exigidos y que, a pesar de ello, hayan sido recibidas por la
interventoria. Para tal efecto, el INSTITUTO designard un equipo encargado de efectuar las
verificaciones de las cantidades reportadas por la Interventoria. El interventor deberd suscribir una
pdliza de calidad del servicio que cubra estos valores para [os casos que pudiesen presentarse una
vez terminado el contrato; b,b.) INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA: La interventorfa debera
ejercer control sobre las acciones, tramites y obligaciones que establece la legislacion respecto a la
gjecucién de los contratos considerando los siguientes aspectos: 1.) Informar a la supervisién del
INSTITUTO, de acuerdo con el nivel de ejecucion del presupuesto asignado, la proximidad de
terminacion de recursos y/o de los plazos contractuales, oportunidad de aplicacidn de ajustes de
precips establecidos contractualmente, necesidad de incorporacidn de nuevos precios y, en general,
tada circunstancia ne prevista en el contrato que requiera la intervencion directa del INSTITUTO para
su solucion. 2.) Realizar la supervisién y control permanente a todas las actividades que se desarrolien
durante la eiecucién del contrato de obra No. XXXXXX de 2014 incluido el control de calidad de los
servicios. 3.) Recibir, revisar, aprobar y/o rechazar los informes presentados por el CONTRATISTA. 4.)
Recibir, revisar, aprobar (0 rechazar cuando asi se requiera), certificar su ejecucidn y autorizar los
pagos carrespondientes a los trabajos ejecutados por los contratistas. 5.) Reportar las novedades que,
en ejecucidn del objeto contractual, considere pertinentes. Suministrar oportunamente la informacidn
que requiera al CONTRATISTA para el desarrolio del objeto contractual. 6.) Revisar y aprobar todas las
actas que se generen durante la ejecucidén. 7.) Comprobar y documentar ¢l cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, durante toda la vigencia, frente a los Sistemas de Seguridad Social
Integral (Salud, Pensiones) y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, ARL y demas establecidos por la legislacién
laboral vigente. 8.) Velar por el cumplimiento del Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas
resolucién 003673 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social. Cumplir v hacer cumplir a su
personal y al del CONTRATISTA las disposiciones vigentes, que sobre Seguridad Industrial haya
expedido el Ministerio de la Proteccién Social. Tendrd especial cuidado en salvaguardar la integridad
fisica de sus trabajadores y del pGblico en general. 8.} Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de la
sefializacién de impacto. 10.) Presentar informe final del desarrollo del contrato de obra No. XXXXXX
de 2014, en el cual se debe incluir entre otros aspectos, Informacién general de las condiciones
contractuales y copias de toda la correspondencia y actas desarrolladas; b.c.) DOCUMENTACION PARA
REALIZAR LA INTERVENTORIA: Solicitar al supervisor del INSTITUTO la siguiente documentacion para
efectuar el control y seguimiento sobre los trabajos encomendados: 1.} Copia del contrato de obra No.
XXXXXX de 2014. 2.) Copia de Jos términos de referencia con sus respectivos anexos. 3.) Copia de las
ofertas de los contratistas. 4.) Copia de los documentos surtidos durante el proceso de adjudicacion;
b.d.) MANEIO DE COMUNICACIONES ESCRITAS: Las comunicaciones se pueden cursar por correc
electronico con el objeto de agilizar los procesos, sin embargo, estas deben cumplir los siguientes
parametros: 1.} Todas las solicitudes, ordenes, documentacién, determinaciones, consultas,
definiciones, modificaciones y demds gestiones en desarrollo del contrato, deberan cursarse entre
Interventoria, el INSTITUTO y el CONTRATISTA, por escrito. 2.) Las comunicaciones seran radicadas y
firmadas por el Interventor, sus representaptes o personal de Interventoria facultado para elio e iran
acompafiadas de sus copias a las diferentes dependencias del INSTITUTC que intervengan o deban
conocer el objeto del tramite; b.e.) MANEIO DE ACTAS: Elaborar las actas durante la ejecucion del
contrato asi: 1.) Acta de iniciacién de obra. 2.) Acta de ejecucién de fa obra. 3.) Avance de la obra. 4.)
Acta de finalizacién de fa obra. 5.) Recibo a satisfaccion de la abra. 6.) Acta de liquidacion del
contrato, b.f.) CONTROL AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Llevar un permanente control del
desarrollo de las actividades realizadas por parte de la firma CONTRATISTA de ia obra; b.g.)
PLANEACION DE ACTIVIDADES DE OBRA: tlevar el comparativo del avance de obra con relaciéon al
programa inicial pactado y llevar un permanente control de rendimientos de obra; b.h.} MANEJO DEL
LIBRO DE OBRA (BITACORA): Llevar en estricto control el libro de obra (bitdcora), en el cual se
consignan diaria y permanentemente las incidencias de obra con el fin de tener una memaoria
cronoidgica del proceso de ejecucion, este libro solo puede ser diligenciade por el director, resndentes
del CONTRATISTA, residentes de la interventoria y los profesionales encargados del proyecto del
INSTITUTO: b.i) INTERVENTORIA CONTABLE: Llevar a cabo todo lo relacionado con el aspecto
contable que obedece a responsabilidades de orden Fiscal. Las labores de Interventoria Cantable,
serdn ejecutadas por Jas personas designadas en el contrato, quienes tendran funciones permanentes
de control y supervisién; b.j.) OBLIGACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL
INSTITUTO: Cumplir v vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra de la clausuyla de
salud ocupacional, seguridad industrial y gestién ambiental. Clausula Salud Ocupacional y Gestion
Ambiental. El objeto de este contrato ademds de los aspectos técnicos incluye a cargo y por cuenta
del CONTRATISTA a titulo indicativo y no limitativo, las obligaciones que se relacionan a continuacion:
1.) El estricto cumplimiento, a su costa, de todas las normas legales vigentes sobre salud ocupacional,
seguridad industrial y gestién ambiental. 2.) La destinacion de recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades de salud ocupacional, seguridad industrial y gestién ambiental, que deberdn estar
an directa relacién con los riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades especificas del
carntrato; esto incluye la designacién de una persona responsable de estos temas ante el INSTITUTO.
1.} La interventoria deberd desarroliar actividades dirigidas a su personal con el propdsito de prevenir
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rfesgos. eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que
puedan afeciar a personas, propiedades a medio ambiente. Estas deberdn estar documentadas en el
programa de Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental. Se deja claridad gque el control de los
riesgos inherentes a la realizacién de la tarea de interventoria para el contrato de obra No. XXXXXX de
2014 es responsabilidad del CONTRATISTA de interventoria en su instancia y en sus funciones como
interventar. 4.} El estricto cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social
legales, estatutarias, reglamentarias que correspondan y las pactadas entre las partes. 5.) El tramite
de los permisos requeridos por las autoridades {ambientales, de trdnsite, de planeacion, etc.) segln la
jurisdiccin correspondiente a la zona de ejecucién del contrato que se requieran y estén relacionadas
con las actividades de este; b.k.) PERSONAL: A titulo ilustrativo, en los anexos a los términos de
referencia del contrato de obra No, XXXXXX de 2014 se presentan las cantidades estimadas para cada
una de las actividades a contratar. Para la estructura administrativa, ¢l CONTRATISTA tendra la
libertad de cotizar la cantidad de personal que requiera a partir del minimo exigible. Esta estructura
permanecerd constante durante la ejecucién del contrato. Durante la ejecucion del contrato habrd una
cantidad minima de recursos por cargo. El interventor se obliga a pagar de manera oportuna al
personal vinculado al contrato de interventoria sus obligaciones laborales derivadas del objeto
contractual. Para efectos de |a aprobacion de la facturacidén mensual deberan allegar los docurnentos
soportes del pago de dichos sueldos asi como el pago de EPS, ARL, AFP y aportes parafiscales; b.l.)
OFICINA: EL CONTRATISTA deberd disponer de una (1) oficina en la ciudad de Bogota D.C. dotada con
los medios de comunicacién necesarios, es decir, linea fija, teléfono celular de contacto, fax,
computador, acceso a Internet y establecer e informar los canales de comunicacion autorizados para
adelantar la interventorfa. Todos los recursos antes mencionados corresponden al minimo exigible
por parte de la Supervision del INSTITUTO, puesto que ef CONTRATISTA deberd estimar dentro del
factor de costos indirectos, parafiscales y utilidad todos los recursos adicionales necesarios para dar
cumplimiento al objeto contractual con los acuerdos de niveles de servicio previstos en el presente
documento; b.m.) Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y condiciones establecidas en
los términos de referencia de la convocatoria publica No. 046 de 2013, sus anexos y la propuesta
nresentada por el CONTRATISTA, documenios que forman parte integral de ésta contratacion; b.n.)
Realizar los aportes at Sistema General de Seguridad Social en Salud (5.G.5.5.5.), de acuerdo con la Ley
797 de 2003, Decreto 1703 de 2002 en su articulo 23 y la Circular 000001 de 2004, expedida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico y el Ministerio de la Proteccidn Social (Hoy Ministerio de
Salud y Proteccidn Social); b.o.) Presentar afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.)
de acuerdo con lo establecido en a Ley 1562 del 11 de julio de 2012, reglamentada con el Decreto
0723 del 15 de abril de 2013; b.p.) Las demds que se generen en el desarrollo y ejecucién del
presente contrato o redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de
cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera motivo para que el INSTITUTQ declare ia
terminacian anticipada o la caducidad del contrato.

Adicionalmente: verificar que:1. EL CONTRATISTA al final de la obra debe entregar los planos
(definitivos de la construccién) en un (1) original y una (1) copia, ademas del respectivo archive en
medio digital, de las diferentes areas ejecutadas (arquitecténicos, estructurales, hidrdulicos,
sanitarios, eléctricos, v los demds que apliguen). 2. En caso de ausencia de detalles en los planos y
en las especificaciones, la Interventoria definird v aclarard la forma constructiva correspondiente,
Cuando se presenten discrepancias entre los planos y las especificaciones, primard o tendra mayor
validez la norma escrita en las especificaciones. Cualquier cambio que proponga e Contratista
deberd ser consultado por escrito al Interventor y este a su vez informard al Instituto, no podra
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autorizar su ejecucion sin ja aceptacidn escrita de éste. 3. Si con base a las condiciones de la obra el
contratista estima conveniente alguna modificacién a los planos o especificaciones, debe someter por
escrito a consideracion de la interventoria fos planos y estudies correspondientes; quien informara al
Instituto para someterlo a aprobacion. Si la modificacién es aprobada, el contratista debe entregar los
planos respectivos, al Interventor, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones
propuestas, ¢l ejecutor se debe sujetar a los planos y especificaciones originales. PARAGRAFO. En
caso de que se efectilen obras sin la respectiva autorizacién escrita de la Interventoria y el Instituto,
seran por cuenta y riesgo del contratista. 4. Verificar la correspondencia entre los planos, las
especificaciones técnicas y la gjecucién de la obra; cualquier inconsistencia debe ser aclarada con el
interventor. 5) Garantizar que la obra se desarrolle dentro del presupuesto de la obra. Cualquier
medificacion o adicidn debe ser previamente consultada y avalada por el supervisor del Instituto. ©)
La ejecuciéon de la interventoria se garantizard hasta la finalizacidn de la obra. NOVENA;
OBLIGAGIONES DEL INSTITUTQ: a.} €l INSTITUTO se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del
contrato en la forma y cuantia previstas. b.) £l INSTITUTO por medio del Supervisor, comunicard por
escrito al CONTRATISTA, las fallas que observe en la prestacion del servicio. Comprometiéndose el
CONTRATISTA a tomar las medidas tendientes a corregir tales fallas. ¢} En caso que las fallas
detectadas sean reincidentes y no corregidas por el CONTRATISTA podra tomar las medidas
administrativas correspondientes, DECIMA: GARANTIA: FI CONTRATISTA se compromete constituir a
su costa y a favor del INSTITUTO una Garantia Unica expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en el pais y aprobada por la Superintendencia Financiera, Ia cual deberd
amparar los siguientes riesgos: a.) Cumplimiento de las obligaciones del contrato {incluidas el pago
de multas v clausula penal pecuniaria): Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo de duracién del mismo y seis {6) meses mas. b.) Pago de Salarios, Prestaciones
Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: Por el 5% del valor del contrato, por la vigencia del
plazo del mismo y tres {03) afios mas. ¢.) Responsabilidad Extracontractual: Por el 20% del valor del
contrato, por el término de ejecucién del mismo y sus prorrogas. d.) Calidad del Servicio: Por &l 20%
del valor del contrato con una vigencia igual a la duracidn igual al término de la garantia de
estabilidad de 1a obra del contrato principal de obra civil {Cinco § afios, contados a partir del recibido
final de obra). PARAGRAFO: En caso que el contrato se adicione, prorrogue, o en cualguier otro evento
en el que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia de acuerdo a las normas
legales vigentes. DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA serd el dnico responsable por ia
ejecucién del contrato y estd obligado a mantener indemne por cualquier concepto al INSTITUTO, por
todo tipo de reclamacién, demanda o litigio que surja coma consecuencia directa o indirecta de hechos
originados en la ejecucién del presente contrato, de tal forma que sera el dnico responsable de atender
dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econémicamente la correspondiente respuesta,
contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso. La
obligacion de mantener indemne al INSTITUTO durante todo &l tiempo en gue el CONTRATISTA, pueda
ser requerido, demandado o reclamado, De igual forma, se deja expresa constancia que todas las
gestiones y tramites tendientes a dar respuesta a la reclamacion presentada, a asegurar la intervencién o
concurrencia de la asequradara, asi como los honorarios, viaticos, tiquetes aéreos o terrestres, gue se
requieran para la contratacién de abogados, presentacion de testigos, peritos, expertos o asesores de
cualquier indole estardn a cargo exclusivo del CONTRATISTA sin que por tal motivo éste tenga derecho a
reconocimiento econdmico alguno. PARAGRAFO: En todo caso, que el INSTITUTO atienda cu_alquiera de
estas circunstancias, podrd llamar en garantia al CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos de
los articulos 54 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, en caso de presentarse cualguier accion,
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reclamacion o demanda de cualquier naturaleza, por lo tanto, el CONTRATISTA deberd asumir en forma
exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, vidticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y, en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, adn frente a juicios, reclamaciones o
quejas de cualquier indole. DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION: El Director General del INSTITUTO
encomienda fa supervisién del presente contrato al Subdirector General de la Gestidn Administrativa y
Financiera del INSTITUTO, quien tendra a cargo las siguientes obligaciones: a.} Exigir al CONTRATISTA
la idoneidad en la prestacion del servicio de acuerdo con las caracteristicas establecidas en la
invitacién piblica No. 046 de 2013, sus anexos y la propuesta presentada por el CONTRATISTA; b.)
Verificar y cartificar la correcta ejecucion del Contrato; ¢} Controlar el cumplimiento dei plazo
contractual; d.) Informar oportunamente al Director del INSTITUTO vy al Grupo de Compas,
Contratacién e Interventoria cualquier anomalia y/o incumplimiento del contrato, con el fin de que
tomen las medidas pertinentes para su correcta ejecucién; e.) Enviar de manera periédica los informes
de ejecucion y cumplimiento del contrato, estos documentos seran archivados en la carpeta
contractual como soporte del mismo; f.} Efectuar la liberacién total o parcial del valor del contrato
cuando a ello haya lugar, y enviar copia de la misma a la oficina de Compras, Contratacién e
Interventoria del INSTITUTO para que obre como soporte en la carpeta contractual; g.) Verificar que el
CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de pago de aportes al sistema seguridad social de salud y
ARL, comae requisito para el pago del contrato, e inclusive hasta la terminacidén del mismo, tal como lo
establece los literales b.n. y b.o. de la clausula octava del presente contrato; h.) Abstenerse de
suscribir documentos y darle érdenes verbales al CONTRATISTA que modifiquen o alteran las
condiciones inicialmente pactadas en el contrato, siendo de competencia de quien lo suscribe; i.)
Efectuar fa evaluacion y reevaluacion del CONTRATISTA en términos de la calidad de la prestacion del
servicio. Los criterios de Ja evaluacién estdn enmarcados en el cumplimiento de los requisitos de
habilitacién y NTCG. J.) Exigir que el cumplimiento del objeto contractual se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas y obligatorias vy a las caracteristicas y especificaciones
estipuladas en los términos de referencia de la invitacion plblica No. 046 de 2013, sus anexos y la
propuesta presentada por el CONTRATISTA; k.) Las demds gue se encuentran estipuladas en [a
Resolucién No. 0389 del 05 de junio 2006, expedida por el INSTITUTO. PARAGRAFO: EL
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor dard lugar a la aplicacion de las sanciones
pertinentes. DECIMA_TERCERA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento total o
parcial en las obligaciones pactadas, las cumpla de manera inadecuada, o las realice de manera
diferente a come fue pactado o a las normas técnicas que apliguen, o las ejecute por fuera de los
plazos acordados o de ios previstos en la ley, el CONTRATISTA cancelard al INSTITUTO una suma
equivalente entre el uno por ciento (1%) al diez por ciento (10%) del valor total del contrate.
PARAGRAFQ PRIMERQ: Para decretar el incumplimiento del contrato, el INSTITUTO respetando el
debido proceso, defensa y contradiccion, seguird el procedimiento administrativo sancionatorio
previsto en la ley 1437 de 2011 (Articulo 47 y Ss). PARAGRAFO SEGUNDG: El CONTRATISTA acepta y
autoriza al INSTITUTO a descontar el valor de la sancién del saldo del contrato si lo hubiere o de
cualquier otro concepto gue el INSTITUTO le adeude al CONTRATISTA, caso contrario se hard efectiva
la garantia (nica constituida, si esto no fuere posible, se cobrara dentro de la ligquidacion del contrato
o por via ejecutiva , para lo cuai el contrato, junto con las comunicaciones a través de las cuales se
agota e! procedimiento previsto en esta cliusula, prestard mérito de titulo ejecutive. PARAGRAFO
TERCERO: Por e hecho de hacer efectivo el descuento no se entenderd extinguidas las obligaciones
emanadas del contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacidn de los perjuicios
correspondientes, ni impedird gue el INSTITUTO realice los registros del incumplimiento imputable al
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CONTRATISTA, los cuales seran consignados en la certificacidén cumplimiento y en la reevaluacion del
CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTOQO: Si durante el procedimiento administrativo sancionatoric el
CONTRATISTA se pone en situacion de cumplimiento, el INSTITUTO podrda continuar con el
procedimiento sancionatorio. PARAGRAFO QUINTO: Una vez en firme la sancién y de continuar el
incumplimiento, el INSTITUTO procederd a dar inicio a un nuevo proceso administrativo.. | DECIMA
CUARTA: DERECHC DE RETENCION: Cuando en desarrofia del contrato se configure incumplimiento
del CONTRATISTA de cualquiera de [as obligaciones contraidas, el INSTITUTO estara facultado para
retener las sumas que en ese momernto adeude al CONTRATISTA hasta cuando éste sé allane a
cumplir con lo pactado. DECIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Ef CONTRATISTA,
declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurse en ninguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad establecida en la Constitucion vy en la ley, que e impida celebrar y ejecutar este
contrato: asi mismo declara encontrarse a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con ios
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion, y ICBF,
SENA, cuando haya lugar. DECIMA SEXTA: CADUCIDAD: EI INSTITUTO podrd decretar la caducidad del
contrato cuando se presenten algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucién  del
contrate y evidencie que puede conducir a su paralizacién, E INSTITUTO por medio Acto
Administrativo debidamente motivado de dard por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en el gue se encuentre. DECIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad
por incumplimiento de las obligaciones del contrato, EL INSTITUTO exigira directamente al
CONTRATISTA a titulo de clausula penal una suma equivalente al 10% del valor del presente contrato,
que se considerard como pago parcial de los perjuicios gque EL INSTITUTO reciba en dichos casos. Esta
suma podra ser descontada de fas cuentas que por cualquier concepto EL INSTITUTO le adeude al
CONTRATISTA o tomada de la garantia constituida; si esto no fuera posible, se cobrard
ejecutivamente. DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: Entre el INSTITUTO, el
CONTRATISTA y Jos subcontratista que este emplee con motivo de éste contrato, no existe vinculo
laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA asume toda 1a responsabilidad que le corresponda
como emplteador del personal que llegaré a utilizar, siendo de su cargo fos salarios, honorarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones. PARAGRAFQ: En caso gue el INSTITUTO
sea demandado por los trabajadores del CONTRATISTA éste se obliga a salir al saneamiento
haciéndose parte del proceso como directo responsable. DECIMA_NOVENA: INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Ef presente contrato queda sujeto a las
disposiciones de interpretacién, modificacién y terminacién unilaterales previstas en los articulos 15,
16 y 17 de la ley 80 de 1993. VIGESIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATQ: EL presente contrato se
liquidara de comin acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto a mas tardar dentro de los
seis (06} meses siguientes contados a partir de fa fecha de terminacién del contrato. VIGESIMA
PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan gue en el evento que
surjan diferencias entre ellas por razdn de, o con ocasion del presente contrato, las mismas.buscardn
mecanismos de arreglo directo previstos en ley. VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE Y
JURISDICCION: El presente contrato se rige por las normas del derecho privado y demads normas
complementarias, sin perjuicio de acudir a las clausulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993,
Los conflictos judiciales gue surjan con motivo del presente contrato, fendran como domicilio fa
ciudad de Bogota D.C. VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ: Forman parte integral del
contrato los términos de referencia de la invitacién pdblica No. 046 de 2013, sus anexos, la adenda
No. 1, la propuesta presentada por el CONTRATISTA, v los aquellos documentos PRE y POST
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contractuales. VIGESIMA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y | EGALIZACION
DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con [a firma de las partes. £E] CONTRATISTA debe
constituir fa garantia dnica dentro del dia habil siguiente a ia entrega del contrato. Para su gjecucion y
tegalizacién se requerird: 1.) Expedicién del registro presupuestal. 2.} Aprobacion de la garantia por
parte de la Coordinacién del Grupo de Compas, Contratacién e Interventoria del INSTITUTO. 3.
Acreditar que se encuentra al dia en el pago de los tres dltimos recibos de pago a salud y pensiones,
afiliacion a la ARL y el pago de diferencia del contrato a perfeccienar. VIGESIMA QUINTA; GASTOS: Los
gastos que ocasione la legalizacién dé éste contrato, serdn a cargo del CONTRATISTA.

El Instituto Naciona! de Cancerologia - E.S.E., consignara el (los) pago (s) del presente contrato en la
cuenta de: Ahorro____Corriente No. Banco
Sucursal Ciudad . Para constancia se firma por las partes en Bogotd
D.C, a los: Seis {6) dias del mes diclembre de 20313.

POREL INSTITUTO POR EL CONTRATISTA

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO KOO XXKX
Representante Legal



