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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CERTIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE INSTALADOS EN
EL INSTITUTO PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS EN ALTURAS Y REALIZAR LA INSTALACION DE
LOS PUNTOS DE ANCLAJE FALTANTES, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
LEGALES Y TECNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TERMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL
CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 5
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
a. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

b. El contratista debera presentar una relacion de los trabajadores que ocupara para la ejecucion
del contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad
a la entrada del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuara en el personal y acreditar iguales
condiciones a las presentadas en la oferta.

C. El personal del contratista cumplird con el Codigo de Etica Institucional, asi como todas las
normas legales y reglamentarias.

d. El contratista no podra prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato serd la atencién oportuna y
eficiente del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE.

e. Todo el personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

f. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucion del posible contrato seran
mantenidas en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por
terminacion ni por caducidad del contrato.

g. El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y
Financiero.

h. Entregar y cumplir el Cronograma estimado de obra que constituye el Anexo de la presente
invitacion.
i. Elaborar, suscribir y presentar a nombre las respectivas actas parciales de obra. Estas actas

deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato segiin corresponda.
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Hacer entrega material de la garantia de fabrica y de seguridad de los elementos adquiridos al
supervisor del contrato.

Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos
defectuosos que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que habiéndose
recibido a satisfaccion por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con
posterioridad, o en los casos en que la calidad de los elementos no sea el establecido por la
entidad.

En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicion o reparaciéon inmediata por el
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.

Los costos de transporte y distribucién de los bienes adquiridos seran asumidos por el
Contratista.

El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con
las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a dos (02)
dias, contados a partir de la comunicacion que le curse el supervisor.

Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias,
dentro del término antes sefalado, el INSTITUTO podrd proceder hacer efectiva la podliza
respectiva sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato
determinara cuando estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion.

e Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

e Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

e Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra.

e Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra.

...... Calle 1= N* 9-85/PBX: 4320160
fe:]

® GOBIERNO DE COLOMBIA D

: 899.9992.002-7




Instituto Nacional
IIN de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer

CONVOCATORIA PUBLICA No. 068 DE 2017
Pagina 3 de 5

¢ Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

e Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

¢ Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la
obra.

e Efectuar las reparaciones necesarias a las dreas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afno siguiente a la entrega de las obras.

e Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anilisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o
de la mano de obra.

r. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

s. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos.

t. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros y sobrantes de
obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a la vez debe realizar la entrega a
la terminacion de la obra y recibido a satisfaccidon por parte del supervisor del contrato, del
sitio (bodega) que el INC autorizo para el almacenamiento de la maquinaria, materiales, etc;
este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a la terminacién del contrato en
un horario de 7 ama 4 p.m.

u. Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision o
interventoria y contener, por cada frente de trabajo:

e Avance de cada una de las actividades programadas.

¢« Cantidades de obra ejecutadas.

e Registros fotograficos.

¢ Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
e Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e Resumen de las actividades realizadas en la semana.

e Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

e Informe de seguridad industrial.

e Informe de manejo ambiental (si aplica).

e Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
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V. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
e Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados
por el supervisor y registro fotografico definitivo.

w. Llevar una bitidcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecuciéon de los trabajos, asi como de las érdenes del
supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el supervisor o interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados del Instituto.

X. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los
planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberdn ser entregados al INC con la
aprobacion del supervisor, en medio impreso y magnético.

y. Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecuciéon de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

z. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y de liquidacidn.

aa. Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion.

e Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién
entregadas por el INC unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello
se entienda conferido algln derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso,
se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

e Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacién, ajuste y/o modificacién de los
disefos, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la
entidad INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o
modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de
construccion sera asumida por el contratista.

bb. El oferente debe suministrar en la propuesta el Analisis de Precio Unitario de cada item.

cc. HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS: El horario para realizar los trabajos sera desde
las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion del
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Instituto a través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en horario
adicional (nocturno y dominical).

dd. Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan
contempladas en esta invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucién
2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccion Social y demas normas concordantes, asi
como con las normas de acreditacion, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

ee. Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de
proteccion para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el
desarrollo de las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en
el Instituto en cuanto a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

ff. Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor
en el caso que por una condicion de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas
recomendaciones médico-laborales.

gg. El personal que preste servicios, deberd tener un carné de ingreso (no de identificacién)
obligatorio para acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el
carné expedido por el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada.
Ademas, carné de la ARL.

hh. Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.

ii. Mensualmente se adjunte a la facturacion, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacion a Caja de Compensacion.

1i- Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la
prestacion del servicio.

kk. Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas Unicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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