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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A
PRESENTAR PROPUESTAS PARA EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA
Y ADECUACION DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y
CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2003 DE
2014 Y RESOLUCION 4445 DE 1996 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y
DEMAS NORMAS CONCORDANTES, ASI COMO CON LAS NORMAS DE ACREDITACION, LOS
TERMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO 5
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

b. El contratista debera presentar una relaciéon de los trabajadores que ocupara para la ejecucién del
contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a la entrada
del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato oportunamente de todos
los cambios que efectuara en el personal y acreditar iguales condiciones a las presentadas en la oferta.

c. El personal del contratista cumplird con el Cddigo de Etica Institucional, asi como todas las normas
legales y reglamentarias.

d. El contratista no podra prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituto,
teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato sera la atencion oportuna y eficiente del servicio
contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-
ESE.

e. Todo el personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atencién
humanizada y servicio al cliente.

f. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se encuentre
preparando la propuesta y durante la ejecucién del posible contrato seran mantenidas en forma
confidencial. Esta confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacién ni por caducidad del
contrato.

g. El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contrato
o0 a través de requerimiento realizados por la Subdireccién Administrativo y Financiero.

h. Entregar y cumplir el Cronograma estimado de obra que constituye el Anexo de la presente invitacidn.

i. Elaborar, suscribir y presentar a nombre las respectivas actas parciales de obra. Estas actas deben estar
aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato segln corresponda.

J- Hacer entrega material de la garantia de fabrica y de seguridad de los elementos adquiridos al supervisor
del contrato.

k. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos que
llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que habiéndose recibido a satisfaccion por el
INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en que la calidad
de los elementos no sea el establecido por la entidad.

l.  En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicion o reparacion inmediata por el INSTITUTO,
el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la entidad. EL
CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o utilicen en desarrollo
del contrato.

m. Los costos de transporte y distribucion de los bienes adquiridos seran asumidos por el Contratista.

n. El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las
especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a dos (02) dias,
contados a partir de la comunicacién que le curse el supervisor.

0. Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del
término antes sefalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la péliza respectiva sin perjuicio de
las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinara cuando estos bienes son
satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

p. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccién.
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- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demds pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demdas elementos que se
instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

g. Obligaciones relacionadas con la ejecucion del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones Y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervisién o interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para la aobra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

r. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del
contrato, en especial en relacién con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificaciéon para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

s. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos.

t. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros y sobrantes de obra los
cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a la vez debe realizar la entrega a la terminacion de la
obra y recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizd
para el almacenamiento de la maquinaria, materiales, etc; este debe ser entregado dentro de los 5 dias
habiles posterior a la terminacién del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m.

u. Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision o interventoria y
contener, por cada frente de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotograficos.
- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.
- Resumen de las actividades realizadas en la semana.
- Relacién del personal empleado en la ejecucidon de la obra.
- Informe de seguridad industrial.
- Informe de manejo ambiental (si aplica).
- Actualizacion del programa de ejecucién de obra.
v. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
- Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados por el
supervisor y registro fotografico definitivo.
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Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes del supervisor, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada
y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o interventor. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los planos record

de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al INC con la aprobacién del supervisor,

en medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotogréfico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar

desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega

final de obra y de liquidacién.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion.

- Utilizar los disenos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregadas por el
INC Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningiin caso, se entendera como cesién de derechos
o licenciamiento.

- Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacién, ajuste y/o modificacion de los disefios,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad INC, la
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los disefos,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién sera asumida por el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Anélisis de Precio Unitario de cada item.
HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS: El horario para realizar los trabajos para la adecuacion
de la obra civil, sera desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa
autorizacion del Instituto a través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en horario
adicional (nocturno y dominical). Para el traslado de los alimentadores a cada una de las areas a afectar,
el horario depende de lo acordado en las reuniones previas del contratista junto con la interventoria, lo
cual deben proyectar y coordinar con cada area el corte de energia para la instalacién de los nuevos
tableros, traslado de la planta y el traslado de cada uno de los alimentadores donde las areas sean
afectadas, sin que haya traumatismos en el servicio.

Las horas de trabajo que se han propuesto son:

Dias normales laborables: a partir de las 4 de la tarde, donde no se afecte la consulta de los pacientes.

Dias dominicales y festivos: todo el dia.

Se deben programar trabajos en horas nocturnas, en las areas de servicios donde aplique.

En areas criticas se requiere una programacion mas detallada, incluyendo el plan de contingencia.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas en esta

invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucién 2003 de 2014 del Ministerio de

Salud y Proteccion Social y demas normas concordantes, asi como con las normas de acreditacién, las

cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de proteccién

para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de las actividades y

armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en el Instituto en cuanto a condiciones de

calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el caso

que por una condicion de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones médico-

laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio para

acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el carné expedido por el oferente,

carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de la ARL.

Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.

Mensualmente se adjunte a la facturacién, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (ARL,
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EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacion a Caja de Compensacion.

. Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la prestacion
del servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones escritas
avaladas nicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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