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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO Y DISENOS ARQUITECTONICOS DE LAS
ADECUACIONES NECESARIAS Y TRAMITES PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL 75% DEL EDIFICIO
DE HOSPITALIZACION (A2 - A3 - A4) DEL INC, ACORDE A ESTA INVITACION, SUS ANEXOS Y EL
CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO TECNICO No.3
1. GENERALIDADES:

El servicio se prestarad en la sede del Instituto Nacional de Cancerologia, Bogota D.C., dentro de los
requerimientos institucionales.

2. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

REVISION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS
EXISTENTES Y AJUSTES EN DISENO ESTRUCTURAL,
NECESARIOS PARA LA RADICACION DE LA LICENCIA
DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. (PLANQS SIN

REFORZAMIENTQ), INCLUYE IMPRESIONES.

1.1

M2 12960

AJUSTE DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS CON
LAS MODIFICACIONES PRODUCTO DE LOS DISENOS

2.1
ESTRUCTURALES (PLANOS CON REFORZAMIENTO),
INCLUYE IMPRESIONES.
. = M2 12960
COORDINACION CON EL DISENADOR ESTRUCTURAL
22 PARA LA RECOPILACION DE LA DOCUMENTACION

REQUERIDA PARA TRAMITE DE LA LICENCIA DE
REFORZAMIENTO.

DISENOS DE INSTALACIONES TECNICAS
2.3 | (ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, | M2 12960
HIDRAUBLICAS, SANITARIAS E ILUMINACION)
ELABORACION DE CANTIDADES DE OBRA
PRESUPUESTO Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA
2.4 LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONVOCATORIA P)?RA UND .
LA CONSTRUCCION DE LOS DISENOS
ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS

E HIDROSANITARIOS.
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DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO UNICO
3.1 |NACIONAL PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION,
ANEXANDO TODOS LOS SOPORTES NECESARIOS.

SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PROCESO DE
3.2 |RADICACION Y PUBLICACION DE LA VALLA
INFORMATIVA.

COORDINACION PARA LA CONTESTACION DE LAS
OBSERVACIONES, JURIDICAS, ESTRUCTURALES Y
ARQUITECTONICAS ANTE LA CURADURIA, Y
SEGUIMIENTO, GESTION Y CONTROL DEL PROCESO =
ANTE CURADURIA HASTA LA EXPEDICION DE LA
LICENCIA.

COSTO DIRECTO

IVA 19%

COSTO INDIRECTO

VALOR TOTAL

UN 1

3.3

3. EXPERIENCIA GENERAL:

Para este efecto presentar minimo dos (2) certificaciones de contratos especificamente en DISENOS
ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES EN ENTIDADES HOSPITALARIAS publicas o privadas en los
ultimos CUATRO (4) afios, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion.

Los proponentes podran ser personas naturales, personas juridicas, consorcios o uniones
temporales, con experiencia certificada en DISENOS ARQUITECTONICOS EN ENTIDADES
HOSPITALARIAS plblicas o privadas.

Las certificaciones deberan contener:

e Nombre del contratante.

* Nombre del contratista. .

e Siel contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar
el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando
en la certificacion no se indique el porcentaje de participacién, debera adjuntarse
certificacion del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea
hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion.
Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion debera suscribirse por su
representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal, seguin sea el caso.
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Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas y por
contador publico.

e Objeto del contrato.

e Valor total del contrato que se pretende acreditar.

e Lugar de ejecucion.

o Fecha de inicio del contrato.

e Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del
contrato, y actas de liquidacién con indicacién de la fecha correspondiente y de la
satisfaccion del contratante frente al contrato ejecutado.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el
monto o valor total del contrato, término de duracién y concepto de cumplido a satisfaccion o no
del servicio por parte de la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser
directamente relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitacion.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un
nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta como requisito habilitado,
en tal caso se considera que NO CUMPLE.

4, PERFIL DE LOS PROFESIONALES:

Deben presentarse las hojas de vida de los integrantes del proyecto las cuales deberan cumplir con
las siguientes caracteristicas:

a. El proponente debe presentar la hoja de vida del arquitecto que hara parte del proyecto
con experiencia general minima de 10 afios a partir su graduacion, presentando al menos
una (1) certificacion de ejecucién de disefios arquitectonicos hospitalarios en los dltimos
3 anos.

5. CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO:
Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para:

e ARQUITECTURA

e ESTUDIO DE SUELOS Y DISENO ESTRUCTURAL

e DISENOS TECNICOS (INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO,
HIDRAUBLICOS, SANITARIOE E ILUMINACION)

e PRESUPUESTO DE OBRA

e TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONSTRUCCION DE
LOS  DISENOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS E
HIDROSANITARIOS.

e TRAMITES ANTE CURADURIA PARA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION,
EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO
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6. VALOR

El Instituto adjudicara de manera total el contrato, lo cual se efectuara de la siguiente manera:

e El acto de adjudicacién se hara a través de presentacion de las propuestas en el Comité de
Compras previo concepto técnico del supervisor designado para este proceso de invitacion.

e Analizada las evaluaciones respectivas que haya tenido cada oferta, el proceso se adjudicara
en su totalidad a un solo oferente, teniendo en cuenta la relaciéon menor costo ofertado.

El valor de la oferta no podra sobrepasar el presupuesto asignado por valor de CIENTO CINCUENTA
MILLONES de pesos mj/cte ($ 150.000.000), correspondiente al CDP 1201900061 No por
$150.0000.000

7. OBLIGACIONES TECNICAS Y GENERALES DEL CONTRATISTA

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demas
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las cantidades
y términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el tiempo de
ejecucion.

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento
correspondan a la que se solicitaron.

4. El contratista debe disponer del recurso humano idéneo y suficiente para ejecutar el
servicio a contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluacion
del supervisor del contrato.

5. Se debe realizar la revision de los planos arquitecténicos existentes y ajustes necesarios
para la radicacion de la licencia de construccion. (planos sin reforzamiento), incluye
impresiones.

6. Ajuste a los planos arquitecténicos con las modificaciones producto de los disefios
estructurales

7. Recopilaciéon de la informacién del disefio estructural para el tramite de licencia de
construccion en la modalidad de reforzamiento estructural.

8. Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para:

a. Arquitectura

b. Estudio de suelos y disefio estructural

c. Disefios Técnicos (Instalaciones eléctricas, cableado estructurado, hidraulicos,
sanitarios e iluminacion
Cantidades y Presupuesto de Obra

e. Términos de referencia para los estudios previos de la construccién de los disefios
estructurales, arquitecténicos, eléctricos e hidrosanitarios.

f. Tramites ante curaduria para expedicién de la licencia de construccién en la
modalidad de reforzamiento

9. Tramites ante la curaduria para solicitud de licencias de reforzamiento estructural

10. Seguimiento al proceso de radicacién y tramites que se requieran

32 T
Lk
e

K 3L, e

0008w



La salud Minsalud g? Clgncerologia-ESE
olombia

Por el control del cancer

es de todos

Instituto Nacional
IIN

INVITACION A COTIZAR No. 039 DE 2019
Pagina 5 de 6

11. Contestar observaciones que surjan por la Curaduria

12. Entrega al INC de la Modificacion de la licencia de construccion No RES 17-3-1511 DEL
29 de Noviembre de 2017 otorgada por la curaduria No 3, para la etapa 1 del edificio A3
(25% del edificio de Hospitalizacion, ala Noroccidental), en la modalidad de reforzamiento
estructural incluido el 75% del edificio (A2 - A3 - A4) de Hospitalizacidn. El proponente
debe ofertar la totalidad de los items propuestos en los cuadros anteriores Conservando
el mismo formato (columnas, items, numerales y caracteristicas).

8. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Garantizar que los bienes contratados cumplan con las condiciones técnicas especificadas.

2. Garantizar una entrega oportuna de los bienes adquiridos

3. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

4. Realizar la capacitacidn pertinente, caso de requerirse en el uso del bien contratado.

5. Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente calidad,
se suministre de forma oportuna y en optimas condiciones.

6. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera
causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa
verificacion de la misma mediante liquidacion efectuada por la Entidad Administradora.

8. Al terminar el contrato contribuir a la liquidacion del mismo.

9. Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia,
eficiencia, eficacia y efectividad.

10.Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El
proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el control
de calidad y verificacién de los estindares de calidad tanto de los bienes ofrecidos.

11.Generar informacién tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el
sistema de calidad institucional de manera oportuna y veraz.

12.Acatar las recomendaciones del Supervisor.
13.Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demas personal
que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.

2. El contratista debe entregar los elementos anteriormente relacionados, en las cantidades y
términos que sean solicitados por el supervisor del contrato durante el tiempo de ejecucidn.

3. El contratista debe garantizar que las especificaciones técnicas de cada elemento
correspondan a la que se solicitaron.
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4. El contratista debe disponer del recurso humano idoneo y suficiente para ejecutar el servicio
a contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluacién del supervisor
del contrato.

5. Sedebe realizar la revision de los planos arquitecténicos existentes y ajustes necesarios para
la radicacién de la licencia de construccién en la modalidad de reforzamiento estructural
para el edificio de Hospitalizacion (A2 - A3 - A4), incluye impresiones.

6. Ajuste a los planos arquitecténicos con las modificaciones producto de los disefios
estructurales

7. Recopilacion de la informacion del disefio estructural para el trimite de licencia de
construccion en la modalidad de reforzamiento estructural para el edificio de Hospitalizacién
(A2 - A3 - A4) del INC.

8. Tramites ante la curaduria para solicitud de licencia de construccién en la modalidad de
reforzamiento estructural para el edificio de Hospitalizacién (A2 - A3 - A4) del INC

9. Seguimiento al proceso de radicacion y tramites que se requieran

10. Contestar observaciones que surjan por la Curaduria s

11.Entrega al INC la licencia de construccién en la modalidad de reforzamiento estructural para
el edificio de Hospitalizacion (A2 - A3 - A4) del INC.
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