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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA GENERAL DE
GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS LIQUIDOS INDEPENDIZANDO LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS
LIQUIDOS, PASANDO POR LA PLANTA DE DECAIMIENTO Y UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE
DECAIMIENTO SE CONECTARA A LA RED EXISTENTE PTAR, DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA

ANEXO No. 5

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

p

El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

b. El contratista debera presentar una relacién de los trabajadores que ocupara para la ejecucién
del contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad
a la entrada del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuard en el personal y acreditar iguales
condiciones a las presentadas en la oferta.

€. El personal del contratista cumplira con el Cédigo de Etica Institucional, asi como todas las
normas legales y reglamentarias.

d. El contratista no podrd prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato ser4 la atenciéon oportuna y
eficiente del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE.

e. Todo el personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

f. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucién del posible contrato serdn
mantenidas en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por
terminacion ni por caducidad del contrato.

g. El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y
Financiero.

h. Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitacién.

i.  Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por
el Interventor y/o Supervisor del Contrato segin corresponda.

J. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos
defectuosos que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que habiéndose
recibido a satisfaccion por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con
posterioridad, o en los casos en que la calidad de los elementos no sea el establecido por la
entidad.

k. En el evento de que se genere un dafo que requiera reposicion o reparacién inmediata por el
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.

I. Los costos de transporte y distribucion de los bienes adquiridos serdn asumidos por el
Contratista.

m. El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con

las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho

(08) dias, contados a partir de la comunicacion que le curse el supervisor.
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n. Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias,
dentro del término antes sefalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la poliza
respectiva sin perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato
determinara cuando estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

0. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion (Si aplica).

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
gue se instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafos y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

p. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra (Si aplica).

e Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

e Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

» Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervenciéon en donde se ejecute la
obra.

e Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
ano siguiente a la entrega de las obras.

e Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segin el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o
de la mano de obra.

g. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en relacién con: (Si aplica)
¢ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene

en las actividades de obra.

¢ Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

* Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

r. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos.

s. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente
empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente,
a la vez debe realizar la entrega a la terminacién de la obra y recibido a satisfaccion por parte
del supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizé para el almacenamiento de la
maquinaria, materiales, etc.; este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a
la terminacidn del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m. (Si aplica)
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ad.

bb.

Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisién o
interventoria y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica)

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de obra ejecutadas.

e Registros fotograficos.

e Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

e Resumen de las actividades realizadas en la semana.

¢ Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

e Informe de seguridad industrial.

¢ Informe de manejo ambiental (si aplica).

e Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

* Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados
por el supervisor y registro fotogréfico definitivo.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes del
supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el supervisor o interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los
delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los
planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al INC con la
aprobacion del supervisor, en medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y de liquidacion.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion.

e Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
entregadas por el INC Gnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por
ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en
ningun caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

e Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacién, ajuste y/o modificacion de
los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor
y por la entidad INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones,
ajustes y/o modificaciones a los disefos, planos, estudios técnicos y/o especificaciones
de construccién serd asumida por el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Andlisis de Precio Unitario de cada item.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan
contempladas en esta invitacién en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucién
2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas concordantes, asi
como con las normas de acreditacion, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.
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CC.

dd.

ee.

g99.

hh.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). Igualmente suministrar los elementos de
proteccion para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el
desarrollo de las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en
el Instituto en cuanto a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor
en el caso que por una condicién de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas
recomendaciones médico-laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion)
obligatorio para acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el
carné expedido por el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada.
Ademas, carné de la ARL.

Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.
Mensualmente se adjunte a la facturacion, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacion a Caja de Compensacion.

Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la
prestacion del servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas tnicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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