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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOQCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PUERTAS EN EL AREA DE CENTRAL DE MEZCLAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO DE HERMETICIDAD REQUERIDIO POR EL SISTEMA DE VENTILACION Y
EXTRACCION DE AIRE, INCLUYE SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DH LAS PUERTAS Y EXCLUSAS DEL AREA,
DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEMAS
NORMAS CONCORDANTES.., ACORDE A ESTA INVITACIC')N, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE

CELEBRE PARA EL EFECTO.
ANEXO No. 5

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 anos de edad.

b. El contratista debera presentar una relacién de los trabajadores que ocupard para la ejecucidn
del contrato, quienes, ademas, deberdn presentar el correspondiente documento de identidad a
la entrada del Instituto. Asi mismo el contratista deberd informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuard en el personal y acreditar iguales
condiciones a las presentadas en la oferta.

¢. El personal del contratista cumplird con el Cédigo dé Etica Institucional, asi como todas las
normas legales y reglamentarias.

d. El contratista debera dar garantia minima de dos (2) afids, en el sistema de puertas instaladas.

Ei contratista no podrd prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial dél contrato serd la atencién oportuna y
eficiente del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA - ESE,

f. Todo el personal dei contratista deberd estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

g. Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucidn del posible contrato seran mantenidas
en forma confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por terminacion ni por
caducidad del contrato,

h. El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccién Administrativo y Financiero.

i. Entregar y cumplir el Cronograma estimado de obra ¢que constituye el Anexo de la presente
invitacién.

J. Elaborar, suscribir y presentar las respectivas actas parciales y o final de ejecucién de la obra.
Estas actas deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato segln
corresponda.

k. Hacer entrega material de la garantia de fébrica y de se¢guridad de los elementos adquiridos ai
supervisor del contrato.

I. Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos
defectuosos que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que habiéndose recibido
a satisfaccion por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o
en los casos en que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad.
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. En el evento de que se genere un dafio que requiera reposiciéon o reparacion inmediata por el

INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.

Los costos de transporte y distribucion de los bienes adquiridos seran asumidos por el

Contratista.

El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con

las especificaciones de calidad o funcionamiento requerido; ésta reposicion o sustitucién debera

realizarse en un término no mayor a dos (02) dias, contados a partir de la comunicacién que le
curse el supervisor.

Si el Contratista no repone o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro

del término antes senalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la pdliza respectiva sin

perjuicio de las demds sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinard
cuando estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de

construccion.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza, asi como la entrega, mediante acta de los elementos reemplazados y que son de
propiedad del |.N.C.

- Mantener las medidas de seguridad en las dreas de intervencion en donde se ejecute la obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias en los elementos o Aareas intervenidas como
consecuencia defectos de calidad: fabricacién, estabilidad, montaje, u otros factores que a
criterio del supervisor sea ateniente a los compromisos del contratista, presenten deterioro,
dentro del afio siguiente a la entrega de los trabajos.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la ejecucién del contrato, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién

del contrato, en especial en relacion con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.
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- Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen

para el cumplimiento del objeto contractual.
- Dotacién de calzado y vestido de labor y document¢ de identificacién para todo el personal

utitizado en la ejecucion de objeto contractual.
Entregar al INC las instalaciones contratadas, funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos.
El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros y sobrantes de obra
los cuales deben ser retirados del INC diariamente, ja la vez debe realizar la entrega a la
terminacion de la obra y recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, de los
elementos retirados que son susceptibles de reutilizacibn, asi como el sitio (bodega) que el INC
autorizé para el almacenamiento de la maquinaria, materiales, etc.; este debe ser entregado
dentro de fos 5 dias hdbiles posterior a la terminacién del contrate en un horario de 7 am a 4
p.m.
Presentar informes diarios, los cuales deberan ser aproblados por la supervisién o interventoria y
contener, por cada frente de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de obra ejecutadas.

- Registros fotograficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

- Fotocopia de ia bitacora o libro de cbra.

- Resumen de las actividades realizadas.

- Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental {si aplica).

- Actualizacion del programa de ejecucidn de obra,

- Al terminar cada tarea debera realizar un acta de entrega, la cual debe estar avalada por

el supervisor y coordinador del drea intervenida.

Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por el supervisor y contener:

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

- Documentacién técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados

por el supervisor y registro fotografico definitivo.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asf como de las drdenes del supervisor, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necasarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre ia comprensién general de la obra
y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o
interventor. A ella tendran acceso, si asi lo requieren, los delegados del Instituto.
Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los
planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberin ser entregados al INC con la
aprobacion del supervisor, en medio impreso y magnético,
Realizar periédicamente el registro fotogrifico del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega parcial y/o final de
obra y de liquidacién.
Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
ejecucion.
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- Utilizar los disenos, planos, estudios técnicos y especificaciones de instalacion entregadas
por el INC Gnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algiin derecho de propiedad intefectual. Su entrega, en ninguln caso, se entenderd
como cesion de derechos o licenciamiento.

- Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o madificacion de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccidn necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la
entidad INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o
modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion
sera asumida por el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Analisis de Precio Unitario de cada item.
HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS: El horario para realizar los trabajos serd desde
fas 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. Se deberd tener en cuenta los trabajos en horario
nocturno, festivos y dominicales a tres turnos sin superar las 8 horas por cuadrilla y acatando
toda la normatividad SST. Considerando la salvedad de las dreas que deben ser intervenidas en
medio de ocupacion hospitalaria las cuales deberdn contar con el permiso de la coordinacién
respectiva y ser presentada dentro de la programacién general.
Todas las obras de habilitacién que estan contempladas en esta invitacién en el momento de la
entrega deben cumplir con las resoluciones 2003 de 2014 del ministerio de salud y proteccion
social, resolucion 1441 de 2013 y resolucidon 4445 de 1996 que dan los lineamientos para el
cumplimiento de los estindares de habilitacién de infraestructura y las demds normas
concordantes, asi como con las normas de acreditacion, las cuales garantiza el cumplimiento de
las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). lgualmente suministrar los elementos de

proteccién para la ejecucién de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el

desarrotlo de las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccién definida en el

Instituto en cuanto a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en

el caso que por una condicion de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones

médico-laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio

para acceder al Instituto, igualmente deberd estar debidamente identificado con el carné expedido

por el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de
la ARL.

Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.

Se debera adjuntar a la facturacién, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social

(ARL, EPS v AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacién a Caja de Compensacion.

. Dar aviso oportuno y justificado de aquellos aspectos que puedan generar obsticulos en desarrollo

de la prestacion del servicio.
Todo requerimiento o novedad en la prestacion del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas tinicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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