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Nombre funcionario
que realiza la solicitud.

CARLOS JULIO VELANDIA CASTILLO, JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Cargo del funcionario
solicitante:

Coordinador Infraestructura/Subdirector General de la Gestion
Administrativa y Financiera

1. Descripcion de la
necesidad y
justificacion.

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Se procede a realizar el presente estudio previo, teniendo en cuenta que el
Instituto Nacional de Cancerologia ESE, considera necesario y oportuno
contratar bajo la modalidad de convocatoria publica PLAN DE CONTINGENCIA
PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL
EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

1.2 JUSTIFICACION: El Instituto Nacional de Cancerologia, Empresa Social del
Estado, estad interesado en seleccionar oferentes legalmente constituidos
para efectuar la obra de: PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL
AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL COSTADO NORORIENTAL AL
SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS. de
acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia, sus
anexos técnicos Nos. 3, 4, 5 y 6, asi como el documento contractual que se
celebre para tal efecto. Esta obra se requiere con el fin de trasladar
temporalmente el drea de rehabilitacion al segundo (2°) piso, hasta la
construccién del Edificio de Consulta Externa que se encuentra proyectado;
adicionalmente reordenar el tercer piso donde funciona actualmente
rehabilitacién: con el objeto de adelantar las adecuaciones necesarias para
trasladar el area de rehabilitacion.
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Objeto
caracteristicas,
especificaciones
técnicas a contratar

2.1 OBJETO. EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA EL PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL
TERCER PISO DEL COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO
NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ver Anexo 3

del
la
ejecucion

Obligaciones
contratista para
correcta

del contrato

Dentro de la ejecucién del documento contractual, el CONTRATISTA se
obliga a:

» Obligaciones generales:

1.) Garantizar que el bien o servicio contratado cumpla con las condiciones
técnicas especificadas

2.) Garantizar una entrega oportuna del bien o servicio contratado

3.) Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

4.). Realizar la capacitacion pertinente. La actuacién del CONTRATISTA en
materia de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se sujetara
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las
siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucién 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984,
Resolucion 2013 de 1986, Resolucién 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994,
Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto
1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 y las demas normas que los
reglamenten, actualicen o sustituyan.

5.-) Las que se fijen en los términos de condiciones, sus anexos y en el
contrato que se celebre.

6.-) Las demas que resulten del cumplimiento de las normas legales,
especialmente en materia constructiva y aquellas que resulten directamente
relacionadas o conexas con la labor a ejecutar.

7.-) Realizar todas las actividades para el cumplimiento del objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en los planos, las especificaciones
técnicas, el cronograma aprobado y las instrucciones del INC.

8.-) Emplear el personal que sea necesario para la ejecucién del contrato
dentro de los términos establecidos.

9.-) Retirar el personal y/o el equipo que segin el INC no sea necesario o
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conveniente para la ejecucion del contrato.

10.-) Cumplir dentro de los términos legales o contractuales con todas las
obligaciones de caracter laboral respecto de los empleados que utilice para
la ejecucién del presente contrato, especial pero no exclusivamente las que
se refieren a salarios, prestaciones sociales y afiliacion a Entidades
Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Profesionales. El eventual
contratista debera cumplir con todas las indicaciones para la seguridad de su
personal y la prestacion de los servicios que le indique el INC.

11.-) Realizar la entrega de los productos contratados, segin los planos,
especificaciones y plazos estipulados.

12.-) Asistir a las reuniones de coordinacion de obra (Comité Semanales con
el INQ).

13.-) Presentar los informes que le exija el INC, y asistir a las reuniones
periddicas o extraordinarias de seguimiento que el INC le indique.

14.-) El contratista debera informar al INC de cualquier reclamo que vaya a
realizar.

15.-) Archivar toda la informacién que se produzca como consecuencia o
con ocasion del presente contrato.

16.-) Responder por todas las fallas, errores, negligencias, anomalias,
inconsistencias que se presenten en desarrollo de la ejecucién del presente
contrato.

17.-) Responder por la calidad de los trabajos contratados y por las
obligaciones que adquiera al tenor de lo dispuesto en el Cadigo Civil o en
cualquier normatividad.

18.-) Dar cumplimiento a todas las normas legales, técnicas o de otra indole
en la ejecucion del presente contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EIl CONTRATISTA debe cumplir con las
siguientes obligaciones: a.) Asegurar la correcta organizacién y coordinacion
del equipo de trabajo para ejecucién de las obras y la realizacion con las
calidades exigidas de las especificaciones generales y particulares del
contrato: b.) Suscribir acta de inicio, con el interventor del contrato y demads
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello;
c.) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social en
todos los contratistas, normas de seguridad industrial, normas de salud
ocupacional, elementos de proteccion personal y en general toda la
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normatividad relacionada con la ejecucion de la obra. El CONTRATISTA, vy el
residente de obra, deberan asistir quincenalmente a una reunion, en la sede
del INSTITUTO, afin de hacer seguimiento al cumplimiento de Ila
normatividad de seguridad industrial y normas de salud ocupacional; d.)
Dotar a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para
todos, en las que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA. e.)
Disponer del recurso humano el cual deberd contar con la experticia,
experiencia e idoneidad para la realizacion de las obras. Se debe contar con
Coordinador de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) con cinco (5) afos de
experiencia general a partir de la fecha de expediciéon de la constancia de
terminacion de materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de
2004, un Residente de la obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) con tres (3) anos
de experiencia general a partir de la fecha de expedicién de la constancia de
terminacion de materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de
2004; Asi mismo, el talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y
ARL. Debe certificarse mensualmente el cumplimiento en el pago de
parafiscales del personal que este en la obra; f.) Aportar todos los equipos y
materiales necesarios para la realizacion de las obras. Todos los equipos
requeridos para la realizacion de la obra de propiedad del CONTRATISTA
deben reportarse al INSTITUTO (dreas de vigilancia y almacén). g.) Realizar
los procesos de sefalizacion y cerramiento correspondientes, de acuerdo
con la normatividad vigente. Por otra parte, establecera con el INSTITUTO un
plan de divulgacion, de las dreas intervenidas; h.) Efectuar el cumplimiento
de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato. Para ello el
CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucion de los trabajos,
a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones. i.) Vigilar el
correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el
avance en la ejecucion del contrato para lograr que se desarrolle lo
estipulado en el programa y el cronograma previamente aprobados; j.) Emitir
un informe de avance, el cual deberda incluir los temas de calidad,
organizacién, programa, y seguridad. Levantar un acta especifica de avance
en las fechas determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso
imputable al CONTRATISTA. Este informe debe enviarse con corte al primer
dia habil de cada semana y cada quince dias. k.) Tener presencia permanente
en todas las etapas de ejecucion a través de su inspector o residente de obra
para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente lo
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relacionado con lo programado y evitar retrasos. |.) Controlar y pagar
cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de acuerdo
con los términos pactados. m.) Consignar diariamente, en el libro de la
interventoria, el registro de todas las actividades y sucesos que pudieran
afectar el desarrollo normal de los trabajos, la calidad de las obras o el
cumplimiento en el tiempo de ejecucién del contrato. n.) En virtud a que el
manejo y costo del personal sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 0.)
Cumplir con el esquema de vacunacién autorizado por la ARL a la que se
encuentren afiliados el personal que laborara en la obra. p.) Cumplir con las
disposiciones establecidas en el Reglamento General de Obras, relacionado
en el anexo No. 6 de la convocatoria, asi: 1.- La actuacion del CONTRATISTA
en materia de ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, se
sujetara en todo a las disposiciones legales vigente en Colombia. En especial
a las siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de
1984, Resolucién 2013 de 1986, Resolucién 2013 de 1986, Resolucion 2013
de 1986, Resolucién 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993,
Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002,
Resolucién 6202 de 2010 y las demas normas que los reglamenten,
actualicen o sustituyan. 2.- Garantizar un soporte de ambiente, seguridad
industrial, y salud ocupacional, para estos debera contar con el personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia
y capacitacién periédica del personal. Debe contar con el apoyo de un
profesional especialista en salud ocupacional o areas afines y/o con el
apoyo de un profesional del drea ambiental. 3.- Dar cumplimiento a sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja
de compensacién, Sena, ICBF), por lo cual el incumplimiento de ésta
obligacién sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se
de cumplimiento previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del
contrato o la fecha de su liquidacion se observe la persistencia de este
incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad estatal dara aplicacion a la
clausula excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFO: Dentro de
los cinco (05) dias siguientes al vencimiento del plazo del contrato, el
CONTRATISTA deberia enviar a la oficina Compras, Contratacion e
Interventoria del INSTITUTO certificacion de cumplimiento de dicha
obligacién, incluido el mes en el cual termine el plazo contractual. 4.-
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Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion
del contrato el INSTITUTO podra suspender la ejecucion de la obra en forma
inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de
las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el
cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades. 5.- El
CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 5.1.-
Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo namero de
accidentes, horas hombre trabajadas, indice de severidad, indice de
frecuencia e indice de lesiones incapacidades (personal y subcontratistas del
CONTRATISTA), 5.2.- Reporte mensual sobre las horas y temario del
entrenamiento y capacitacion en ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional. 6.) Dar aplicabilidad a los componentes normativos
relacionados a continuacion: 6.1.) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: 6.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de
ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, demostrar su
compromiso para prevenir y controlar accidentes y extender el cumplimiento
de estos requisitos a sus subcontratistas; 6.1.2.- Disminuir la circulacion de
los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas de
hidratacién y horario especificos de alimentacién en la zona de construccion;
6.1.3.- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo
de ingreso, permanencia y salida de contratistas y demas regulaciones que
en el tema de ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional se defina;
6.1.4.- Tener debidamente establecido el reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial y deberd cumplir ademas, las normas que rijan en el reglamento
de Higiene y Seguridad del INSTITUTO; 6.1.5.- Tener conformado el Comité
Paritario de Salud ocupacional y este debe sesionar mensualmente conforme
a lo establecido en la normatividad vigente. E| CONTRATISTA esta obligado a
demostrar su cumplimiento; 6.1.6.- Presentar mensualmente al interventor
designado por el INSTITUTO los comprobantes de pagos al sistema de
seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales, etc); 6.1.7.-
Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de seguridad
industrial y salud ocupacional, tales como: presupuesto, medio de
comunicacién, medios de transporte, ayudas audiovisuales, equipos de
medicion, base de datos para llevar su estadistica de sequridad: 6.1.8.-
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Suministrar los elementos de proteccién necesarios para sus trabajadores,
en la cantidad y calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad,
respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, etc). Los cascos de todo
el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser color
naranja; 6.1.9.- El personal del CONTRATISTA debera contar con overol
permanente que lo identifique. Asi mismo deberda ser carnetizado y
mantener su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacion a la
ARL durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones del
INSTITUTO: 6.1.10.- Independientemente de los requisitos de ley, el
CONTRATISTA se obliga a reportar al INSTITUTO los incidentes y accidentes
en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan. Asi mismo
se obliga a participar en la investigaciéon de accidentes e incidentes con
miras a encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso serd
responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores
y atender el manejo y las obligaciones que de un accidente se deriven;
6.1.11.- Realizar a todo su personal del CONTRATISTA, incluyendo (sus
contratistas y subcontratistas) los exdmenes médicos ocupacionales, sin
importar el tiempo de duracién de las obras. Debe incluir como minimo
(Examen fisico médico ocupacional seguin resolucién 2346/2007 enfocado a
la deteccién de caracteristicas de relevancia segun el trabajo a desarrollar
(incluye criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en
trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados,
altas temperaturas, manejo preventivo conductores) y de los riesgos
ocupacionales identificados. El CONTRATISTA debe realizarse estos
exdmenes a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas y/o
empleados lo hagan con las mismas caracteristicas; 6.1.12.~ Proveer como
equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccion y en las
areas industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a
la tarea desarrollada, lentes de seguridad, protectores auditivos seguin la
zona de exposicién y aquellos otros elementos de proteccion requeridos
para realizar una labor segura segln los riesgos que se identifique que esta
expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de
proteccién personal cumplen con las normas de calidad nacional e
internacionales propias de estos elementos; 6.1.13.- Mantener los registros
de suministro, control de uso y reposicion de los elementos de proteccion
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de
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trabajo de conformidad con los riesgos identificados en la matriz; 6.2.)
CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION: 6.2.1.- Todo cerramiento de
rutas de evacuacion y rutas de circulacién habitual debe ser informado a las
areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos Gestion
Ambiental y Salud ocupacional), como minimo un (1) dia habil antes de
realizar el cierre, estos cierres deben ser autorizados por la Subdireccién
General de la Gestion Administrativa y Financiera del INSTITUTO; 6.2.2.- El
cerramiento o barrera fisica deberda cumplir con los siguientes aspectos: Ser
completamente hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar
puede ser: cortinas de plastico resistentes al fuego, para mitigar la salida de
polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo, exige la opcion de que este
sea en material en drywall, fibrocemento o superboard doble pared. Se
deben sellar los conductos de ventilacién del area a intervenir. Eliminar el
aire y el polvo del area hacia el exterior, las ventanas debe permanecer
cerradas; 6.2.3.— Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen
trabajos, si la obra colinda con la via plblica o zonas exteriores del
INSTITUTO la sefalizacion debe ser reflectiva; 6.2.4.- Los accesos a las
zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de
elementos de proteccion personal para el ingreso; 6.2.5.- Las excavaciones y
vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacién y estar ubicada
como minimo a 1.5 metros del borde de la excavaciéon y debidamente
demarcada; 6.2.6.— Se debe instalar las sefales de tipo informativa,
preventiva que identifiquen las areas en construccion, asi como los riesgos
presentes (peligro por salida de material de obra, caida de escombros,
ubicacion de la salida de emergencias, ruta de evacuacién, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio; 6.2.7.— Se debe
contar con un aislamiento y sefalizacién adecuada de la salida, entrada y
operacion de vehiculos; 6.2.8.- Se debe tener aislamiento y sefalizacién
adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento de materiales
explosivos y/o inflamables; 6.2.9.- Se debe contar con sefalizacién
adecuada si se desarrollan actividades nocturnas; 6.3.) MANEJO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS: 6.3.1.- Contar con el certificado
vigente de emisiones de gases y revision técnico-mecanica; 6.3.2.- Contar
con programa de mantenimiento preventivo programado de equipos y
maquinaria y evidenciar su ejecucion. Este debe anexarse a la hoja de vida
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de la maquinaria y/o equipo; 6.3.3.- Abstenerse de realizar el lavado de
trompo de las mezcladoras dentro de la obra o su area de influencia; 6.3.4.-
Disponer de un plan de contingencia para el manejo de eventuales derrames
de hidrocarburos y/o productos quimicos; 6.3.5.- Contar con un sistema de
luminosos y alarma sonora de reversa en los vehiculos: 6.3.6.- El traslado de
maquinaria se debe realizar bajo condiciones de transporte y seguridad
adecuadas: 6.4.) MANEJO EFICIENTE DEL AGUA: 6.4.1.- Protegei de manera
adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas de
alcantarillado que puedan ser afectados; 6.4.2.- Proteger de manera
adecuada los pozos de inspeccioén; 6.4.3.— Realizar una limpieza periodica
de sumideros ya que siempre deben estar limpios; 6.4.4.- Abstenerse de
realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua 6.4.5.-
Implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas; 6.4.6.- Si
el proyecto tiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un
programa de aprovechamiento de aguas lluvias: 6.4.6.- No disponer de
depésitos de agua estancadas; 6.5.) MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFERICAS: 6.5.1.- Realizar limpieza general en todos los frentes de
obra y en las zonas de estacionamiento de vehiculos y maquinaria, al final de
cada jornada; 6.5.2.- Mantener las rutas de ingreso y evacuacion libres de
materiales provenientes de la obra; 6.5.3.- Realizar una humectacion
adecuada en las dreas desprovistas de acabados; 6.5.4.— En los proyectos
con edificaciones de mas de tres (3) plantas, se deben mantener durante
toda la construccién, malla de proteccién, con caracteristicas, tales que,
controle el material particulado, ubicados en sus frentes y costados: 6.5.5.
Realizar el barrido y limpieza en himedo para las areas internas y externas,
al igual que la evacuacion de escombros del irea de trabajo como minimo
una vez al dia: 6.5.6.- Confirmar y cubrir los materiales y demoliciones, para
evitar su dispersién a areas aledafnas; 6.5.7.- Implementar un sistema de
limpieza de llantas que garantice el buen estado de limpieza con el ingreso y
salida de vehiculos: 6.5.8.— Abstenerse en que sus vehiculos utilicen pitos,
cornetas y bocinas dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 6.5.9.-
Cumplir con los horario permitidos para la operacion de vehiculos,
maquinaria y equipos; 6.5.10.- Abstenerse de realizar quemas a dentro de
las instalaciones del INSTITUTO; 6.5.11.- Abstenerse de realizar
almacenamiento de materiales en descomposicién u otro que generen malos
olores: 6.6.) MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 6.6.1.- Contar con
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una brigada de aseo y limpieza; 6.6.2.- Realizar capacitaciones para el
manejo de residuos sélidos dirigido hacia los trabajadores; 6.6.3.- Efectuar
una buena clasificacién en la fuente donde se almacene por tipo de residuo;
6.6.4.- Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de
residuos por tipo de residuos, en ningin caso estos deben ser almacenados
en los cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO;
6.6.5.- Mantener debidamente identificados los recipientes de
almacenamiento de residuos; 6.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-
llenado de los recipientes de almacenamiento temporal: 6.6.7.— Almacenar y
transportar cubierto el escombro y material de excavacién: 6.6.8.-
Abstenerse se efectuar mezclas de residuos sélidos y escombros: 6.6.9.—
Abstenerse de utilizar las zonas verdes Para la disposicién temporal y final
de los residuos y/o escombros; 6.6.10.- Abstenerse se efectuar la presencia
de residuos sélidos en la zona de la obra; 6.6.11.- Abstenerse de permitir
que los residuos sdlidos interfieran con el trafico vehicular y/o peatonal;
6.6.12.- Realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades
del Estado, para realizar la disposicién final de los escombros y/o residuos
peligros; 6.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la entidad para poder
realizar el tratamiento y/o disposicion final de escombros y/o residuos
peligrosos: 6.6.14. Presentar mensualmente un acta de disposicion de
escombros y/o residuos peligros generados. Esta acta debe estar firmada
por la entidad contratada en donde se especifique el tipo de material,
tratamiento realizado y la cantidad de kg. 6.7.) MANEJO DE MATERIALES E
INSUMOS: 6.7.1.- Utilizar materiales adquiridos en lugares autorizados:
6.7.2.- Contar con la proteccién requerida para los vehiculos que transportar
los materiales; 6.7.3.- Contar con un control a proveedores: 6.7.4.- Realizar
la mezcla de concreto y/o mortero sobre una plataforma. Esta actividad no
se puede realizar en el espacio publico; 6.7.5.- Efectuar el calentamiento de
mezclas en parrilla portatil; 6.7.6.- Llevar un inventario de sustancias Y
productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con su respectiva
identificacion y fichas de seguridad; 6.7.7.- Disponer de un almacenamiento
adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, etc., 6.7.8.-
Almacenar los materiales en sitios que no causen obstruccion. g.) Presentar
la factura con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el
INSTITUTO. r.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del
plazo establecido. s.) Suscribir con el Interventor del Contrato las Actas
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relacionadas en el paragrafo primero de la clausula sexta del presente
contrato. t.) Entregar a la firma del acta de recibo final de la obra la pdliza de
Estabilidad y Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTO en la Clausula
Décima por el termino y valor determinados en el presente contrato. u.) Al
terminar el Contrato colaborar para la realizacion de la liquidacion del
presente contrato. v.) Efectuar los tramites de constitucion, manejo,
descuento y control del anticipo, descrito en la clausula décima del presente
contrato y del cumplimiento a los términos establecidos en la misma. w.)
Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5
p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion
INSTITUTO a través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse
en horario adicional (nocturno y dominical). x.) Evidenciar la politica de
seqguridad en las obras. y.) Adjuntar planes de bienestar, capacitacion y salud
ocupacional, de acuerdo con lo definido en las la Resolucion 1016 de 1989 y
Decreto 1295 de 1994. z.) Adjuntar plan de gestién ambiental donde incluya
la minimizacién de impactos ambientales por la actividad. a.a.) Acatar las
recomendaciones de la interventoria de acuerdo a los informes mensuales
que elaborare el interventor. a.b.) Cumplir con las demas obligaciones,
estipulaciones y  establecidos en los términos de referencia de la
convocatoria publica, sus anexos y la propuesta presentada, documentos
que forman parte integral de ésta contratacién. a.c.) Las demas que se
generen en el desarrollo y ejecucién del presente contrato o redunden en
beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de
cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera motivo para que el
INSTITUTO declare la terminacién anticipada o la caducidad del contrato.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, para esto debera contar con el personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia
y capacitacion periddica del personal. Debe contar con el apoyo de un
profesional especialista en salud ocupacional o dreas afines y/o con el apoyo
de un profesional del drea ambiental. 6.8. EL CONTRATISTA al final de la
obra debe entregar los planos (definitivos de la construcciéon) en un (1)
original y una (1) copia, ademas del respectivo archivo en medio digital, de
las diferentes areas ejecutadas (arquitecténicos, estructurales, hidraulicos,
sanitarios, eléctricos, y los demas que apliquen). 6.9 En caso de ausencia
de detalles en los planos y en las especificaciones, la Interventoria definird y
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aclarara la forma constructiva correspondiente. Cuando se presenten
discrepancias entre los planos y las especificaciones, primara o tendra
mayor validez la norma escrita en las especificaciones. Cualquier cambio que
proponga el Contratista deberd ser consultado por escrito al Interventor y no
podra proceder a su ejecucién sin la aceptacion escrita de éste.
PARAGRAFQ: Cualquier detalle, material, actividad que se haya omitido en
las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba formar parte
de la obra, no exime al contratista de su ejecucién, ni podrd tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores. 6.10 Si con base a las
condiciones de la obra el contratista estima conveniente alguna modificacién
a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a consideracion de
la Interventoria los planos y estudios correspondientes; quien informara al
Instituto para someterlo a aprobacion. Si la modificacion es aprobada, el
contratista debe entregar los planos respectivos, al Interventor, sin costo
adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el ejecutor se
debe sujetar a los planos y especificaciones originales. PARAGRAFO. En caso
de que se efectiien obras sin la respectiva autorizacion escrita de la
Interventoria, éstas seran por cuenta y riesgo del contratista. 6.11 Es deber
del contratista verificar la correspondencia entre los planos, las
especificaciones técnicas y la ejecucion de la obra; cualquier inconsistencia
debe ser aclarada en forma previa con el interventor. El Instituto no se hace
responsable por irregularidades presentadas por causa de la omision a este
numeral.

EL CONTRATISTA estd obligado a cumplir con las obligaciones legales
referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARP, EPS, Pensiones y otros
parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podrad iniciar actividades sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente
reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucion de la
obra en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato.
Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe
asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades.
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EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:

e Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo
nimero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice de severidad,
indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (personal del
contratista o subcontratistas).

e Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y
capacitacién en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

o Los demds que solicite el interventor o el Instituto

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, para esto debera contar con el personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia
y capacitacion periddica del personal. Debe contar con el apoyo de un
profesional especialista en salud ocupacional o areas afines y/o con el apoyo
de un profesional del d&rea ambiental.

EL CONTRATISTA estd obligado a cumplir con las obligaciones legales
referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARP, EPS, Pensiones y otros
parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente
reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucién del contrato el INC podra suspender la ejecucion de la
obra en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato.
Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe
asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:

e Reporte quincenal de estadisticas de accidentalidad incluyendo
numero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice de severidad,
indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (personal del
contratista o subcontratistas).

o Reporte quincenal sobre las horas y temario del entrenamiento y
capacitacion en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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4. Plazo estimado de
ejecucion del

contrato.

El plazo estimado para que el contratista cumpla el objeto pactado sera de
cuarenta (45) dias calendario contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio de obra.

5. Analisis del riesgo y
la de
mitigarlo

forma

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucién del proceso
de contratacién, estan relacionados con el cumplimiento del oferente y el
contratista, entre los cuales tenemos:

a.) Incumplimiento en el ofrecimiento economico

b.) El no perfeccionamiento del contrato

c.) Incumplimiento de las obligaciones contractuales

d.) Mala calidad de los materiales de obra

e.) (Ver adjunto)
Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizaran los mecanismos de
cobertura mediante las pélizas requeridas en los términos de condiciones.
Asi mismo se vigilard permanentemente la correcta ejecuciéon del contrato,
para lo cual el director general o su delegado nombrara un supervisor o
interventor del contrato segiin corresponda. En el evento de incumplimiento
se adelantara el proceso administrativo sancionatorio que senala la ley 1437
de 2011 (Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), garantizando en todo caso el debido proceso y los derechos
de defensa y contradiccion.

6. Garantias exigibles
en proceso de

contratacion.

el

Las garantias exigibles en el proceso de contratacion son:

FASE DE LA SELECCION

X Péliza de seriedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION

X | a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
(INCLUIDAS EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA):
Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del

contrato, con vigencia igual a la duracion del mismo vy seis (6) meses

mas.
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X | b CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor
contrato, con una vigencia igual al plazo de duracién del mismo y un (1)
afio mas.

X[ o POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Por valor

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el
término de ejecucion del contrato.

X| a PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E

INDEMINIZACIONES LABORALES. Por un valor equivalente al 5% del valor
total del contrato, por el término de este y 3 afos mas.

X o POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. Por el veinte por ciento

(20%) del valor del contrato con una vigencia de cinco (5) anos, contados
a partir del recibo final de la obra.

En el evento que el Instituto requiera el amparo de otros riesgos, estos seran
establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y
vigencias de cada riesgo alli descritos.

CONTRIBUCION A FAVOR DE LA NACION:

El contratista seleccionado de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1106
de 2006, se obliga a cancelar una contribucion equivalente al 5% del valor
total del contrato. Dicha contribucién deberd consignarse en el Banco
Agrario en la Cuenta Corriente No. 30230000026-2 a nombre de la
Direccién del Tesoro Nacional.

7. Justificacion de los
factores de
seleccion gue
permiten escoger
la oferta mas
favorable

El Instituto evaluara las propuestas presentadas dentro de la convocatoria
teniendo en cuenta las siguientes calificaciones:

- EVALUACION JURIDICA: La evaluacién, no tiene puntaje. Habilita o
deshabilita, cuyos documentos serdn solicitados en los terminos de
condiciones.

Si en la evaluacion juridica no se habilita al oferente, no se evaluaran los
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demas criterios y sera causal de Rechazo.

EVALUACION FINANCIERA: No tiene puntaje. Habilita o deshabilita. cuyos
indicadores seran establecidos en los términos de condiciones.

Si en la Evaluacién Financiera no se habilita al oferente, no se evaluaran
los demads criterios y sera causal de rechazo.

EVALUACION TECNICA: Sera realizada de acuerdo con los criterios seran
criterios establecidos en el anexo técnico 3.

8. Numero de CDP
que respalda
financieramente la
solicitud.

9. Numero de solpe.

Firman,_

o !q

JUAN{JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdifector
y Finahciera

7
_é}’ﬂﬂ

Coordinador Unfraestructura

eneval de la Gestion Administrativa

CARLOS JULIO MELANDIA CASTILLO

Directdr General o su delegado
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MATRIZ DE RIESGOS
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE PROPONENTE cCOMPARNIA
RIESGO | N2 DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/0 ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
Porque el contratista no quiso
El proponente vy/o|firmarlo, o no aceptd las clausulas
1 | contratista no firma | estipuladas. Por lo tanto se X
el contrato procede a la aplicacion de la
poliza de seriedad de la oferta.
Se refiere a cualguier clase de
incumplimiento por parte del
contratista, en cualquier etapa
El contratista no|del contrato. Antes, durante y
) cumple  con las | después de la orden de iniciacidn X X
obligaciones del contrato. O por la ejecucién
contractuales deficiente, elementos y/o
servicios de mala calidad, etc.
Multas, sanciones,
incumplimientos, caducidades.
o) Incumplimiento en el - :
> El contratista no quiere pagar
2 3 p‘ago gl [es peraie; oportunamente o no quiere X X
o vinculadas al contrato BAgAT.
g de obra ]
= El personal del
<D: contratista deja de
itr:iﬁ?\f::iimi;:;e dz: El  contratista _ no pued.e
4 pago  oportuna, de desarrollar a cabalidad el trabajo X X
) debido a la falta de personal.
salarios v
prestaciones sociales
y/o honorarios
El contratista no toma
Afectacion a terceros | precauciones ni planea
5 |por responsabilidad | debidamente las acciones propias X X
civil o las de sus trabajadores frente a
terceros.
5 Hace referencia a cualquier error
Errores en los pliegos,
£ que se pueda presentar en los
6 |de caracter : : X
Sivaiintig docum.’en.tos previos publicados
en la pagina WEB.
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TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE PROPONENTE | COMPARN{A
RIESGO | N2 DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
Errores en la | El proponente y/o contratista no
9 propuesta cometidos |integra toda la informacién X
por el proponente |disponible, para evitar los
| | y/o contratista errores.
"Propuesta del | El proponente establece precios
P 3 | contratista con|por fuera del mercado que X
= precios afectan intencionalmente y de
E artificialmente bajos | mala fe, el valor del contrato
B Errores  cometidos | El contratista no esta pendiente
z g |POr el contratista|de sus obligaciones asi como X
2 durante la ejecucién |tampoco de las  funciones
< | |delcontrato encomendadas a sus subalternos.
Incumplimiento en el | El  contratista descuida sus
pago oportuno a los | obligaciones con los proveedores
10 | proveedores de | de cualquier tipo de servicios y no X
cualquier tipo de|les paga con la oportunidad
servicio debida
8 Problemas entre
g personas particulares
E | (naturales, socios de
o personas }urldlc_as, El contratista debe evitar este
b socios de consorcios | . : ’
o . tipo de situaciones que puedan
i 11 | o uniones temporales X
un , afectar el normal desarrollo del
o y demas personas
= contrato
'E gue  contratan ©
E trabajan  para el
5 Instituto Nacional de
3 | Cancerologia ESE
- - Sa.
) De :
0 OFQ:?;?‘:H Iaofnt;egz El contratista no entrega con la
= P ' 'p P oportunidad debida los informes
) 12 | del contratista, de los ; p X
br] _ correspondientes o no los quiere
i informes semanales y
. entregar.
8 mensuales
O T, El contratista no entrega con la
-2 . 5 oportunidad debida las actas X
=

correspondientes
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TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE PROPONENTE | COMPANIA
RIESGO | N2 DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
i g - El contratista descuida la
9 elaboracién de las actas y la
14 | cometen en la|. i X
5 informacién que debe contener
elaboracion de actas
cada una de ellas
El contratista no permanece
Demoras en resolver | atento a las inquietudes
15 las inquietudes | planteadas por el contratista de X
" presentadas por el|obra y no las atiende con la
o contratista de obra oportunidad debida o no las
::o_: quiere atender.
En los casos de: : .
-_5_, ¢ Muerte del contratista en calidad
G]
o = Kfiitia del de persona natural o fallece el
q : representante legal de la persona
o 16 | contratista vy/o el|. " X X
w juridica o de la persona plural. La
= representante legal. e ;
[ ; S persona juridica se disuelve o
z >  Disolucién de la .
wi e entra en quiebra.
s persona juridica
£ »
> : e
g 17 | Manejo de anticipo El CO!'ltfatISta no lo amo |z§ ensu % "
a totalidad o le da mal manejo.
] El contratista debe prever esta
5:9' situacién por causas ajenas a su
w 18 Suspensiones del | voluntad. La suspensién no X
H: contrato. genera, en virtud del tiempo
S compensatorio,  remuneracion
=) adicional. iy
S El contratista debe prever esta
situacidén por causas ajenas a su
Prérroga del : A
19 [Urreses g voluntad. El tiempo adicional de X
contrato.
la prérroga no genera
remuneracién adicional.
Abandono del | El contratista abandona
20 | contrato por parte | definitivamente la ejecucion del X X
del contratista contrato.

<7
(
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TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE PROPONENTE | COMPARNIA
RIESGO | N2 DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Y/O ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
. El contratista no tiene los
Insolvencia del ’
8 21 ; recursos necesarios para |Ia X X
o Contratista . o
i ejecucion del contrato.
S . , El contratista de interventoria no
= DICICpAnEIas — atie colabora en la solucién oportuna
= 22 | contratista de obra y i ; P . X X
o de las discrepancias de caracter
el interventor e
técnico.
Terremotos,
huracanes, tornados,
5 volcanes,
> - inundaciones, Situaciones de caracter X
= deslizamientos, imponderable
3 tsunamis, vientos,
g incendios, fuerzas de
s la naturaleza.
24 | Terrorismo S:tuacl‘orles probables y dificiles X
de anticipar
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ANEXO No.1

CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA
(Lugar y fecha)

Sefores

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Calle 1* Nro. 9 -85 Segundo Piso

Torre Administrativa

Bogota D.C.

Asunto: Propuesta para la Convocatoria Pablica No. XXX de 2014

Respetados serniores:

La presente tiene por objeto ofrecer al Instituto Nacional de Cancerologia Empresa Social del Estado (detallar el
bien, servicio, u obra que se ofrece), Asi mismo, el (los) suscrito (s) declara (n) que:

Tengo (nemos) el (los) poder (es) y/o representacion legal para firmar y presentar la propuesta.

Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicacién, me compromete totalmente. (9)
compromete a la (s) firma (s) que legalmente represento (amos). De la misma manera, en caso de adjudicacién el
contrato sera firmado por la(s) siguiente (s) persona (s) en representacion de la /s) firma (s).

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende presentada con la suscripcién de esta carta que no me
hallo (mos) incurso (s) en ninguna inhabilidad, incompatibilidad, ni conflicto de intereses, ademas, que no tengo
(mos) ninglin vinculo con entidades, sociedades, personas naturales o juridicas que promocionan el consumo de
tabaco de acuerdo con el convenio Marco de la Organizacién Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.
Igualmente manifiesto (amos) que hemos leido completamente las condiciones, deberes, derechos, prohibiciones
contenidos en los términos y que adquirimos al presentar la oferta y, en general el compromiso gue se adquiere
con la aceptacién de los términos de referencia, los cuales seran incorporados a las clausulas contractuales,
como parte integral y obligatoria.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA ____
CEDULA
CARGO -
NOMBRE DE LA FIRMA

He estudiado cuidadosamente los documentos de los términos de referencia y renuncio a cualquier reclamacion

por ignorancia o interpretacion errénea de los mismos.
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ANEXO No. 2

INFORMACION GENERAL DEL OFERENTE
Razon Social:
Nit:
No. Escritura de constitucién
No. Matricula mercantil ante la Cimara de Comercio:
Composicion Junta Directiva o Junta de 2206cios.
Domicilio principal: (ciudad)

Direccion:
Teléfonos:
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
ACTIVIDAD
ECONOMICA
1- Tipo de Régimen l:, Entidad Publica EI Comun
l:l Gran Contribuyente |:| Simplificado

2- Practica Retencién en la Fuente DSi l:, No

3- Practica Retencion de IVA I: Si |:| No

4- Es Autorretenedor I:‘ IVA D RENTA

5- Practica Retencion
ICA Si No

6- Tarifa ICA

Nombre del Representante Legal:
No. De Cedula de Ciudadania

FIRMA REPRESENTANTE
VERSION: Marzo 19-2014
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ANEXO TECNICO No. 3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR
PROPUESTA PARA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL
TERCER PISO DEL COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO
HOSPITALIZADOS.

1. GENERALIDADES

La obra objeto de la presente invitacién, se efectuara en la sede del Instituto Nacional de Cancerologia
- Empresa Social del Estado, ubicada en la Avenida 1 No. 9-85 de la ciudad de Bogota D.C., dentro de
los requerimientos institucionales. Especificamenteen el segundo piso costado noroccidental
edificio hospitalizados.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO
El servicio se prestard en las siguientes fases:
2.1. Formalizacion del contrato

2.2. Acta de inicio con la participaciéon de los interventores del contrato, con el apoyo de los
coordinadores de los grupos: Area Gestién Hotelera, Salud Ocupacional, Sistemas, Almaceén, Gestion
Ambiental.

2.3. Entrega del 4rea a intervenir, de la cual se dejara acta con la participacion del Grupo de Gestién
Hotelera y el Grupo Almacén y Activos Fijos.

2.4. Se realizard una interventoria técnica y una interventoria administrativa.

2.5. Desde el punto de vista de Salud Ocupacional y Gestion Ambiental se realizara una reunién
mensual de seguimiento en la Subdireccién Administrativa.

2.6. Para la entrega final, se requerira el diligenciamiento del recibo a satisfaccion firmado por el
responsable del servicio, Grupo de Gestién Hotelera, Salud Ocupacional, Grupo de Sistemas, Grupo
Almacén, Grupo Gestién Ambiental y Servicios Generales. Sin la aprobacion de todas estas areas, no
se cancelara el saldo final del contrato.
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3. CANTIDADES DE OBRA
Ver Anexo 4

NOTA. El esquema propuesta de AIU y su distribucién no es modificable: el estindar aceptado
es del 25%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribucién serd 12% para gastos
administrativos, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

4, DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA OFERTA

4.1 Tarjeta profesional del Ingeniero o Arquitecto director de obra expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones Auxiliares o el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares que respalda la propuesta.

4.2 Hojas de vida de los profesionales que intervendran en la construccion: Debe contener como
minimo la siguiente hoja de vida: Residente de la obra (Arquitecto o Ingeniero Civil).

4.3 Organizacion y metodologia propuesta para la ejecucién de la obra.

4.4 Carta donde se genere el compromiso de estricto cumplimiento del Reglamento General de Obras
(Anexo No. 6)

4.5 Formato diligenciado de valor de la oferta y totalizando la oferta, de conformidad con el formato
adjunto. (Anexo No. 4)

4.6 Cuadro diligenciado de experiencia del oferente, incluir certificaciones. (Anexo No. 5)

4.7 Si es persona natural: Debe ser ingeniero civil y/o arquitecto debidamente matriculado en el
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones Auxiliares y Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, con experiencia minima de cinco afos (5)
anos contados a partir de la fecha de expedicion de la constancia de terminacién de materias de
acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004.

4.7.1.- Acreditar experiencia general. Para este efecto presentar maximo una (1) certificaciéon de
contrato de obra civil ejecutado y liquidado en los dltimos cinco (5) afios contados a partir del cierre
de este proceso y cuyo objeto sea la adecuaciéon o construccién de edificaciones, adjuntando el acta
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de liquidacién del contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de obra final, donde se constate
el desarrollo de las siguientes actividades: suministro e instalacion de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de urbanismo. Las actas deben constatar el desarrollo de las actividades
solicitadas para el presente proceso; donde el valor contratado en la certificacion presentada sea
mayor o igual a $150.000.000. No se tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

4.7.2.- Acreditar experiencia especifica. Para este efecto presentar las certificaciones de maximo dos
(2) contratos de obra civil ejecutados y liquidados en los dltimos cinco (5) afios contados a partir del
cierre de este proceso que incluyan suministro e instalacion de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de urbanismo, reforzamiento estructural, suministro e instalacion de ventanearia
en aluminio y vidrio, instalacién de redes hidro-sanitarias, suministro e instalacion de redes de gases
medicinales, suministro e instalacién de redes eléctricas y de iluminacién en un area mayor o igual a
350 m2. Adjuntando el acta de liquidacién de contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de
obra final donde se constate el desarrollo de actividades solicitadas para el presente proceso. No se
tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

4.8 Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender la realizacion de
actividades de construcciéon de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con la
ingenieria civil y/o la arquitectura.

Si el monto de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas excede las facultades del
representante legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la Junta Directiva o Socios,
seglin sea el caso.

4.8.1 Acreditar experiencia general. Para este efecto presentar maximo una (1) certificacion de
contrato de obra civil ejecutado y liquidado en los ultimos cinco (5) afios contados a partir del cierre
de este proceso y cuyo objeto sea la adecuacion o construccién de edificaciones, adjuntando el acta
de liquidacién del contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de obra final, donde se constate
el desarrollo de las siguientes actividades: suministro e instalaciéon de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de urbanismo. Las actas deben constatar el desarrollo de las actividades
solicitadas para el presente proceso; donde el valor contratado en la certificacion presentada sea
mayor o igual a $150.000.000. No se tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

4.8.2 Acreditar experiencia especifica. Para este efecto presentar las certificaciones de maximo dos
(2) contratos de obra civil ejecutados y liquidados en los ultimos cinco (5) afos contados a partir del

cierre de este proceso que incluyan suministro e instalacién de acabados para edificaciones
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hospitalarias y obras de urbanismo, reforzamiento estructural, suministro e instalacion de ventanearia
en aluminio y vidrio, instalacién de redes hidro-sanitarias, suministro e instalacién de redes de gases
medicinales, suministro e instalacién de redes eléctricas y de iluminacién en un area mayor o igual a
350 m2. Adjuntando el acta de liquidacion de contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de
obra final donde se constate el desarrollo de actividades solicitadas para el presente proceso. No se
tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

4.9 Si es Consorcio o Unién Temporal;

Cuando esté conformado por dos o mas personas juridicas, el objeto social en Camara y Comercio
debe comprender la realizacion de actividades de construccion de proyectos civiles y demas
actividades relacionadas con la ingenieria civil y/o la arquitectura, la antigiiedad de cada uno de los
consorciados debera ser como minimo de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega de
las propuestas.

4.9.1.- Cuando esté conformado por dos o mds personas naturales, todos sus integrantes deberan
ser profesionales de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculados en el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones Auxiliares y Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, con experiencia minima de cinco (5) afos contados a partir
de la fecha de expedicion de la constancia de terminacidon de materias de acuerdo con el decreto 785
de 2005 y ley 909 de 2004.

4.9.2.- Cuando esté conformado por una persona Natural y una persona juridica el objeto social en
Camara y Comercio debe comprender la realizacién de actividades de construccién de proyectos
civiles y demas actividades relacionadas con la ingenieria civil y/o la arquitectura, la antigiiedad de
cada uno de los consorciados debera ser como minimo de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de entrega de las propuestas y a partir de la fecha de expedicidén de la constancia de terminacién de
materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004.

Debe presentar:

o Acreditar experiencia general. Para este efecto presentar maximo una (1) certificacion de
contrato de obra civil ejecutado y liquidado en los dltimos cinco (5) afios contados a partir del
cierre de este proceso y cuyo objeto sea la adecuacién o construccion de edificaciones,
adjuntando el acta de liquidacion del contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de obra
final, donde se constate el desarrollo de las siguientes actividades: suministro e instalacion de

acabados para edificaciones hospitalarias y obras de urbanismo. Las actas deben constatar el
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desarrollo de las actividades solicitadas para el presente proceso; donde el valor contratado en la
certificacion presentada sea mayor o igual a $150.000.000. No se tendran en cuenta contratos
celebrados como subcontratistas.

Acreditar experiencia especifica. Para este efecto presentar las certificaciones de maximo dos (2)
contratos de obra civil ejecutados y liquidados en los ultimos cinco (5) afios contados a partir del
cierre de este proceso que incluyan suministro e instalacion de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de urbanismo, reforzamiento estructural, suministro e instalacién de ventanearia
en aluminio y vidrio, instalacién de redes hidro-sanitarias, suministro e instalacion de redes de gases
medicinales, suministro e instalacién de redes eléctricas y de iluminacion en un area mayor o igual a
350 m2. Adjuntando el acta de liquidacién de contrato y/o acta de recibo y/o acta de cantidades de
obra final donde se constate el desarrollo de actividades solicitadas para el presente proceso. No se
tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

4.9 Talento Humano requerido: Se requiere que el recurso humano contratado cuente con la
experticia, experiencia e idoneidad para la realizacién de las obras. Se debe contar con Director de
obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) con cinco (5) afios de experiencia general a partir de la fecha de
expedicion de la constancia de terminacion de materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y
ley 909 de 2004, un Residente de la obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) con tres (3) anos de
experiencia general a partir de la fecha de expedicién de la constancia de terminacion de materias
de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004, un ingeniero eléctrico con tres (3) afos
de experiencia general a partir de la fecha de expedicién de la constancia de terminacién de
materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004.

4.10 Asi mismo, el talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que este en la obra.

NOTA: El valor de ciento cincuenta millones ($150.000.000.00), corresponde al valor minimo del valor
del contrato, en lo relacionado con la experiencia general.

5. OFERTA TECNICA:
5.1 Adjuntar cronograma de obra, que cumpla con el plazo definido por el Instituto. El cronograma

debe contener la distribucién semanal de avance de obra. Se debe anexar la hoja de vida del
director de obra y el residente de obra.
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5.2 HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS:

El horario para realizar los trabajos serd desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso
de ser necesario previa autorizacion del Instituto a través de los interventores del contrato la obra
podra ejecutarse en horario adicional (nocturno y dominical).

5.3 OFERTA ECONOMICA:

El oferente debe realizar una oferta de acuerdo con el Anexo No. 4.

6. EQUIPOS

El oferente aportard todos los equipos y materiales necesarios para la realizacién de las obras. Todos
los equipos requeridos para la realizacién de la obra de propiedad del contratista deben reportarse al
Instituto (areas de vigilancia y almacén).

7. EVALUACION DEL PRECIO

Se realiza promedio de la sumatoria de las propuestas habilitadas (juridica, financiera y técnica)
aprobadas y la mas cercana por debajo a este promedio sera la propuesta elegida.

Prom= X Presupuestos Propuestas aprobadas juridica, financiera y técnica / (n)

N= numero de Presupuestos de las Propuestas aprobadas por juridica, financiera y técnica.
8. PARAMETROS DE CALIDAD

El oferente, en caso de ser adjudicado se debe comprometer a:

o La prestacion del servicio debe cumplir con los estandares de calidad, en términos de
oportunidad, accesibilidad, suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad.

e Demostrar la implementacion de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El

proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el control de
calidad vy verificacion de los estandares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.
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9.

Generar informacién tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema
de calidad institucional de manera oportuna y veraz.

Evidencia de politica de seguridad en las obras

Adjuntar planes de bienestar, capacitacion y sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
conforme a la normatividad vigente.

Adjuntar estadisticas de accidentalidad de los contratos acreditados como experiencia que
incluyan indices, tipos de accidentes, dias de incapacidad total, gravedad del accidente

Adjuntar plan de gestion ambiental donde incluya la minimizacién de impactos ambientales por la
actividad.

Acatar las recomendaciones de la interventoria de acuerdo a los informes mensuales que
elaborara dicha oficina.

El interventor designado efectuard la evaluacion y reevaluaciéon del proveedor en términos de la
calidad de la prestacion del servicio. Los criterios de la evaluacion estan enmarcados en el
cumplimiento de los requisitos de habilitacion y NTCGP

Gestionar los planes de mejora que sean de su competencia de manera efectiva, desde los
hallazgos detectados hasta el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, segun el
caso.

VALORES AGREGADOS

El contenido de la presente oferta es basico, pudiendo el oferente ampliar o mejorar la oferta, en
beneficio de la buena prestacion del servicio objeto de la presente invitacion.
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ANEXO TECNICO No. 4

VALOR
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD | , t7apto | VALOR TOTAL
1 |ACTIVIDADES PRELIMINARES DESMONTES

Y DEMOLICIONES
1.1 | LOCALTZACTON, TRAZADO Y REPLANTEO M2 455550
1.2 | CERRAMIENTO EN DRY WALL UNA CARA 2
+2 | pISO TECHO, POLIETILENO Y GUATA 27,00
1.3 |SENALIZACION PREVENTIVA GLB 1,0
1.4 [REGATAS ML 55,0

DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA
1.5 |E117 cM , INCLUYE ENCHAPE. Mz 28,0
1.6 | DEMOLICION DE CIELO RASO EXISTENTE M2 185,0
1.7 |DEMOLICION DE PISO EXISTENTE M2 190, 0

DEMOLICION DE MEDIA CANA SOBRE
I s o ML 75,0
1.9 |DEMOLICION DE MEDIA CANA SOBRE PISO ML 54,0

DESMONTE DE  PUERTAS DE MADERA

1.10| 1nCLUYE MARCO Y ACCESORIOS | u 29,9 |
1.11 | DESMONTE DE ESPEJOS UN 4,0
1.12 | DESMONTE DE MUEBLES DE LAVAMANOS UN 4,0
DESVONTE DE MUEBLE SUPERIOR SOBRE
1.13 ) AvAMANOS UN 4,0
1.14 | DESMONTE DE MUEBLE FIJO CLOSET UN 2.0
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS,
1.15| INCLUYE ACCESORIOS. UN 4,0
= EEEEgNTE DE DUCHAS Y ACCESORIOS DE| 4.0
1.17 | DESMONTE DE AVISOS EN ACRILICO UN 10,0
.18 ggmghlcron DE POLLOS EN CONCRETO E=| 8.0
1.19 | DEMOLICON DE BOCAPUERTAS EXISTENTES ML 6,5
1.20 | TRASCIEGO MATERIALES GLB 1,0
1.21 | TRASCIEGO DE ESCOMBROS M3 73,0
1.22 | RETIRO DE ESCOMBROS M3 73,0
CORTE DE GASES, CONEXION DE RED
1.23 |NUEVA A RED EXISTENTE, DESMONTE UN 1,0
TOMAS Y TUBERIA EXISTENTE.
DESMONTE DE INSTALACIONES
1. 24 | ELECTRICAS EXISTENTES INCLUYE L B
24 | TUBERTAS EMT, TABLEROS, LUMINARIAS '

Y REDES DE DATOS. )
SUBTOTAL 5 .
2 |MUROS Y ACABADOS

RENIVELACION EN MORTERO E=5 CM DE
2.1 | p150 EXISTENTE M2 190,0
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PANETE INTERIOR LISO MUROS 1:3

2.2 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES M2 35,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN
SUPERBOARD 10 MM, BASE 9,
2.3 | PERFILERIA CLB 26, INCLUYE MASILLA M2 60,0
Y DOS MANOS DE PINTURA BLANCO ARENA
TIPO 1, INCLUYE LINEALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
RASO EN DRY WALL, PERFILERIA CLB
2.4 |26, INCLUYE MASILLA Y DOS MANOS DE M2 110,0
PINTURA BLANCO AREANA TIPO 1,
INCLUYE LINEALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
5.5 | TRAFICO PESADO BLANCO HUILA #5, M2 190.0
: INCLUYE MORTERO DE PEGA, !
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA.
5 ¢ | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ML 6.5
: IGUAL AL PISO. !
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS
5.7 |EN ACRILICO S.D. 0,30%0,20 e=1lcm UN 20.0
: INCLUYE ACCESORIOS METALICOS EN !
ACERO INOXIDABLE | |
5.8 |MEDIA CANA EN GRANITO TIPO ALFA O ML 54.0
! SIMILAR BLANCO HUILA !
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO
>.g |RASO EN FIBRA MINERAL CON M2 80.0
i ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA J
CORREDORES Y AREAS COMUNES.
2.10 | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS M2 53,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS
2.11|EN ALUMINIO DE 60xX60, PARA SOPORTE UN 32,0
DE LAMPARAS
PINTURA ACRILICA GENERAL MUROS Y
2.12 TECHOS PINTURA BLANCO ARENA TIPO 1. M2 285,0
APERTURA DE HUECOS EN CIELO RASO,
2.13 | PARA MONTE DE LAMPARA , UN 45,0
BAFLES, CAMARAS, ETC.
SUBTOTAL -
3 |CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
3,1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS
HOJA ENTAMBORADA EN TRIPLEX TIPO
PIZANO PINTADAS COLOR MADERA,
INCLUYEN MARCOS METALICOS CALIBRE
18 CR PINTADOS CON PINTURA UN 20,0
ELECTROESTATICA A COMPRESOR SEGUN
DISENO DE 1,20%2,20 APROX, INCLUYE
CHAPAS TIPO ALCOBA, TIPO BANO Y
TOPE PUERTA METALICO
SUBTOTAL -
4 |RED DE GASES MEDICINALES
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 80.0
: DE COBRE TIPO K DIAMETRO 1/2" )
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.2 | ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRC 1/2" UN 27,0
(CODO, UNION, TEE , REDUCCION)
4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 80.0
*° |DE COBRE TIPO K DIAMETRO 3/4" A
SUMINISTRO E INSTALACION DE
4.4 | ACCESORIOS DE COBRE DIAMETRO 3/4" UN 27,0
(CODO, UNION, TEE, REDUCCION)
PINTURA DE TUBERIA DE COBRE
4.5 DIAMETRO 1/2" ML 80,0
PINTURA DE TUBERIA DE COBRE
4.6 DIAMETRO 3/4" ML 80,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
4.7 |DE CORTE EN BRONCE, DIAMETRO 1/2" UN 10,0
INCLUYE RACORES EN BRONCE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
4.8 |DE CORTE EN BRONCE, DIAMETRO 3/4" UN 10,0
INCLUYE RACORES EN BRONCE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE
4.9 | VALVULAS CON VALVULAS EN SS TIPO 4 UN 1.0
- TORNILLOS 600 wOoG. DIAMETROS: 1/2"- i
3/4" , FABRICACION NACIONAL.
4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA UN 12 .0
5 CHEMETRON DE MURO PARA OXIGENO. J
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA
4.11 CHEMETRON DE MURO PARA VACIiO, UN 12,0
ALARMA MAESTRA DE PISO CON
4.12 | ACCIONAMIENTO SONORO Y VISUAL PARA UN 1,0
RED DE OXIGENO Y VACIO
4.13 | PRUEBAS RED DE OXIGENO UN 1,0
4,14 | PRUEBAS RED DE VACIO UN 1,0
4.15 | SOPORTE PARA DOS TUBERIAS DE COBRE UN 30,0
SUBTOTAL $ -
5 |RED HIDRAULICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON
5-1 | pyc SANITARIO 2" YN 8,0
5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON UN 4.0
! PVC SANITARIO 4" !
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON
5.3 | BrESTON 1" UN 4,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON
5.4 COBRE 3/4" UN 4,0
SUBTOTAL $ =
6 |RED ELECTRICA Y COMUNICACIONES
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 4X14 w
6.1 | TUuBO T-5 (INCRUSTAR) UN 35,00
6.2 | SALIDA PARA BALA DULUX 2X26 UN 30,00
SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA
6.3 |CON UNA HORA DE AUTONOMIA UN 2,00
6.4 |SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UN 8,00
6.5 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UN 1,00
6.6 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE UN 2,00
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SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE
6.7 | SENCILLO UN 2,00

TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE POLO
6.8 |A TIERRA UN 41,00

TOMACORRIENTE TIPO GFCI , INCLUYE

6.9 | TOMA. UN 2,00
6.10 | SALIDA BIFASICA PARA AIRES UN 2,00
SUBTOTAL 5 =

7 | ACOMETIDAS PARCIALES ELECTRICAS

ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS EXISTENTE EN PRIMER PISO
HASTA TABLERO T-ALUMBRADO Y TOMAS
7.1 | NORMALES PISO 2 COSTADO ML 30,00
NOROCCIDENTAL EDIFICIO
HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1-1/4"
CON CABLE 3X6+1Xx6+ 10T

ACOMETIDA DESDE UPS EXISTENTE EN
PISO2 HASTA TABLERO T-REGULADO PISO
7.2 | 2 COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO ML 15,00
HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1" CON
CABLE 3X8+1x6+ 10T

ACOMETIDA DESDE T-NORMAL PISO 2
HASTA T-VENTILACION MECANICA PISO 2
7.3 |COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO ML 10,00
HOSPITALIZADOS POR DUCTO DE 1" CON
CABLE 3X8+1x6+ 10T

'SUBTOTAL $ -

8 |TABLEROS ELECTRICOS

TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, (T-
ALUMBRADO Y TOMAS P2 COSTADO UN 1.00
NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS i
SIGUIENTES INTERRUPTORES

ENCHUFABLES: 1 DE 3X40, 12 DE 1x20A

8.1

TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS
TIPO MINIPRAGMA, (T- REGULADO P2
8.2 | COSTADO NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS UN 1,00
SIGUIENTES INTERRUPTORES TIPO RIEL
:1 DE 3X40, 6 DE 1X20A

TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, (T-
VENTILACION MECANICA P2 COSTADO UN 1.00
NOROCCIDENTAL), INCLUYE LOS J
SIGUIENTES INTERRUPTORES

ENCHUFABLES: 1 DE 3x40, 12 DE 1x20A

8.3

SUBTOTAL $ -

9 |INSTALACION DE LUMINARIAS
LAMPARA FLUORESCENTE 4X14 W TUBO T-

9.1 |5 (INCRUSTAR) UN 35,00
BALA EN ALUMINIO 18 CMS DE DIAMETRO
9.2 |CON 2 BOMBILLOS DE 26 W UN 30,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO
9.3 | FLUORESCENTE CON UNA HORA DE UN 2,00 1
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1
‘AUTONOMIA
SUBTOTAL $ -
10 |RED DE VOZ Y DATOS
GABINETE TIPO RACK (EXISTENTE) EL
CONSTRUCTOR DEBERA COORDINAR CON EL
10.1 |PPTO. DE TECNOLOGIA LA UN 1
'+ | DISPONIBILIDAD PARA LA INSTALACION
DE PATCH PANEL NUEVOS E INSTALARLOS
EN EL GABINETE EXISTENTE
10,2 | MULTITOMA VERTICAL PARA CONEXION DE UN 1
*© | EQUIPOS ACTIVOS
ORGANIZADORES HORIZONTALES Y
10.3 | VERTICALES, CINTA VELCRO Y GL 1
MARCACIONES
10.4 | DUCTO PORTACABLE DE 20x8 CM TIPO ML 45
7| ESCALERILLA (ELECTRICA)
10,5 | ACCESORIO PORTACABLE DE 20x8 M UN 4
*2 | TIPO ESCALERILLA (ELECTRICA)
10.6 DUCTO PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ML 48
*Y | ESCALERILLA (DATOS)
10,7 | BANDEJA PORTACABLE DE 20X8 CM TIPO ML 6
** |ESCALERILLA (DATOS)
CANALETA PERIMETRAL DE 15X4 CM RED
10.8 VOZ Y DATOS M 25
TROQUEL TRIPLE PARA CANALETA (2
10.9 | £ EcTRICOS + 1 DATOS) UN e
10.1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA (INCLUYE
o | ToMA POLO AISLADO HOSPITAL Y UN 13
CABLEADO TRENZADO EN 3X12)

il JACK CATEGORIA 6 A UN 12
102‘1 CABLE UTP CATEGORIA 6 A ML 550
103'1 CERTIFICACION CABLEADO UTP UN 24
19{1 FACE PLATE PLANO UN 12
10.1 | PATCH CORD CAT. 6 A DE 3 MTS DE UN 24

5 |LONGITUD
10.1 | PATCH CORD CAT. 6A DE 1 MTS DE UN 12

6 LONGITUD
107'1 PATC PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6A UN 2
108'1 SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 2 UN 1
SUBTOTAL $ =

11 |RED DETECCION DE INCENDIO

EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR CON
LA INTERVENTORIA LAS MARCAS Y
CALIDADES DE LOS EQUIPOS A INSTALAR
A FIN DE QUE SEAN COMPATIBLES CON
EL SISTEMA EXISTENTE EN EL HOSPITAL
SALIDA DETECCION DE HUMOS EN TUBO
11.1|Evr 3/4". INCLUYE CABLEADO EN CABLE | N 10,00
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LSTP

11.2

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

UN

10,00

11.3

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION
MANUAL .

ML

1,00

11.4

SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA
ESTROBO.

GL

1,00

11.5

PANEL DETECCION DE INCENDIO PARA 16
ZONAS INCLUYE BATERIAS DE 12
VOLTIOS

UN

1,00

11.6

CONFIGURACION DEL SISTEMA Y PUESTA
EN MARCHA

GL

1,00

11.7

NTERCONEXION ENTRE RED EXISTENTE Y
PISO 2

GL

1,00

SUBTOTAL

12

RED DE CIRCUITO CERRADO DE TV

EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR CON
EL ENCARGADO DEL MANE]IO DE ESTE
SISTEMA LA COMPATIBILIDAD DE LAS
CAMARAS, DVRS Y EQUIPOS A INSTALAR
CON LO EXISTENTE EN EL HOSPITAL

12.1

SALIDA PARA CAMARA CCTV EN TUBO
3/4" EMT, CON CABLE UTP CAT. 6

UN

12.2

CAMARA TIPO ANALOGO LENTE VARIFOCAL
750 PIXELS

UN

12.3

DVR 16 CANALES,VIDEO/AUDIO CON
COMPRESION, SOPORTA HASTA 2000GB,
INCLUYE SOFTAWARE Y CONFIGURACION

UN

12.4

MONITOR LCD 24"

UN

12,5

INTERCONEXION ENTRE RED DE CCTV Y
RACK PISO 2

GL

1,00

SUBTOTAL

13

RED DE SONIDO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR CON
EL ENCARGADO DEL MANEJO DE ESTE
SISTEMA LA COMPATIBILIDAD DE LOS
PARLANTES Y EQUIPOS A INSTALAR CON
LO EXISTENTE EN EL HOSPITAL

13:1

SALIDA PARA SONIDO EN TECHO TUBO
3/4" EMT, CON CABLE OXIGENADO
CALIBRE 16

UN

13.2

SALIDA PARA CONSOLA DE SONIDO EN
CENTRAL DE ENFERMERIA, TUBO 3/4"
EMT, CON CABLE OXIGENADO CALIBRE 16

UN

13.3

INTERCONEXION ENTRE RED EXISTENTE
DE SONIDO DEL PISO 6 A LA RED DE
SONIDQ PROYECTADA EN PISO 2

GL

1,00

SUBTOTAL

4

ASEO GENERAL

4,1

ASEO DURANTE Y AL TERMINO DE LA
OBRA

M2

482,0

SUBTOTAL

VALOR COSTO DIRECTO

$ 0,00
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ADMINISTRACION 12,00% $ 0,00
IMPREVISTOS 8,00% $ 0,00
UTILIDAD 5,00% $ 0,00
IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% 16,00% $ 0,00
VALOR TOTAL $ 0,00
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ANEXO TECNICO No. 5

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

CUADRO DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Acreditar experiencia general. Para este
efecto presentar maximo wuna (1)
certificacion de contrato de obra civil
ejecutado y liquidado en los ultimos cinco
(5) afos contados a partir del cierre de
este proceso y cuyo objeto sea la
adecuacion o] construccion de
edificaciones, adjuntando el acta de
liquidacién del contrato y/o acta de recibo
y/o acta de cantidades de obra final,
donde se constate el desarrollo de las
siguientes  actividades: suministro e
instalacion de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de urbanismo. Las
actas deben constatar el desarrollo de las
actividades solicitadas para el presente
proceso; donde el valor contratado en la
certificacién presentada sea mayor o igual
a $150.000.000. No se tendran en cuenta
contratos celebrados como
subcontratistas.

Acreditar experiencia especifica. Para este
efecto presentar las certificaciones de
maximo dos (2) contratos de obra civil
ejecutados y liquidados en los dltimos cinco
(5) afios contados a partir del cierre de este
proceso que incluyan suministro €
instalacion de acabados para edificaciones
hospitalarias y obras de
suministro e instalacion de ventanearia en
aluminio vy vidrio, instalacion de redes
hidro-sanitarias, suministro e instalacion de
redes de gases medicinales, suministro e
instalacion de redes eléctricas vy de
iluminacién en un area mayor o igual a 350
m2. Adjuntando el acta de liquidacion de
contrato y/o acta de recibo y/o acta de
cantidades de obra final donde se constate
el desarrollo de actividades solicitadas para
el presente proceso. No se tendran en
celebrados como

urbanismo,

cuenta contratos

subcontratistas.
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RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFICA
a0 ‘ ENTIDAD FECHA FECHA AREA VALOR EN | VALOR EN
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ANEXO TECNICO No. 6
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se
sujetard en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9
de 1979, Resolucidon 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucidn
1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de
2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 y las demads normas que los reglamenten,
actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
para esto debera contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue
de la vigilancia y capacitaciéon periédica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional
especialista en salud ocupacional o areas afines y/o con el apoyo de un profesional del area
ambiental.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y pago
de aportes a las ARP, EPS, Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucion de la
obra en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las
sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes
de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
e Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas
hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones

incapacitantes (personal del contratista o subcontratistas).
o Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente,

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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Los componentes normativos son los siguientes:

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y
extender el cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas.

Disminuir la circulacién de los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias,
zonas de hidratacién y horarios especificos de alimentacion en la zona de construccion.

Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y
salida de contratistas, y demas regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial
y salud ocupacional se defina.

Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera
cumplir ademas, las normas que rijan en el reglamento de Higiene y seguridad del Instituto.
Tener conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional y este debe sesionar
mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El CONTRATISTA esta
obligado a demostrar su cumplimiento.

Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de
pagos a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de
pagos.

Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicacién, medios de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicién, base de datos para llevar su estadistica de seguridad.
Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos,
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA
deberan ser de color Naranja.

El personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente que lo identifique.(cada
obra usara un color diferente y se usara la denominacion, asi mismo, debera ser carnetizado y
mantener su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacién a ARP durante el acceso
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto.

Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan.
Asi mismo se obliga a participar en la investigacién de Accidentes e incidentes con miras a
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso sera responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las
obligaciones que de un accidente se deriven.

Los examenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA,

VERSION: Marzo 19-2014




’

P CONVOCATORIA PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | CODIGO: GDG-P02-F-29

GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO
INSTITUCIONAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA

VERSION: 01

VIGENCIA: 28-01-2014

incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duracion del trabajo.
Debe incluir como minimo: Examen fisico médico ocupacional segln resolucion 2346 de 2007,
enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia segln el trabajo a desarrollar (incluye
criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo:
trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo
conductores) y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar
estos examenes a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las
mismas caracteristicas.

Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccion y en las areas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada,
lentes de seguridad, protectores auditivos seglin la zona de exposicion y aquellos otros
elementos de proteccién requeridos para realizar una labor segura segun los riesgos que se
identifique que estad expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de
proteccién personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de
estos elementos.

Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicion de los elementos de
proteccion personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de
conformidad con los riesgos identificados en la matriz.

2. CERRAMIENTOS, BALISAJE Y SENALIZACION

Todo cerramiento de rutas de evacuacioén y rutas de circulacién habitual debe ser informado a
las areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestion Ambiental y Salud
Ocupacional) como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos cierres deben ser
autorizados por la subdireccién administrativa y financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo,
existe la opcion de que este sea en material en dry wall, fibrocemento o superboard doble
pared. Se deben sellar los conductos de ventilacion del drea a intervenir. Eliminar el aire y el
polvo del drea hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas.

Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la via
publica o zonas exteriores del instituto la sefializacion debe ser reflectiva.

Los accesos a las zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de
proteccion personal para el ingreso.

Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con senalizacion y estar ubicada
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como minimo a 1.5 metros desde el borde de la excavacion y debidamente demarcada.

e Se debe instalar las senales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en
construccién, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacién de la salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio.

e Se debe contar con un aislamiento y sefializacién adecuada de la salida, entrada y operacion
de vehiculos.

e Se debe tener aislamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables.

e Se debe contar con sefalizacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

3. MANEJO MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

e Se debe contar con el certificado vigente de emisiones de gases y revision técnico mecanica.

e Se debe contar con programa de mantenimiento preventivo programado de equipos y
maquinaria y evidenciar su ejecucion. Asi mismo anexar la hoja de vida de la maquinaria y
equipo.

= No se debe realizar el lavado del trompo de las mezcladoras dentro de la obra o su area de
influencia.

o Se debe tener implementado un Plan de Contingencia para el manejo de eventuales derrames
de hidrocarburos y/o productos quimicos.

e Se debe contar con sistema de luminosos y alarma sonora de reversa en los vehiculos.

e El traslado de maquinaria se debe realizar bajo condiciones de transporte y seguridad
adecuadas.

5. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

e Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y
sistemas de alcantarillado que puedan ser afectados.

o Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

o Se debe realizar una limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

o No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

e Se deben implementar sistemas de recirculacién y/o reutilizaciéon de aguas.

e Si el proyecto tiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas lluvias.

e No pueden existir depositos de aguas estancadas.
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6. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de
estacionamiento de vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacién deben estar libres de materiales provenientes de la obra.

Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccién, malla de proteccién, con caracteristicas, tales que, controle el material
particulado, ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar el barrido y limpieza en hiimedo para las dreas interna y externa, al igual que
la evacuacion de escombros del drea de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas
aledanas.

Debe existir un adecuado aislamiento para la operacion de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del
espacio publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacion de vehiculos, maquinaria y
equipos.

No se deben realizar quemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposiciéon u otros que generen
malos olores.

7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos solidos dirigido hacia los
trabajadores.

Se debe realizar una buena clasificacién en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.
Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de
residuos, en ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento
intermedio ni central del INC.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal.

El escombro y material de excavacion generado se debe almacenar y transportar cubierto.

No se debe presentar mezclas de residuos sélidos y escombros.

No se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.
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* No se debe evidenciar presencia de residuos sélidos en las zonas de obra.

e Los residuos sélidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal.

e Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para
realizar la disposicion final de los escombros y/o residuos peligrosos.

» Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o
disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos.

e Mensualmente se debe presentar un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

8. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

e Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.

e Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con la proteccién requerida.

e Se debe contar con un control a proveedores.

e La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre un plataforma. Esta actividad no se
puede realizar en el espacio publico.

e El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portatil.

e Se debe llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con
su respectiva identificacion y fichas de seguridad.

e Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

s Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccién.
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ANEXO No. 7
CRONOGRAMA

Se adelanta en concordancia con compras y contratacién

CRONOGRAMA (PROPUESTA).
DESCRIPCION FECHA HORA
Apertura de Convocatoria 29 de julio de 2014
Apertura de Observaciones 29 de julio de 2014
Visita 1° de agosto de 2014 9:00 a.m.
Cierre observaciones 6 de agosto de 2014 4:00 p.m.
Respuesta final observaciones 8 de agosto de 2014
Entrega de ofertas y.cierre 11 de agosto de 2014 7:00a.m.a 10:00
de la Convocatoria a.m.

VERSION: Marzo 19-2014

4




Porad morral el cons

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | cODIGO: GDG-P02-F-29
GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO ]
INSTITUCIONAL SERGION -
VIGENCIA: 28-01-2014

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONVOCATORIA PUBLICA

ANEXO TECNICO No. 8

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

Se remite en adjunto
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ANEXO TECNICO No. 9
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

PLANIMETRIA

Se remite en adjunto
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ANEXO TECNICO No. 10

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRASLADO DEL AREA DE REHABILITACION DEL TERCER PISO DEL
COSTADO NORORIENTAL AL SEGUNDO PISO COSTADO NOROCCIDENTAL EDIFICIO HOSPITALIZADOS.

Adjuntar archivo
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