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Fecha:

Septiembre 08 de 2016

Namero de liem 1310 Plan anual de adquisiciones

Nombre funcionario que
realiza la sclicitud.

GLORIA MARCELA MOJICA BRAN

Cargo del funcionario
solicitante:

Coordinadora Grupo Area Gestién Ambiental y Hotelera

1. Descripcion de
necesidad y justificacion.

ia

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: Reordenamiento de los espacios del
Instiiuto Nacional de Cancerclogia ~E.S.E- teniendo en cuenta los estandares
de habilitacion y acreditacion / antigua morgue oficinas, barfie ginecologia,
imagenes diagndsticas, oficinas primer piso.

JUSTIFICACION: Se requiere realizar la presente justificacion técnica teniendo
en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerologia ESE, considera necesario
y oportuno contratar bajo la modalidad de invitacion a cotizar el reordenamiento
de los espacios del Instituto Nacional de Cancerolegia teniendo en cuenta los
esténdares de habilitacion y acreditacion / antigua morgue oficinas, bafio
ginecologia, imagenes diagnosticas, oficinas primer piso.

1} El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social det Estado que
presta servicios orientados para el control del cancer {Decreto 5017/2009). El
Instituto Nacional de Cancerologia como entidad piblica debe dar cumplimiento
a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economia y transparencia.
2} La ley 100 de 1993, en el numeral 6§ del articulo 193 y el decreto 1876 de
1904, en su articute 16, disponen gue las empresas sociales del estads en
materia confractual se regiran por las normas del derecho privado y estaran
sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre {a materia; pera
podrén discrecionalmente utilizar cldusulas excepcionales previstas en el
Estatuto General de la Contratacion de fa Administracién Pablica. 3) Que la
entidad contratante es una ESE que opera bajo el esquema juridico de una
Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los articulos 194 y
siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de
cuarto nivel de atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera
oportunia y eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece
que la funcion administrativa debe estar al servicio de os intereses generales y
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparciatidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011
dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gestidn piblica, introduciendo  importantes cambios relacionados con la
Contratacion Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las
labores propias de los Supervisores e Interventares de los contratos estatales,
suscritos tanto con particulares como con entidades y personas juridicas de
derecho pablico y privado. 6) Que es obligacién legal de la entidad velar por el
buen funcionamiento de ta misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio
tanto con su personal médico como con su infraestructura, la cual supla a
cabalidad con las necesidades que dia a dia vaya demandando su pobiacion.

7) Que es entonces una obligacion de la entidad estar habilitada conforme a fo
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estipulado en la Resolucién 2003 de 2014 det Ministerio de Salud y Proteccion
Social y para el efecio debe cumplir con unos estandares de prestacion del
servicio, teniendo en su infragstructura una serie de espacios adecuados para
la atencion de pacientes. 8} Teniendo en cuenta que en ejercicio de las
funciones asignadas al Direcior General, en el Decreto 5017 de 2009, Articulo
Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestion de la Calidad del Instituto, lo cual
incluye la aprobacion y vigilancia de la debida aplicacion de ios documentos
contenidos en su Sistema de Gestién Decumental, especialmente en el Manual
de Calidad, ios Manuales de Procesos y Procedimientos, y el Manual de
Funciones del Instituto”.9} Que el Institiuto debe definir y adoptar normas,
procedimientos y trémites que garanticen racionalidad en el uso de los
recursos, eficiencia en la atencién de sus responsabilidades y transparencia de
sus actuaciones.

El INC actuaimente en el provecte “Disefio construccion reforzamiento
recrdenarniento y dotacion logistica de las instalaciones fisicas del INC” debe
cumplir con los estandares de habilitacién vy acreditacién, para lo cual
considera necesario vy oportuno contratar bajo la modalidad de.invitacion a
cotizarsel reordenamiento de los espacios del INC para adecuarios a la
resolucion 2003 de 2014 la cual define los procedimientos y condiciones de
inscripcidon de los prestadores de servicios de salud y de habilitacion de
servicios de salud, asi como adoptar el manual de inscripcion de prestadores v
habilifacion de servicios de salud que hace parte la resoclucién, teniendo en
cuenta el componente infraestructura el cual indica entre otros gue se deben
tener planes de mantenimiento de ka planta fisica e instalaciones fisicas, por lo
anterior se realiza el reordenamiento de los espacios del Instituto Nacional de
Cancerologfa ~E.S.E- teniendo en cuenta los estandares de habilitacion vy
acreditacion / antigua morgue ofiginas, bafic ginecologia, imagenes
diagnosticas, oficinas primer piso

Objeto  y caracteristicas,
especificaciones técnicas
a contratar

2.1 OBJETO.

REORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES DE
HABILITACION Y ACREDITACION / ANTIGUA MORGUE OFICINAS, BANO
GINECOLOGIA, IMAGENES DIAGNOSTICAS, OFICINAS PRIMER PISO

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ver anexo técnico

Chbligaciones dei
contratista para la correcia
ejecucion del contrato

Dentro de la gjecucion del documentn contractuat, el CONTRATISTA se obliga a:

1.  Desarrollar e objete del Contrato, en las condiciones pactadas de calidad,
oporiunidad, y demas cobiigaciones definidas en el Contrate, incluyendo su Anexo
Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

2. Garantizar que el reordenamiento confratado cumpla con as condiciones tecnicas

especificadas.

Garanlizar una entrega oportuna de ia obra raalizada.

Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

Comunicarle al INC cualquier circunstancla politica, juridica, social, econdmica,

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucion del contrato.

el
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Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad
sociales que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones
técnicas de la obra.

Disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del Contrato
Qrganizar ia gjecucion de! trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual v
adoptar las precauciones suficientes para asegurar la proteccién del pablico y det
personal asignado a la obra, para fo cual, el Contratista debe adoptar las medidas
de seguridad correspondientes.

Cumpflir las obifigaciones taborales del personal vinculado a la ejecucion de la
obra.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuenira al dia en el
cumpiimiento de {a seguridad social integral y apories parafiscales: entre otros
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Insfituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, de todo el personal
vinculada directamente a Ia ejecucidn de la obra, incluido ios independientes que
presten sus servicios para ia ejecucion de la obra.

Ei contratista de obra sera el encargado v Gnico respansable de entregar ia obra
funcionando en las condiciones caniratadas.

Realizar la capacitacion pertinente, case de requerirse en el uso del bien o
servicio contratado.

Cumplir con el objeto del contrato, acorde con las especificaciones técnicas
definidas por el Instituto Nacional de Cancerclogia E.S.E.

Garantizar el cumplimiento y calidad en la efecucién del objeto contractual.

El Contratista durante la siecucién del Contrato realizard tedas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con et Cronagrama
establecido praviamente acordado con el Supervisor del contrate y las
condiciones técnicas previstas

£l Contratista al momento de la celebracidn del Contralc no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicte de interés.

El contratista esta obligado a mantener los valores establecidos en su propuesta
econémica durante la ejecucién del conirato, las cuales deben inchuir los
tmpuestos, seguros a que haya lugar, cosios directos e indirecies

Mantener informado al INSTITUTO de su domicilio para el envio de
cofmunicaciones.

Atender conforme- al plazo establecido por el supervisor, las solicitudes eventuales
@ imprevistas que se presenten en la entrega de los elementos objeto del conirato
de acuerdo a las especificaciones técnicas estabiecidas por el INSTITUTC.
Dispener det personal, vehiculos y demdas elementos necesarios para garantizar la
antrega de manera puntual.

Atender las recomendaciones gue se consideren perinentes para lograr una
adecuada ejecucion del contrato.

Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada aclividad, sea de
excelente calidad, se suministre de forma oportuna y en dptimas condiciones.
Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por ta DIAN vy el
INSTITUTO.

Al terminar el contrato contribuir a fa tiquidacion del mismao.

Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad,
suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad y garantia.

Demostrar la implementacién de controles de calidad tante de proceso como de
resultado. El proveedor aceptara que la eficina de gestion de la calidad realice en
cuaiquier tiempo el control de calidad vy verificacién de los estandares de calidad
tanta de los servicios ofrecidos.

(Generar informacion tanio para reportes obligatorios de calidad como los que
requiera el sisterma de calidad institucional de manera oportuna y veraz,

Ei Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema
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de seguridad social integral ¥ demas aportes refacionados con las chligaciones
laborales.

29. Acatar las recomendaciones del Supervisor,

30. Las demas que sé requieran de acuerdo con fa naturaleza del contrato.

» Obligaciones adicionales de caracter general
1.} Garantizar que el reordenamiento contratado cumpla con las condiciones &cnicas
especificadas.
2.} Garantizar una entrega oporiuna de! recrdenamiento.
3.) Dar cumplimiento a las garantias pactadas.
4.} Realizar 12 capacitacion pertinente. La actuacion det CONTRATISTA en materia de
Ambiente, Seguridad Industial y Salud Qcupacional, se sujetard en todo a las
disposicionas legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979,
Resolucion 2413 de 1979 del winisterio de Trabajo , Decreto 614 de 1984, Resolucidn
2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo , Resolucion 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo , Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1893, Decreto 4741 de 2005, Decrato 2676
de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 expedido por &l Secretario
Distrital de Ambiente, Dacreto 1072 de 2015 y las demas normas qué los reglamenten,
actualicen o sustituyarn.
5.-) Las gue se fijen en los términos de condiciones, sus anexos y en el contrato que se
celebre.
6.-) Las demas gue resulien del cumpiimiento de las normas legales, especiatmente en
materia constructiva v aquellas gue rasulien directamente relacionadas o conexas con la
labor a ejecutar.

QObligaciones adicionales de caracter especifico

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debe cumplir con las
siguientes obligaciones: a.) Asegurar la correcta organizacion y coordinacion def equipo
de trabajo para ejecucion de las obras y la realizacion con las calidades exigidas de las
especificaciones generales y particulares del contrato; b.) Suscribir acta de inicio, con 2l
supervisor o interventor del contrato segin corresponda, y demas personal que se
designe para fal fin en el lugar que se establezca para ello; ¢.) Garantizar el
cumphimiento de las cbiigaciones de seguridad social en todos los contratistas, normas
de seguridad industrial, normas de salud ocupacional, elementos de proteccién personal
y en general toda la nomnatividad relacionada con la ejecucidn de ta obra. El
CONTRATIESTA, vy el residente da obra, deberan asistir mensualmente a una reunion, en
la sede del INSTITUTQ, a fin de hacer seguimiento al cumplimiento de ta normatividad
de seguridad industrial y nommas de salud occupacional; ¢.) Dotar a fodos sus empleados
de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el que se destague &l nombre
de la entidad CONTRATISTA. e.} Disponer del recurso humano el cual deberd contar
con la experticia, experiencia & idoneidad para a realizacién de las obras de acuerdo
con las condiciones de la oferfa. Asi mismo, el talento humanc debe estar afiliade a
salud, pensiones y ARL, Debe certificarse mensualmente el cumplimiento en el pago de
parafiscales del personal que este en la obra; f.) Aportar todos los equipos y materigles
necesarios para la realizacion de las obras. Todos los equipos requeridos para la
realizacién de ia obra de propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO
(areas de vigilancia y almacén). g.) Realizar los procesos de sefalizacion y cerramiento
correspondientes, de acuerdo caon la normatividad vigente. Por oira parte, establecera
con el INSTITUTO un plan de divulgacién, de las areas intervenidas; h.) Efectuar o
cumplimiento de fas normas de calidad vy seguridad requeridas en el contrato. Para ello
el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la gjecucion de los trabajos, 2 fin
de que se cumplia o dispuesto en las especificaciones. 1.) Vigilar el correcto manejo
administrativo del provecto, Para ello deberd cuidar e avance en Ja ejecucion det
contrato para lograr que se desarrolle lo estipulado en el programa vy el cronograma
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previamente aprobados; j.} Emitir un Informe de avance, el cuat deberd incluir los temas
de calidad, organizacién, programa, y seguridad. Levantar un acta especifica de avance
en las fechas determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al
CONTRATISTA. Este informe debe enviarse con care al primer dia habil de cada
semana de manera quincenal. k.) Tener presencia permanente en todas las otapas de
ejecucion a través de su inspector o residente de obra para cumplir las funciones de
contral antes referidas, especiaimente lo relacionadeo con lo programado y evitar
ratrasps. L) Controlar y pagar cumplidamente a los subcontratistas el vaior de los
subcontratos de acuerdo con los términos pactados. m.) Consignar diartamente, en el
libro de la interventoria, e! registro de todas las actividades y sucesos que pudieran
afectar a! desarroiio normal de los trabajos, fa calidad de las obras o el cumplimiento en
gl iempo de ejecucion del contrato. n.) En virtud a que ef manejo v coste det personal
serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. o.) Cumplir con el esguema de
vacunacion autorizado por la ARL a fa que se encuentran afiliados el personal gue
laborara en la obra. p.} Cumplir con fas siguientes disposiciones: 1.- La actuacién del
CONTRATISTA en materia de ambiente, seguridad industrial y salud en el trabajo, se
sujelara en todo a las disposiciones legales vigenie en Colombia. En especial a las
siguientes: Decrsto 1072 de 2015, Ley § de 1979, Resolucidon 2413 de 1979 del
Ministerio de Trabalo v Seguridad Social, Resolucién 2013 de 1886 del Ministeric de
Trabajo y Seguridad Social, Resolucidn 1016 de 1989 del Ministeric de Trabajo v
Sequridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decrelo 4741 de 2005,
Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resctucian 6202 de 2010 expedido por e!
Secretario Distrital de Ambiente y las demds normas que los reglamenten, actualicen o
sustituyan, 2.~ Garantizar un sopotte de ambienle, seguridad industrial, y salud en &l
trabajo, para estos debera contar con ef personal calificado para el control de estos
aspecios y que se encargue de fa vigilancia y capacitacién periddica del personal. Debe
contar can el agoyo de un profesional especialisia en satud ocupacional o dreas afines
ylo con el apoyo de un profesional del &rea ambiental. 3.- Dar cumplimiento a sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de
compensacion, Sena, ICBF), cuando durante fa ejecucion del contrato o la fecha de su
liguidacion se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la
entidad estatal dard aplicacion a la clausula excepcionat de caducidad administrativa.
PARAGRAFO: Dentro de los cinco (05} dias siguientes al vencimienio del plazo del
contrate, e CONTRATISTA debera enviar a la oficina del grupo contratacion,
supervisién e interventoria del INSTITUTO certificacidon de cumplimienio de dicha
phligacion, incluido el mes en el cual termine el plazo contractual. 4.- Abstenerse de
iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos esiablecidos an el
contrate, en el presenie reglamento v en la normatividad vigente, en caso de incumplir
este aspecto durante la ejecucién del contrato el INSTITUTO podra suspender la
siecucion de la obra en forma inmediata v aplicar fas medidas estabiecidas en el
contrato, Sin perjuicic de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe
asegurar el cumplimientc de los requisitos anies de reiniciar las actividades. 5.- El
CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 5.1~ Reporte
mensual de estadisticas de accidentalidad incluyende rdimerc de accidentes, horas
hombre {rabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones
incapacidades {personal y subcontratistas del CONTRATISTA), 5.2.- Reporte mensual
sobre las horas y temaric del enirenamiento y capacitacion en ambienie, seguridad
industrial v salud ocupacional. 8.) Dar aplicabilidad a los componentes normativos
relacionados a continuacién:  6.1.) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: 6.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de ambiente,
seguridad industrial y salud ocupacional, demostrar su compromisa para prevenir y
controtar accidentes y extender el cumplimiento de estos requisitos a sus
stbcontratistas; 6.1.2.- Disminuir a circuiacién de los trabajadores por el area,
garantizando unidades sanitarias, zonas de hidratacion y horario especificos de
alimentacién en la zona de construccion, 6.1.3.- Dar cumplimiento estricto al
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pracedimiento corporativo de manejo de ingreso, parmanencia y salida de contratistas y
demas regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional se defina; 6.1.4.- Tener debidamente’ establecido ef reglamento de Higlene
¥ Seguridad Industrial v deberd cumplir ademas, las normas que rijan en el reglamento
de Higiene y Seguridad del INSTITUTQ; 6.1.5.- Tener conformado el Comité Paritario de
Salud ocupacional y este debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la
normatividad vigente. El CONTRATISTA esta obligado a demostrar su cumplimiento;
6.1.6.- Presentar mensuaimente al interventor designade por el INSTITUTO los
comprobantes de pagos al sistema de seguridad social {salud, pensiones, riesgos
profesionates, etc); 6.1.7.- Garantizar los recursos destinados al desarrallo del programa
de seguridad indusiriat y salud ocupacional, tales como: presupuesto, medio de
comunicacion, medios de transporte, ayudas audiovisuales, equipos de medicidn, base
de datos para llevar su estadistica de seguridad; 6.1.8.- Suministrar los elementos de
proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y calidad requeridos {gafas
y amés de segusdad, respiradores, protectores auditives, cascos, guantes, efc). Los
cascos de iodo el personal pertencciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser
color naranja; €.1.9.- El perscnal del GONTRATISTA deberd contar con overol
permanente que 1o ideniifique. Asi mismo debera ser carnefizacdo y mantener su
identificacion visible y el camé gue certifica su afiliacion a la ARL durante el acceso y
tiempo que permanezca en las instalaciones del  INSTITUTO; 6.1.10.-
Independientemnente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al
INSTITUTO los incidentes y accidentes en &80, utilizando los procedimientos que
para elio se definan. Asi mismo se obliga a participar en la investigacion de accidentes e
incidentes con miras & encentrar medidas de mejoramiento en S&30. En todo caso sera
responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender
el manejo v las obligaciones que de un accidente se deriven; 6.1.11.- Realizar a todo el
personal del CONTRATISTA, incluyendo (sus confralistas y subconiratistas) los
examenes médicos ocupacionales, sin importar el tiempo de duracion de las obras.
Debe incluir como minimo (Examen fisico medico ocupacional segin resolucién
2346/2007 del Ministerio de la Proteccion Social enfocado a la deteccion de
caracteristicas de refevancia segtn el trabajo a desarrollar (incluye criterios de aptitud
fisica de acuerdo al trabajo a desarroliar, en trabajos de atto riesgo: trabajos en aituras,
ingreso a espacios confinados, aftas temperaturas, manejo preventivo conductores) y de
los resgos ocupacionales identificados. Bl CONTRATISTA debe realizarse estos
examenes a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas y/o empleados lo
hagan con las mismas caracteristicas; 6.1.12.- Proveer como equipo minimo para cada
trabajador en los sitios de construccion v en las areas industriales: botas ¢on puntera de
seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, lentes de seguridad,
proteciores auditivas segun la zona de exposicion y aquellos otros elementos de
proteccién requeridos para realizar una labor segura segln los riesgos que se identifique
que estd expuesto ei lrabajador. lgualmente debe asegurar que los elementos de
proteccion personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales
propias de estos elementos; 6.1.13.~- Mantener los registros de suministro, contral de uso
y reposicion de los elementos de proteccién persanal, para la fotalidad de sus
trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad con los rigsgos identificados
en la matriz; 6.2.) CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SERALIZACION: 6.2.1.- Todo
serramianto de rulas de evacuacién vy rutas de circulacion habitual debe ser informado a
las areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos Gestibn Ambiental y
Salud ocupacional}, como minimo un {1} dia habil antes de realizar €l cierre, estos
cierres deben ser autorizados por ia Subdireccién General de ia Gestidn Administrativa y
Financiera del INSTITUTO; 6.2.2.- El cerramiente ¢ barrera fisica debera cumplir con los
siguientes aspectos: Ser completamente hermético y sefiado del piso al techo, H
material a realizar puede ser; cortinas de plastico resistentes al fuego, para mitigar 1a
salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo, exige ia opcién de que este
sea en material en drywall, fibrocemento o superboard doble pared. Se deben sellar los
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conductos de ventilacion del érea a inlervenir. Eliminar el aire y el polve del area hacia el
exterior, las ventanas debe permanecer cerradas; 6.2.3.- 8e debe instalar cinta en las
zonas donde se desarrolien trabajos, si 12 obra colinda con la via piblica o zonas
exteriores del INSTITUTO la sefializacion debe ser reflectiva; 6.2.4.- Los accesos a las
zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del CONTRATISTA que
realiza l& obra, las restricciones de acceso, €l uso de elemenios de proteccion personal
para e! ingreso; 6.2.5.- Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar
con sefializacion y estar ubicada como minimo a 1.5 melres del borde de la excavacion
y debidamente demarcada; 6.2.6.- Se debe instalar las sefiales de fipo infarmativa,
praventiva que identifiquen las dreas en construceion, asl como los riesgos presentes
{peligro por salida de material de obra, caida de escombros, ubicacién de ta salida de
emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso controladoe, ele.) asi como Ias rutas
altarnas o de desvio; 6.2.7.- Se debe contar con un aislamiento y sefalizacién adecuada
de ta salida, entrada y operacién de vehiculos; 6.2.8.- Se debe tener aislamiento y
sefalizacitn adecuada de los puntos siéctricos y de almacenamiento de materiales
axplosivos y/o inflamables; 6.2.9- Se debe contar con sefalizacion adecuada si se
desarrollan actividades noclurmas; 8.3.) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
VEHICULOS: 6.3.1.- Contar con el cerificado vigente de emisiones de gases y revision
técnico-mecénica; 6.3.2.- Conlar con programa de mantenimiento preventivo
programado de equipos y maquinaria y evidenciar su ejecucion. Este debe anexarse a la
hoja de vida de fa maquinaria y/o equipo; 6.3.3.- Abstenerse de realizar el lavado de
trompo de las mezcladoras dentro de la obra 0 su area de influencia; 6.3.4.- Disponer de
un plan de contingencia para el mangjo de eventuales derrames de hidrocarburos y/o
productos quimicos; 6.3.5.- Contar con un sistema de luminosos y alarma senora de
reversa en los vehiculos; 6.3.6.- El traslado de maguinaria se debe realizar bajo
condiciones de transporte y seguridad adecuadas; 6.4.) MAMNEJO EFICIENTE DEL
AGUA: 8.4.1.- Proteger de manera adecuada con malla u ofro material todos los
sumidercs y sistemas de alcantariltado que puedan ser afectados; 6.4.2.- Proteger de
manera adecuada os pozos de inspeccion; 6.4.3.- Realizar una lmpieza periddica de
sumideros ya que siempre deben estar limpios; 6.4.4.- Abstenerse de realizar
vertimientos & calles, canalgs yfo cuerpos de agua; 6.4.5.- Implementar sistemas de
recirculacion yfo reutilizacién de aguas; 6.4.6.- Si el proyecto ene una duracion mayor a
12 meses se debe implementar un programa de aprovechamiente de aguas Huvias,
6.4.6.- No disponer de depdsitos de agua estancadas; 6.5.) MANEJO Y CONTRCL DE
EMISIONES ATMQSFERICAS: 8.5.1.- Realizar limpieza general en todos los frentes ds
obra y en las zonas de estacionamiento de vehiculos y maquinaria, al final de cada
jornada; B.5.2.- Mantener las rutas de ingreso y evacuacién libres de materiales
provenientes de la obra; 6.5.3.- Realizar una humectacion adecuada en las areas
desprovistas de acabados; 6.5.4.- En los proyectos con edificaciones de méas de tres (3)
plantas, se deben mantener durante toda la construccion, malla de proteccion, con
caracteristicas, tales que, controle el material particulado, ubicados en sus frentes y
costados: 6.5.5. Realizar el barrido y limpieza en humedo para ias areas internas y
externas, al igual que la evacuacion de escormbros del area de trabajo como minimo una
vez al dia; 6.5.6.- Confirmar y cubrir los materiales y demoliciones, para evilar su
dispersién a areas aledafias; 6.5.7.- Implementar un sistema de limpieza de llantas que
garantice el buen estado de limpieza con el ingreso vy salida de vehiculos; 6.5.8.-
Abstenerse en gue sus vehiculos utilicen pitos, comnetas y bocinas dentro de las
instalaciones del INSTITUTO; 6.5.8.- Cumplir con los horaric permitides para la
operacidn de vehiculos, magquinaria y equipos; 6.5.10.- Abstenerse de realizar quemas a
dentro de las instalaciones del INSTITUTQ; 6.5.11.- Absienerse de realizar
almacenamiento de materiales en descomposicién u otro que generen malos olores;
6.6.) MANEJOQ INTEGRAL DE RESIDUCS SOLIDOS: 8.6.1.- Contar con una brigada de
aseo y limpieza; B.6.2.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sdlidos
dirigido hacia los trabajadores; 6.8.3.- Efectuar una correcta clasificacién en la fuente
donde se almacene por lipo de residuc; 6.6.4.- Contar con lugar adecuado para el
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almacenamiento temparal de residucs por tipo de residucs, en ningln caso estos deben
ser almacenades en los cuartos de almacenamiento intermedic ni central del
INSTITUTO; 6.6.5- Mantener debidamente ideniificades los recipientes de
alracenamiento de residuos; 6.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de los
recipientes de almacenamiento temporal; 6.8.7.- Almacenar y transporiar cubierio el
escombro y material de excavacion; 8.6.8.- Abstenerse se efectuar mezclas de residucs
sdlidos y escombros; 6.6.9.- Abstenerse de utilizar las zonas verdes Para la disposicion
temporal y final de los residuas wo escombros; 6.6.10.- Abstenerse se efecluar la
presencia de residucs solidos en la zona de la obra; 6.6.11.- Abstenerse de permitir que
tos residuos solidos interfieran con el irafico vehicular yfo peatonal; 6.6.12.- Realizar un
convenio con una entidad autorizada por las entidades del Estado, para reafizar la
disposicién final de los escombros yio residuos peligros; 6.6.13.- Presentar el permiso
ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicidn final de
escombros yfo residuos peligrosos: 6.6.14. Presentar mensualmente un acta de
disposicion de escambros y/o residuos peligras generados. Esta acta debe estar firmada
por la entidad contratada en donde se especifique el tipo de material, tratamiento
realizado y la cantidad de kg, 6.7.) MANEJC DE MATERIALES E INSUMOS: 6.7.1-
Utilizar materiales adquiridos en lugares autorizados; 6.7.2.- Contar con la proteccion
requerida para ios vehiculos gue franspartar los materiales; 6.7.3.- Centar con un control
a proveedores; 6.7.4.- Realizar fa mezcla de concreto yio mortero sobre una plaiaforma.
Esta acltividad nc se puede realizar en el espacie publico; 6.7.5- Efectuar el
calentamiento de mezclas en parrilla portatil; 6.7.6.- Llevar un invertario de sustancias y
productos quémicas y/o peligrosos utilizados, con su respectiva ideniificacidn y fichas de
seqguridad; 6.7.7 - Disponer de un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites,
lubricantes, pinturas, etc., 6.7.8.- Almacenar los maleriales en sitios gue ne causen
obstruceidn. g.) Presentar la faciura con los documentos y requisitos exigidos por la
DIAN v et INSTITUTC. r.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del
plazo establecido. s.) Suscribir con el supervisor o Interventor del Contrato las Actas que
correspondan. 1) Entregar a la firma del acta de recibo final de la cbra fa pdliza de
Estabilidad y Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTQ en la Clausula Decima por
el termino y valor determinados en el presente centrato. w.} Al terminar el Contrato
colaborar para la realizacién de la liquidacién del presenie contrato, v.) Efectuar los
tramites  de constitucién, mansjo, descuento y coentrol del anficipo, descrito en la
clausuta décima del presente contrato y del cumpiimiento a los términos establecidos en
{a misma. w.) Cumplir con e horaric para realizar los trabajos desde ias 7 a.m. hasta las
5 p.m., de lunes a sébado. En caso de ser necesario previa autorizacion INSTITUTO a
fravés de los interveniores del contrato la obra podréd ejecutarse en horario adicional
(noctumo y dominical). x.) Evidenciar la politica de seguridad en las obras. v.) Adjuntar
planes de bienestar, capacitacién y salud ocupacional, de acuerdo con lo definide en las
la Resolucian 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. z.) Adjuntar plan de gestion
ambiental donde incluya la minimizacién de impactos ambientales por la actividad. a.a.)
Acatar las recomendaciones de la interventoria de acuerdo a los informes mensuales
que elaborare sl interventor. a.b.} Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y
establecidos en los términos de referencia de la convacatoria piblica, sus anexos y la
propugsta presentada, documentos que forman parte integrat de ésta contrafacidn, a.c.)
Las demas que se generen en el desarrolio y ejecucion del presente contrato o
redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFQ SEGUNDO: El incumplimiento de
cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera motlivo para que &l
INSTITUTO declare la terminacién anticipada o la caducidad del contrato,

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad Industrial v
Salud Qcupacicnal, para esto debera contar con el personat calificado para el controt de
estos aspectos y que se encargue de la vigiiancia y capacitacidn periddica del personal.
[ebe contar con el apoyo de un profesional especialista en salud ocupacional o areas
afines yfo con el apoyo de un profesional del drea ambiental.

EL CONTRATISTA esté obligade a cumplir con las obligaciones legales referentes a
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afiliacion y pago de apories a las ARP, EPS, Pensiones v otros parafiscales y demostrar

su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la fotalidad de los
reguisitos establecidos en ef contrato, en el presente reglamento y en la normatividad
vigente, en caso de incumplir este aspecte durante la ejecucion del contrato af INC
podra suspender ia ejecucién de la obra en forma inmediata y aplicar tas medidas
esiablecidas en el contrato. Sin peruicic de las sanciones que se determinen el
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimienta de tos requisitos antes de reiniciar las

actividades.
EL CONTRATISTA preseniara al INC los siguientes informes:

« Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyende nimero de
accidentes, horas hambre trahajadas, indice de severidad, indice de frecuencia
g indice de lesiones incapacitanies (personal de! contratista o subcontratistas).

s  Reporte mensual sobre las horas y temario del enirenamiento y capacitacion en
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,

+ los demas que solicita el supervisorfinterventor o e instituto.

4. Plaza estimado del
contrato

El plazo estimado para gque el contratista de cumplimiento al objeto pactado es
a partir de la legalizacién del contrato hasta el 10 de diciembre de 2016

5. Garantias exigibles en el
proceso de contratacion.

FASE DE LA SELECCION

[X] Péliza de seriedad de la oferta

FASE DE LA CONTRATACION

[X] Calidad del servicio

Calidad y correcto funcionamiente de los bienes

Cumplimiento

[X] Pago de salarics, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
[X] Responsabilidad civil extracontractual

Estabilidad vy calidad de la obra

D ¢ Otra Cual?

En el evento que el Instituto requiera el amparo de otros riesgos, estos seran
establecidos en los términos de condiciones junto con los parcenigjes y

vigencias de cada riesgo alli descritos.

6. Supervisidn v/o interventoria

La supervision yfo interventoria serd delegado por el ordenador o su delegado.
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7. Justificacion de los factores
de seleccion que permiten
gscoger la  oferta  mas
favorable

El Instituto evaluara las propuestas presentadas dentro de la convocatoria teniendo en
cuenta las siguientes calificaciones:
EVALUAGION JURIDICA: La evaluacion, no tiene puntaje. Habilita o Deshahilita,
cuyos documentos seran solicitados en los términes de condiciones.
Si en la Evaluacién Juridica no se Habilita al Oferente, no s& evaluaran los demas
criterios y serd causal de Rechazo,
-~ EVALUACION FINANMCIERA: No tiene puntaje. Habifita o Deshabilita. Cuyos
indicadores seran establecidos en los {érminos de condiciones.
Si en ia Evaluacion Financiera no se Habitita al Oferente, no se evaluardn los
demas criterios y sera causal de Rechazo
- EVALUACION TECNICA: Sera realizada de acuerdo con los siguientes criterios

seran establecidos en los {érminas de condiciones,

8. Andiisis del riesgo vy la
forma de mitigario

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucion del process de
contratacion, estan relacionados con el cumplimiento del oferente y el
contratista, entre los cuales tenemos:

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNAGION DEL RIESGO
CLAS
E;gg PROPONE | COMPARIA
CONTRATA NTE YO ASEGURAD
GO DESCRIPCION OBSERVACIONES NTE CONTRATI ORA yio
STA GARANTIA
Porque el contrabista no quiso
lirmare, o no aceptd las
El praponente yio clausulas estipuladas. Por lo
contratsta no firma | | X
ol contrato an_to. _se procede =z la
aplicacion de la péilza de
seriedad de la oferda.
Se reftere & cualquier clase de
incumplimiente por parte del
contratista, en cualkjuler etapa
B conatista 1o | ool N e d
cumpig  &an las infcigeigr del contrato. O por X x
obligaciones la ejecucion  deficiente
contracluales ; ) :
elamentos yo sericios de
mala calidad, eic. Mullas,
sanciones,  incumplimientos,
cadusidades,
8 Incumplimientc en
= el pago & las | El contratistz no quiere pagar
LE peErsonas gporunamente o no  Quisre X x
}gr_ vinculadas al | pagar.
n contralo de obra
Z El  personal del
& contralista deja de
= :::ﬁr};imlzgig dzi El contratista no puede
pago oportuno de desaafrollar a cabalidad el X X
. trabajo debidoc = 1a faltz de
satarios ¥ persanal
prestaciones :
sociales Vo
honarariog
. El  contratista »no  toma
g{i&;t?:;on p: precauciones  ni planea
responsabilidad debw_jameme fas  acciones * ®
civil propias o las de  sus
Irabajadores frente a terceros.
Errores  en  los | Hace referencia a cualquier
pliegos, de | error que se pusda presentar X
caracler en los documenios previos
mveHumtaric publicados en ta pagina WEB.
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TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLAS
E DE
RIES FROPONE | COMPARiA
a : CONTRATA NTE ¥/QO ASEGURAD
N RESCRIPCION OBSERVACIONES NTE CONTRATI ORA ylo
STA GARANTIA
Erores en la El proponente wo contiatista
pmpuegla y | ne integra toda ia informacion %
7 | comelidos par & disponible, para evilar a5
praponente wa errores.
contratista i
Fropuesta del | EIl  proponente eslablece
contratista  ¢on | precios por fuera del mercado
8 8 | precios gue afectan intencionalmente X
= artficiaimente y de mala fe, el valor det
[ bajos contrato
é Errares Ei  contralisla no  esid
0 comelidos por el [ pendiente de 5U5
= 9 contratista ohligaciongs, asi QMo %
g durante ta|tampoco de las funciones
Py ejecucion del | encomendadas a sus
contralo subalternos,
incumplimiento El contratista descuida sus
n el page ahligacicnes COTE los
10 OPGW’"LD f 129 proveedores de cualquier tpo X
provesdores 08 | 4o cervicios ¥ no les paga con
cualquier fipo de | " nidad debida
senvicio
Problemas  entre
8 persanas
" particulares
E {nalurales, socios
5 de personas
&8 ﬂ";'dl;a;s:amfgfmz E! contralista debe evitar este
o 11 | unsones = tpp de situaciones gque %
& 1ea;1por;Ies y puedan afectar el normal
al demAs personas desamollo del contraka
,‘E gue contratan a
5 trabajan para e
= Instilwto Nacionat
8 de Cancerologia
o] ESE
o Demora en la
@ ::lt'regia?tpeoﬂugzi El contratlstla no enirega con
z 12 | contratista, de los la oporuniciad  debida  los X
Eﬁ informes ' informes correspondientes o
~ semanales y ne [os quigre entregar.
a2 mehsuales
[
ay Demora  en  la | El contratista no enlrega con
'g 13 | entrega oportuna [ la oportunidad debida las X
= de las aclas actas correspondientes
ey TIFIFICAGION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
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RIES .
GO PROFONE | COMPANIA
N | DESCRIPCION OBSERVACIONES conmaTA o ASOER%UEED
STA GARANTIA
E;DLeessta en la El proponente yo contralista
7 prop tidd ;| e integra teda |1a informacion x
cametdos par € disponible, para  evilar los
opongnie  wo erores
contralista =
Propuesta det | B} pmponente  eslablece
contratista  ¢on | precios por fuera del mercado
8 8 | precios que afectan intencionalmeante X
= arlificiaimente y de mala fe, el valor del
= bajos contrate
g Erroras El contrabista no  esta
w camelidos por el | pendiente de BUS
£ 9 contratista obligacionas, asi GOMo X
g durante la } tampoce de las  funciones
= efecucion det ] engomentadas a TUS
ciontrata subslternos.
Incumplimiento .
en el pago El _ccn_tratiqla desculda s,;us
oporiuno & los obligaciones con  los
10 roveadores  de proveedares de cualquier tipo X
gual wier lino de de servigias y no les paga con
qu £o la oportunidad debida
SErvicio
Problemas entre
& personas
v patiicuiares
E {naturates. sacios
i qe PEISoNas
8 {';J:décoa:s,mc?g:wi Ei contratista debe evilar este
u 1 | uniones tipo de ssuaciones que %
I temporales v puedan afectar el normal
ul demas personas desarroile del cantralo
= que contratan o
& trabajan para el
= instituto Maciona!
a de Cancerclogia
o ESE
C," Cemora en la
@ Eg:mgi aoﬂpeonuzii El contralista no entraga can
= : la oportunidad debida  los
8 12 ;ﬁ;:;:gﬁta' de los informes corespondientes o X
= semanales y na las quiere entregar.
8 mensuales
O
Ia! Demora  en  la | El contratista no entrega con
% 13 | entrega oportuna {la oportunidad debida flas X
= de ias actas actas cormespondiantes
TIPIFICAGION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLAS
S!gg PROPONE | COMPARNIA
GO | N° | DESCRIPCION OBSERVACIONES CORTRATA | o A%%‘i”ﬁia
STA GARANTIA
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El contralista no leng Ins
8 21 ggg::;?:; del FECUTSOS NEcesancs para |z X
% ejecucion del canlralo.
% Discrepantias El contratista de intervenlorta
% a2 entre  coniratisia } no colabora en |3 sofucidn 5
ii de obra y el joportuna de las discrepancias
mierveniod de caracter téenleo.
Terramaios,
huracanes,
lornados,
% yoleanes,
% inundaciones, Situaciones  de  cardcter
% 2 ;}szijsrllgj;r;{emos. imponderable X
ﬁ vientos,
s . )
i incendios,
,_:E fuerzas de Iz
haturalgza.
N Situaciones  probables vy
24 | Terarismo dificiles de anticipar *
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGHA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-
MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL
1IPO DE CAUSA DEL UBICACIC FORMA@S [ RESPONSABLE
No RIESGO RIESGO N DEL MITIGACION DEL EONTRAT
RIESGO RIESGQ ISTA ING
La na
disponibilidad El contrate en si
de los recursos misma.  Los Hitos
necesarios, dal Contraio, las
1 REMUNERACID) { para ef pago & Des::]rollo Actas de %
CONTRATISTA la Proyecto Verificaclon y et
remuneracion pago en ks plazos
drnica a la cual estigulades  en el
tiene derscho Contrata.
__ el Cantratista.
Conocimiento previo
por parle ded
Contratista de  los
lugares donde se
ejecutard el
contrats, ravision
Deflciencias o adecuada del Anexo
E%ngé%ss‘( grrores  en los Técnico durante el
INCUMPLIMENT Estudias y | Desarrolio | plazo de la
2 O DE ::llseﬁo?. - - delt golrwocalorida. , X
neumplimiento royects ntrega e los
isEi;E‘EEﬁgﬁré?ﬂlg del Angxe estudios y disefios
Técnico deniro de los plazos
del Contrato.
Verificacian por
parte de la
Supervicoria,
Garantia da
Cumptirmianto.
Cumplimienio de les
La no plazos contractuales
BISPONIBILIDAD disposicion  de Desarroflo [por parte del NG,
DE LOS |0; bienes del para la entrega de
PREDOS Inmuebles Proyecto, fos inmuebles
3 MECESARIOS neCEsaNos Incumplimi pecesaros para la X
PARA LA > | ento del  @jecucion dei
EJECUGION DEL | P22 dﬁ Cronogram [Contrato.  Estricta
CONTRATOQ ggﬁﬁ;ﬁn ® | ade Obras [seguimiento al
cumplimients de las
pctividades
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referentes a fa

lelaboracion de
estudios y disefios.
erficacuan en

tiempo te ins

mismos. Venficacion
por  parle de la
Supervisoriz Esle
riesgoe se encusnira
mitigade por  la
SXcepsion de
contrata no cumplido.
pegun 1o dispuesto
ken el articulo 1609
ket Cadigo Civil.

Aclividades
adicionales =
ias
establecidas en
ol contrato para

garantizar  la.

segundad de fa
comunidad  del

El Condratista debe
rnplementar y poner
&R marcha
procedimientos que
no interrumpan  ka

NC. i
COMPONENTES | Defisiencias moviidad del
- ransito interna en el
DE MANEJO DE | asociadas & 1a INC Deberd
TRANSITO slaboracion y 2 | Desarallo | o
VEHICULAR YO | Iz el ;
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EN EL manual de acaptada en el pais
ESTATUTODE | contralacion del tante por & Corte
CONTRATACION | INC, y de Congtitucionai

DEL INC planes (Carte de Cierme)

inshtucionales como por la Corte
de  ésie, gue Suprema de
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aspecificament log terechas
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la gjecucisn del establecidos en al
Proyecio contrato ¥ &l
Apéndice  Técnico.
Garantia de
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Duranle a ejecucion
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Contratista SeTA
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debidy amparo de
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par parle del
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RIESGCS DE {erraristas y Proyecto, | construccion en X
g FUERZA MAYOR aventas que inciqgendo forma {al gue se Lusro Dafo
NO alteren &t orden decisiones | garanucen casante Emnergente
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pak regutatarlo | de laz  obras,
s ‘Debida acreditacion
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palizas de seguios
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el process acuerdo ©on o
gongiructivo v sstablecido en el
&n los Angxo  Técnico ¥
materiales disenos.

utilizados Sequimiento estricto
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actividades y plazos
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de Cumplmiento y
Amparo de
Estabilidad v calidad
do las obras, segin
el estado en que se
encuentre el
conlrato.

Modificacian
CALIDAD DE ylo cambios de | Desarrolio
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OBRAS las fuenles de | Proyscto
materiales.

Estudios y disefios
de calidad

Saturacien  de
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CONTRATISTA
de Obra.

CALIDAD.DE
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Dafice en o
CaLIDAD DE funcionarmientoc | Desarrolio
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Estudios y disefics
de cahdad

Imprecisién  en
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Estudios y diseiins
de calidad

Medificaciones
de algunas de
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contrato vlo Estudios y disefios
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obras.

18

CALIDAD DE
LAS
CBRAS

Autorizar  ylo
aprobar la
construccion de
obras con
diseflas
deficienies
entragados por
la entidad

Desamuilo
del
Froyecio

Estudios y disefios
de calidad

12

CALIDAD DE
LAS
OBRAS

Autorizar  wo
aprobar gl
personal del
CONTRATISTA
DE CBRA, sin
que cumpta
raquisitas de
acterdo con &
normatividad
vigente.

Denarolio
dal
Proyecto

Revision de
rEquISOS

20

CALDAD CE
LAS
OBRAS

Pemilir que el
CONTRATISTA
de Ghra
ejacute los
Irabajos sin un
Ingeniero
Residente o
Director, yio
Espectalistas,
ylo  Personal
Profestonal,
debigamente
malriculados ¥
aprobados  por
la ENTIRAD.

Deszarrolio
del
Proyecte

Suparvisign del
contrato

21

CALIDAD DE
LAS
OBRAS

Mo aprabar los
disefios
efaborados por
el
CONTRATISTA
DE OBRA,

Dezamroho
del
Prayecia

Estudias y disafios
te calidad

22

CALIDAD DE
LAS
OBRAS

tediciones
arréneas de las
canlidades de
abra
gjecutadas por
el
CONTRATISTA
DE OBRA,

Desarrollo
dal
Pravecto

Esludios y disefios
de calidad

9. Ndmero de Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal que respalda
ta solicitud

Ef Instituto cuenta con ta disponibilidad presupuestal No 1201600789

10. Namero de ia soficitud de
pedideo.

Solped 50001302 Pos 42

Firman:

GLORIA MARCELA

A BRAN

Coordinadora Grupo Area Gestion Ambiental y Hotelera
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ANEXO No 1

REORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CA}‘#CEROLOGM
TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES DE HABILITACION Y ACREDITACION / ANTIGUA
MORGUE OFICINAS, BANO GINECOLOGIA, IMAGENES DIAGNOSTICAS, OFICINAS PRIMER
PISO

I. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

PERFIL DEL OFERENTE

§i es persona natural: Debe ser ingeniero civil yo arquitectc debidamente matriculado en el Consegjo
Profesional Nacional de Ingenieria y Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, con experiencia minima de
¢inco {5) afios contados a partir de la fecha de expedicién de la constancia de terminacion de materias.

Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender fa realizacion de actividades
de construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con la ingenieria civil y o {a arquitectura.
La antigliedad de ésta deberd ser como minimo de cinco (5} afios contados a parlir de la fecha de entrega de la
propuesta.

Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas excede las facullades del representante
legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la Junta Directiva o Socios, segin sea el caso.

Si es Consorcio o Unidn Temporal: Cuando esté conformado por dos o mas personas juridicas, ef objeto
social en Camara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender la realizacion de
actividades de construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con la Ingenierfa Civil y/o la
arquitectura, fa antigiiedad de cada uno de los integrantes debera ser como minimo de cinco (5} afios contados
a partir de la fecha de enirega de la propuesta.

Cuando esté conformado por dos o mas personas nalurales, al menos uno de sus integrantes deberd ser
profesional de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculado en el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria o0 Consejo Profesional Nacional de Arquitectura segln sea ef ¢aseo, con experiencia minima de cinco
afios contados a partir de la fecha de expedicion de la constancia de terminacién de materias.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona iuridica el objeto social en Camara y Comercio
de sus integrantes debe comprender la realizacién de actividades de consiruccién de proyectos civiies y demas
actividades refacionadas con la con Ia Ingenieria Civil y/o {a arquitectura, la antigliedad debera ser como minimo
de cinco (5) afios contados a partir de |a fecha de entrega de la propuesta.

El proponente debera presentar la tolalidad de decumentos exigidos a continuacién;
1. EXPERIENCIA GENERAL.:

Para este efecto presentar dos (2) certificaciones de contratos de obra civil gjecutados y terminados en los
ultimos ocho (8) afios que incluya adecuaciones yfo remodelaciones en entidades plbticas, adjuntando el acta
de recibo y/o acta de cantidades de obra final recibidos & satisfaccion, donde el valor contratado para cada una
de ias certificaciones presentadas sea mavor o iguat a doscientos cincuenta (250) SMMLV. No se tendran en
cuenta confratos celebrades como subcontratistas.
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2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se debera certificar con la presentacion de una (1) certificacion de contratos de obra civil ejecutados y
terminacos en fos ftimos ocho (8) afos que incluya adecuaciones y/o remodelaciones, en entidades de
mediana o alta complejidad de atencion en salud, adjuntando el acta de recibo y/o acla de cantidades de obra
final recibidos a satisfaccion, donde el valor contratado para cada una de las certificaciones presentadas sea
mavyor o igual a doscientos cincuenta (250) SMMLV. No se tendran en cuenta contratos celebrados como
subcontratistas.

Para acreditar la experiencia especifica requerida y las condiciones minimas sefialadas el proponente debera
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su representante
o por el Interventor o supervisor del contrato. La documentacion presentada para la acreditacion de la
experiencia deberd permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

a. Nombre del contratante,

b. Nombre del contratista.

c. Siel contrato se gjecutd en consorcio, unidn temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacidn no se indique el
porcentaje de participacion, deberd adjuntarse certificacion del proponente individual o del integrante del
proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la gue se haga constar dicho porcentaje de
participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion debera suscribirse por su
representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal, segin sea &l caso. Si se trata de
personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas y por contador plblico.

Objeto del contrato.

Valor total del contrato que se pretende acreditar.

Lugar de ejecucion.

Fecha de inicio del contrato.

Canstancia de recibo det informe final o del acta de recibo final o de terminacién del contrato, y actas de
liquidacién con indicacion de la fecha correspondiente y de la satisfaccidn del contratante frente al contrato

ejecutado.

@ oo

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, término de duracién y concepto de cumplido & satisfaccion o ne del servicio por parte de la
entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a
cantratar en ia presente invitacién.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, nc se tendrén en cuenta como reguisito habilitado, en tal casc se
considera que NO CUMPLE. Sélo serdn tenidas en cuenta las certificaciones presentadas.

. METODOLOGIA Y CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realizard teniendo en cuenta lo siguiente:

Se calculara el promedio de la sumatoria de las propuestas habilitadas {juridica, financiera y técnica) aprobadas
y la mas cercana por debajo a este promedio sera la propuesta elegida.

Prom= S Presupuestos Propuestas aprobadas juridica, financiera y técnica / {n)

n= nimero de Presupuestos de las Propuestas aprobadas por juridica, financiera y técnica.
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ANEXO TECNICO

1. OBJETO DE LA INVITACION:

Reordenamiento de los espacios del Instituto Nacional de Cancerologia teniendo en cuenta los estandares de
habilitacion y acreditacion / antigua morgue oficinas, bafic ginecclogia, imagenes diagnosticas, oficinas primer
piso.

DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS
2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - ANEXO No. 5

El proponente deberd presentar los andlisis de precios unitarios los cuales deben incluir las especificaciones
técnicas de los materiales y las marcas a ofertar de todos los items que conforman las cantidades de cbra de
esta invitacién, los andlisis de precios unitarios se deben presentar en medic impresos y digitales {Se debe
diligenciar cuadro anexo para realizar el andlisis de precios unitarios).

Para la elaboracidn de los andlisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusion en los Anadlisis de Precios Unitarios (APU) de los slementos
constitutivos del mismo, Deberd en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales,
Equipo v Herramientas, Mano de Obra y Transporie especificando para cada uno de ellos la unidad, vaior
unitario, rendimientos, ia cantidad y el valor totai.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facifmente; que incluya los elementos gue
verdaderamente requiera el andlisis y sus operacicnes aritméticas sean correctas.

CONSISTENCGIA: En los APU donde se incluyan materizles basicos como por sjemplo arena, grava, hierro, etc.,
estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de los equipos v
herramientas, con el listado basico de equipos. En general, los costos indicados en las listas hasicas de precios
de materiales, equipos y cuadrilias, deberan ser consgistentes con los utitizados en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y
transporte no estén debidamente soportados en {os Listados Basicos y el APU no cumpla con alguna de las
definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente debera presentar los listados basicos
refacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU, so pena del rechazo de la oferta.

LISTAS: Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y olra de cuadrillas, en las cuzles se
identifiqguen todos los materiales, equipos y cuadrilias utilizados en los APUS, en estas listas se debe indicar ia
descripeian, unidad y valor.

La no presentacion de estos andlisis no es subsanabie, asi como cualquier variacion en la unidad de medida,
cantidad, descripcion o si luege de su verificacion aritmética superan el valor relacionado en el presupuesto
oficial de los items solicitados, o cual dara como resuitado el rechazo de la propuesta.

El analisis de precios unitarios debera realizarse diligenciando el cuadre del ANEXO No §
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3. EQUIPC DE TRABAJO

El proponente debe ofrecer y garantizar como minimo el personal que se indica en el presente numeral cuya
dedicacion debera ser la minima esiablecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su
competencia.

Para el personai requerido a continuacion el proponente debera presentar dentro de la oferta los respectivos:
soportes laborales, contractuales y académicos segun corresponda, que acrediten validamente la formacion
académica, la experiencia laboral y especifica del personal. Para el case de las profesiones que requieran
tarjeta o maifricuia profesional esta debera anexarse, junto al certificado de vigencia de la misma y en general
las documentos que validamente demuestren fa formacion requerida para el personal solicitado.

Para acreditar la experiencia de los profesionales se seguirdn los mismos lineamientos establecidos para la
acreditacién de la experiencia especifica del proponernte.

La experiencia se calcutara realizando la sumatoria del tiempo acreditado, para io cual no se tendran en cuenta
los tiempos trasiapados. La experiencia profesional solo se contara a partir de la expedicién de la matricula
profesional sin perjuicio de las profesicnes que legalmente pueden ser gjercidas antes de la obtencidn de esta
segln el reglamento correspondiente.

El personal minimo solicitado es el siguiente:
UN (1) DIRECTOR DE OBRA
Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

ingeniero Civil o Arquitects, requisito tarjeta profesionat del Ingeniero o Arquitecto. experiencia general de cinco
" (5) afios, contades a partir de Ja fecha de expedicién de ia matricula profesional, y experiencia especifica de tres
{3} afios como Director de Obra en construccién y/a adecuacion y/o remodelacion de edificaciones hospitalarias
publicas, terminadas en los Ultimos ocho (8) afios. Con dedicacion en obra del 30%.

UN {1} RESIDENTE DE OBRA
Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

tngeniere Civil o Arquitecto requisito tarjeta profesional del Ingeniero o Arquitecto, experiencia general de tres
{3) afios, contados a partir de ia fecha de expedicion de la matricuta profesional, y experiencia especifica de dos
{(2) afos como Residente de Qbra en construccién y/o adecuacién ylo remodelacion de edificaciones
Hospitalarias plblicas, terminadas en los Ultimos ocho (8) afios. (Sin tener en cuenta trastapos de tiempo en las
certificaciones). Con dedicacién en obra del 100%.

UN {1) INSPECTOR SISO

Dicho personal debera cumplir fos siguientes requisitos:
Técnico yo Tecndlogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia general de

un {1) afio. Con dedicacian en obra del 50%.

La experiencia del Personal Profesional debera acreditarse mediante los siguientes requisitos:
« Licencia de salud ocupacional

s Fotocopia de cedula de ciudadania
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* Copia de tarjeta profesional.

» Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.
* Fotocopia det diploma de grade.

* Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

 Cerlificaciones de cada obra, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion: a) Objeto del
proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, ¢) Periodo durante el cuat se desempenid, d) Valor del proyecto.

Todas las certificaciones asi como toda la documentacién debe ser presentada en castellano.

4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:
El oferente adjudicado debera garantizar:

- Proveer las dotaciones de ley (ropa vy calzado de labor). Iguaimente suministrar los elementos de proteccion
para la ejecucion de la labar, de conformidad a los peligros identificados en el desarrolle de las actividades vy
armonizado con la matriz de elementos de proteccién definida en el instituto en cuanto a candiciones de calidad
y cumplimiento de normas técnicas.

- Dotar al trabajador de elementos de cenfori y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el caso que
por una condicidn de salud por parte de ta ARL ¢ EPS le sean emitidas recomendaciones médico-laborales.

- El personal gue preste servicios, debera tener un camné de ingreso {no de identificacion} obligatorio para
acceder al Instituto, igualmente deberd estar debidamente identificado con el carné expedido por el oferente,
carné que o identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de la ARL.

- Se dé cumplimiento con toda la normatividad Jaboral y del Sistema Generat de Seguridad Social.

- Mensualmente se adjunte a la facturacién, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (ARL,
EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacidn a Caja de Compensacion.

- Dar aviso oportuno de aquelios aspectos que puetan generar obstaculos para ef desarrolio de |a prestacidn del
servicio.

- Todo requerimiento o novedad en la prestacién del servicio, debe ser medianie comunicaciones escritas
avaladas Unicamente por el supervisor del contrato.

- Cumplir con ia reglamentacidn vigente.

Nota: E! talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse mensuaimente el
cumpiimiento en el pago de parafiscales del personal que este en fa obra. Se deben anexar ias hojas de vida
con sus respectivas certificaciones.

5. UNIFORMES, DOTACION Y EQUIPOS

- Los uniformes, distintivos, insumos, dotacion y elementos de proteccion los debe proparcionar el contratista,
ademas deberd suministrar toda ta dotacién necesaria al personal de la firma contratisia para el correcto
desempeifio sus funciones.

6. PLAN DE MANEJO DE LA OBRA

El proponente debe preseniar con su oferta el plan de manejo de obra, éste plan debera cumplir con {oda ia
normatividad vigente y debera contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuacion:
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Pian de Calidad del Proyecto
Programa de Seguridad y Salud en el Trabsjo
Plan de mangjo ambiental, que incluya pian de aseo, manegjo v disposicién de residuos

7. PROGRAMACION DE EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS
El proponente presentara con su oferta, un programa de ejecucion de la obra (Cronograma).
Este programa comenzara a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.
El proponente que no cumpla con los requisitos no se tendrd en cuerta su propuesta.

El programa de trabajo debera ser el resultado de un analisis detailado de los diferentes items o actividades en
que se divide la invitacion, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumierndo condiciones de
tiempo, modo y lugar normales. El proponente debera presentar con la programacion de los trabajos solicitados
mediante el sistema de ruta critica. E! programa definitivo que se adopte formara parte intagrante del contrato
que se celebre.

Fl plazo estipulado en este programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presente proceso. Para su
presentacion se debera tener en cuenta cada una de los items involucrados en el presupuestio detallado. El no
cumplimiento de esta condicion (nimero de tareas) dard lugar a que ia propuesta NO CUMPLA 1a caiificacion
técnica

La oferta debe estar acompafiada de {a descripcion de la duracion de cada una de las aclividades o tareas se
hara: teniende en cuenta los rendimientos ulilizados en cada una de las mismas segun el CUADRO que
presente el proponente DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, al igual que el tipo
de cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrillas, para su realizacion, las actividades deben tener una secuencia
ldgica y su duracidn debe ser acorde al tiempo estipulado en esta invitacion.

Para esta invitacion se deberdn tener varios frentes de obra, el proveedor seleccionado debers iniciar obra de
manera simultanea en todas {as dreas a intervenir.
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~ ANEXO 2
DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA

| ADECUACION IMAGENES DIAGNGSTICAS .~~~

Demolicion muro E=0,15 M. incluye adecuacion |
de filos v dilataciones.

M2

29,0

1.2

Retire puertas en madera existente en
transcripcion, sala de lectura, archive, oficina
Carestream, v sala de recuperacion

UN

50

1.3

Desmaonte, adecuacion vy reinstalacian
juardacamilla en acero inoxidabie

RAL

6,5

1.4

Construccion dintel para banc puerta incluye
refuerzo y afinado.

M.

85

1.5

Suminisiro e instalacion cielorraso en drywall
incluye escotillas de inspeccion.

M2

72,0

1.6

Suminisiro e instalacidn cielorrasc en stper
hoard incluye escotilla de inspeccién

M2

270

1.7

Construccion muro en blogue

M2

58,0

1.8

Suministro e instalacidn punto hidraulico 1/2"
incluye regata desde el punto exisienie y
resane.

UN

8,0

19

Suminisiro e instalacion punio sanitaric 2"
incluye regata desde el punto exisienie vy
resane.

UN

80

1.10

Suministro y aplicacion pafete liso muros v
estuco inciuye fitos y dilataciones

M2

116,0

Suministro v aplicacidon pintura en vinilo para
muro incluye resanes, filos y dilataciones

M2

181,0

1.12

Suministro y apticacion pintura epdxica en muro
incluye resanes, filos v dilataciones.

M2

257.0

1.13

Suministro e instalacion media cafia en PVC

ML

52,6

Suministro e instalacién puerta vaivén en PVC
blancas con visor arrancando a 1,30M, dos
hojas de 0,75M cada una incluye marco vy
cerradura

UN

2,0

Suministro e instalacién de puerta en madera
similar a i{as existentes incluye |dmina
profectora, marco v cerradura.

UN

4.0

1.16

Suministro e Instalacion de Tomacorrienie
Narmal Monofasico doble con polo a tierra
2P+T, 15A/125V color Beige. Incluye caja, 12 m
cabie trenzado 3x12 AWG LSZH, twbo EMT
314", elementos de fijacidn y demas elementos

para su completa instalacion.

UN

15,0
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Suministro e Instalacidn de Tomacorriente
Regulada Monofasico doble con polo a tierra
2P+T, 15A/125V color Beige. inciuye caja, 12 m
cable trenzado 3x12 AWG LSZH, tubo EMT
3/4", elementos de fijacion y demas elementos
para su completa instalacion.

UN 14,0

Suministro e instalacién piso ceramico negro M2 20
tipo pizarra !

Suministro e instalacidon enchape muro vy
cielorraso  bafio en ceramica blanco de M2 23.0
0,30X0,60M liso reciificado, de primera calidad ’
inciuye win metalico

1.20

Reparacién de piso en granito pulido simitar al ML 85
existente incluye mediacana, dilatacion y pulido. :

1.21

Desmonte canalefa metalica de 5" ML 9,2

1.22

Adecuacion de salidas eléctricas en muro
(corriente normal, regulada, voz Yy datos),
actualmente en canaleta metalica sobrepuesta, it 9,2
incluye regata, tuberia, resane, pafiete, estuco
y pintura

1.23

Suministro e instalacidén mesdn en formica lisa
lavable de 0,60%1,55 M incluye patas metalicas UN 7.0
de 0,75 M

1.24

Suministro e instalacién de mueble en acero
inoxidable 304 de 0,6071,95 M. incluye un ML 20
lavamanos, una poceta, salpicadero de 0.25 M ’
de alic, entrepaiios y puertas con manijas

1.25

Suministro e instalacion de mueble en acero
inoxidable 304 de 0,60%1,65 M. incluye poceta, ML 17
salpicadero de 0,25 M de alto, entrepafos y '
puertas con manijas

1.26

Suministra e instalacion lavamanos de incrustar UN 40
en murg, cotor blanco !

1.27

Surninistro e instalacidon sanitario en ceramica
incluye manos libres con sensor y kit de UN 20
valvulas antivandalicas y  botdn de '
accionamiento manual ipo A & A o similar

1.28

Suministro e instalacion griferia metdlica cuello
. UN 3,0
de ganso o similar

1.29

Suministro e instalacion griferia de sensor para UN 20
lavamanos. '

1.30

_Summ:stro y aplicacién pintura vinilica en muro M2 37.0
incluye resanes.

1.31

Suministro e instalacién ventana en aluminio
con vidrio y batiente de ventilacion de 2,10"1,8 UN 1,0
M

1.32

Suministro e instalacion guardacamilla en PVC ML 26,5

1.33

Suministro ¢ instalacion esquinero protector UN 14,0
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134 Suministrg e instalacién cortinas tipo Deco ML 11,0
Depot o similar e
135 S'umlmstro e instalacion vldfio templado fijo de M2 16,0
piso a teche incluye accesorios _
1.36 Asen Gl. B 1 .0 |
SUBTOTAL ADECUACION IMAGENES
DIAGNOSTICAS ]

2.1 Desmonte division metdlica de 1,8"1,6 M UN 1,00

22 Desmeonte y reinstalacién sanitario existente UN 1,00

2.3 Desmonte y reinstalacion lavamanos existente UN 1,00

24 F’erfors,mon de placa 2" para pase tuberia UN 200
sanitaria

2.5 Perforacidn placa 4" para pase tuberia sanitaria UN 1,60

2.8 Suminisiro e instalacidén de lavamanos color UN 1.00

blanco incluye griferia ahorradora de agua
27 Suministro e instalacion de sanitaric blance con

sistema de descarga variable que ontimice el UN 1,00
ahorro de agua _ _
2.8 Suministro e instalacion orinal sece (sin agua) UN 1.00

ecoldgico tipo Acuaval o similar
2.9 Suministro e instalacion salida lampara techo

incluye luz led 9W, tuberia, cableado, UN 1,00

interruplor, regata v resane
210 |8alida punto hidraulico AF incluye registro de UN 200

control v tapa plastica '
2.11 | Suministre e instalacion de tuberia presién de ML 11.00

1/2" incluye regata y resang '
212 | Salida sanitaria de 4" incluye regata, resane y

alistado UN 1.00
2.13 | Salida sanitaria de 2" incluye regata, resane y

alistado UN 200
214 | Suministro y aplicacidn pintura epodxica para

muro M2 6,00
218 | Suministro y aplicacién pintura tipe Koraza M2 9.00

superiabable para muro incluye resanes ’
218 |Suministro y aplicacion pintura en vinillo para

techo incluye resanes M2 10,00
2.17 | Suministro e instalacién de muro en superboard

dos caras M2 5,00

218 | suministro e instalacién de espejo 0,04 M tipo| M2 1,00
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cristal o similar

219 | Suminisira e instalacion de puerta en material
lavable no poreso de 0,70 x 2,1 inciuye marco, LN 1,00
cerradura y rejilla de ventilacion

2.20 {Suministro e instalacidn puerta en lamina y

vidrio de 2,26*1.10 inciuye marco, cerradura y UN 1,00
tope para pared
224 | Suministro e instalacién de accesorios para UN 200
| bafio (loaliero, papelera, jabonera) '
2.22 | Suministro e instatacion de enchape blanceo fiso M2 1475
brillante formato 30"60 L '
223 |Suministro e instalacion ventana superior en
aluminio con vidrie y persiana fija de ventilacion UN 1,00
de 1,30°0,40 M
2.24 [ Suministro e instalacidn de drywall para cubrir ML 25,00

tuberias descolgadas en oficinas mezzanine
SUBTOTAL  ADECUACION BANO Y
OFICINAS SEGUNDO PISO GINECCLOGIA /
CONSULTA EXTERNA

3.1 | Desmonte ventana existente 2,3*1,5 M UN 1,00

39 Desmonte 'p'uerta en madera existente incluye UN 1,00
marco metalico
Desmonte puerta en vidrio templado dos (2)
3.3 |hojas existentes incitye el retiro en buen UN 1,00
. ___|estado de la bisagra hidrautica
94 Desmonte lampara cielitica incluye la entrega UN 1,00

en buen estado al drea de infraestructura
Taponamiento de puntos hidrosanitarios incluye
3.5 |regata, tapdn, resane, pafnete o relleno en piso UN 6,00
segun ef caso

Reparacién piso en tableta de granito pulido
38 |incluye emboguillado, destroncado, pulido ¥ M2 7,00
brillade con esmeriles y & maguina.

Demolicion muro en blogue y pafiete incluye
37 lcargue y retiro de escombros con la M2 2,20
ceriificacion de la escombrera

3.8 | Reparacion media cafia existente ML 6,50
3.9 | Reparacion pafnete de cielorraso inciuye estuco M2 2,00
3.10 | Reparacion pariete en muros M2 2,00
m3.11 Suministro e instalacién muro en blogue No. 5 M2_ 8,60
Suministro e instatacién dintel en concreto ML 150

reforzada 20720
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3.13

Sumln|§tro e instalacion de pafiete lisc sobre M2 17.20
mura 1:4

3.14

Suministro y aplicacion pintura en vinilo tipo 1, M2 63,00
fres manos para muro

3.15

Suministro e Insta_iac:on pintura en vinilo tipo 2, M2 25,00
dos manos para cielorraso

3.16

Suministro e instalacion ventana en aluminio de
2,3*1,5 incluye dos batientes para ventilacidn y UN 1,00
vidrio 5 mm.

3.7

Suministro e instalacion de pelicula adhesiva
: . - W2 3.45
tipo Sandbiasting protectora para vidrio

3.18

Suministro e instalacidon puerta en vidrio
templado corrediza incluye riel de sujecién con UN 1,00
topes v cerradura, de 0,85%2,20

3.19

Sumiinistro e instalacién {dmpara led 9 W UN 8,60

3.20

Suministro e instalacion salida toma doble no
regulada empotfrada en muro Incluye polo a UN 1200
tierra, tuberia EMT 3/4", marcacién de circulito, ’
diagrama unifitar, regata y resane con estuco.

3.21

Suministro e instalacidn salida toma doble
regulada empotrada en muro incluye polo a UN 1200
tierra, tuberia EMT 3/4", marcacion de circuito, )
diagrama unifilar, regata y resane con esfuco

3.22

Suministro e instalacién de puntos para voz y
datos incluye ducteriz EMT 1", cable UTP
categoria 6A fipo Panduit TX o similar, Patch UN 8,00
Cord Cat. 6A de 1 M, face plate plano doble,
iack, ponchado y certificacién

3.23

Suministro e instalacion tuberfa EMT 1" en
cielorraso descolgado incluye abrazaderas de ML 60,00
sujecion y accesorios

3.24

Suministro e instalacion tuberia EMT 1y1/4" en
cielorraso descolgado incluye abrazaderas de ML 45,00
sujecion y accesaorios

3.25

Suministro e instalacién de cable potencia
regulada 3*12 encauchetado tipo Centelsa o ML 90,00
similar

3.26

Suministro e instalacién de cable poiencia
normal 3*12 encaucheiado tipo Cenieisa o ML 90,00
similar

3.27

Suministro e instalacion cable estructurado
categoria 6A tipo Panduit o similar ML 550,00

3.28

Suministro e instalacion de termo magnéticos UN

de 20 Amperios para riel tipo Legrand o similar 2,00

3.29

Suminisiro e instalacion caja de paso 15%15
metalica UN 200

3.30

Suministro e instalaciéon entrepanos en MDF o ML 3 60
aglomerado estandar con reengruece frontal de '
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0,06 a 0,10 M, acabado en formica incluye
soporie perimetral tres (3) lados, ancho 060M ¢ |
Suminisiro e instalacion entrepafios en MDF o
agiomerado estandar con reengruece frontal de
3.31 0,05 a 0,10 M, acabado en formica incluye ML 6.30
| soporte perimetral tres {3) lados, ancho 0,35 M
SUBTOTAL ADECUACION OFIGCINA
BIOBANCO - PATOLOGIA (ANTIGUA SALA
DE AUTOPSIAS)
4.1 | Demolicion muro en bloque 0,15 M M2 8,2
4.2 | Demolicién muro en super board M2 14.0
43 | Desmonte tableros eleciricos de 24 circuitos UN 2.0
4.4 | Traslado escombros GL 1.0
4,5 | Desmonte ciglorraso en dry-wall b2 16,0
Desmonte cielorraso en tamina metalica liviana
4.6 incluye lamparas tipo bala y 2*48 M2 138 _
4.7 Demaolicidn enchape blanco institucional piso y M2 110
' techo incluye polio de 0,15%1,2M :
Desmonte tres (3) puertas en madera incluye
48 |marco metdlico y una puerta doble hoja en UN 40
aluminio y vidrio
4.9 Retiro‘ de tuberia, ladmparas y cableado Gl 10
inservible _
4.10 | Extraccion de nicleos de concreto diametro 6" UN 9.0
411 Suminis_t.ro e mstalz_apion re,lllila metalica de UN 9.0
proteccion redonda didmetro 6
MAMPOSTERIA Y CARPINTERIAS
442 Qonstruccidn dintel de 0,20%0,15M en concreto ML 13
incluye acera de refuerzo
413 _Sumlnistro e instalacién puerta en madera UN 1.0
incluye cerradura
444 F}onstrugmon mure en blogue No. 4 E=0,10M MO 86
incluye lingales
Suministro y aplicacién pafiete interior liso
4.15 | | iros 1:4 E=1.5 CM incluye filos y dilataciones | M2 2
416 Sumrms_t.ro e instalacion dry wall para M2 3.0
reparacion del cielorraso
417 | Suministro e instalacién muro en dry wall M2 1.4
Suministro e instalacion de ventana en aluminio
4.18 |de 0,30*0,90M incluye vidrio cristal y batiente UN 4,0
para veniilacion
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4.19

Reparacion sistema de cierre puerta 1,2*2,05M

UN

1,0

ELECTRICAS

4,20

Suministro e instalacidn toma doble regulada

UN

19,0

4.

Suministro e instalacion toma dobie normal

UN

210

4.22

Suministro e instalacion salida punto final voz v
datos incluye accesorios, cable UTP biindado
categoria 64, tuberia EMT, canaleta, face plate
sancilio y doble, toma RJ 45 Panduit o similar,
pach Cord, pach panel, backbone vy
ceriificacién de cada punto.

UN

13,0

4.23

Reubicacion transformadora en cuarto eléctrico

UN

1,0

4.24

Reubicacion tableros con proteccidon de 24
circuilos para ubicacién en cuarto eléctrico
incluye rasane y estuco, files y dilataciones

UN

3.0

4.25

Suminisiro e instalacion caja de empalmes

UN

2,0

4.26

Suministro e instalacién bala de LED
integrados  para  empotrar  en cielorraso
D=0,10M, alta intensidad 12W maximo 120V
5000K

UN

18,0

4.27

Suminisiro e instalacion tuberia EMT 3/4"

ML

20,0

PINTURAY ADICIONALES

428

Suministro y aplicacion de pintura en vinilo tipo
1 tfres manos incluyen estuco, filos vy
difataciones

M2

318,0

4.29

Suministro y aplicacion de pintura en esmailte
para puertas existentes incluye filos vy
dilataciones

M2

18,0

4.30

Reparacion piso en tableta de vinile ancho 0,15
M inciuye retire, alistade v afinado en pise

ML

8,0

4.31

Reparacion piso en tableta de piedra natural
{marmol) ancho 0,20 M incluye retiro, alistado y
afinado en piso

ML

2,0

SUBTOTAL OFICINAS PRIMER PISO

TOTAL, COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 12%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

TOTAL, CON A.LU

IVA 16% SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL
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MOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para consirucciones en
salud, Resoclucion 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, Resolucion 4445 de 1896 del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, RETIE, RETILAP y demas normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AlU vy su distribucion no es modificable: el estandar aceptado es del 22%.
No se aceptan valores menores 0 mayores y la distribucion sera 12% para gastos administratives, 5% para

imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerologia ESE,
en los imprevistos se incluyen actividades o novedades que aparezcan en et curso de la obra y con los que no
se contaba al inicio y que estan relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores
adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicacién de imprevistos y realizar su aplicacion hasta el

agotamiento de dicho valor.
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10.

11

12.
13.
14.

15.

16.

ANEXO 3°0 '
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

E! oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.
El contratisia debera presentar una reiacion de los trabajadores que ocupara para la ejecucion de! sontrato,
quienas, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a la entrada del Instituto.
Asi misma el contratista debera informar al supervisor det contrato oportunamente todos los cambios gue
efectuara en el personal y acreditar iguales condiciones requeridas.
El personal del contratista cumplira con el Cédigo de Etica Institucional, asi come todas las normas legales
y reglamentarias.
El contratista no podra prestar su perscnal para otras |ahores dentro de las instalaciones del Instituto,
feniendo en cuenta que el fin primordial del contrato sera la atencidn oportuna vy eficiente del servicio
contratado, gue se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCERCLOGIA-
ESE.
Todo ef personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atencion
humanizada y servicio ai clients.
Todos los dates e informaciones a los cuales fuviera acceso el contratisia desde cuando se encuentre
preparando ia propussta y durante la ejecucidon del posible contrato seran mantenidas en forma
confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por terminacién ni por caducidad del
contrato.
Ei contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores det contrato o a
través de requerimiento realizados por la Subdireccién Administrative y Financiero.
Entregar y cumplir ef Cronograma estimado de obra que constituye et Anexo de la presente invitacion.
Elaborar, suscribir y presentar a nombre INC las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales
de Obra deben estar aprobadas por el Intervenior y/o Supervisor del Contrato segiin corresponda.
Hacer entrega material de la garantia de fabrica y de seguridad de los elementos adquiridos al supervisor
del contrato.
Atender todas las solicitudes e instrucciones gue realice el supervisor, por elementos defectuosos que
Hegaren a presentarse. Se enfiende defectuoso, aquel gue habiéndose recibido a satisfaccién por el
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA a través del supervisor, presenten defectos con
posterioridad, o que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad.
Remplazar o sustituir en forma inmediata fos materiales de obra que presenien dafio o deterioro, el cual
debe ser reempiazado o sustituido por uno de iguales o superiores caracieristicas.
Los costos de transporte v distribucion de los bienes adquiridos seran asumidos por el Contratista.
El Confratista deberd reponer el bien defectuoso o sustituir €l mismo cuande no cumplan con las
especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a dos (02) dias, contados a
partir de la comunicacién que le curse el supervisor.
Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro de! térming
antes sefizlado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la pdliza respectiva sin perjuicic de las demas
sanciones a que hava lugar. El supervisor del confrato determinaréd cuando estos bienes son satisfactorios y
cumplen con el aicance propuesto.
Chligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.
- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.
- Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en fas fechas indicadas
en la programacién detallada de la obra, cumpliende oportunamente, enire otros aspectos, con el envio
y recepcion de los mismos en el sitic de la obra.
~ Garantizar la buena calidad de tos materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.
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- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayas de laboratorio y las demas pruebas que se requieran

ylo soliciten para verificar 1a calidad de fos materiales y los demas elementos que se instalen en la cbra.

- Protegerse contra fos dafios y el deterioro durante la manipulacidon, el mantenimiento y el

almacenamignto.

11. Obligaciones relacionadas con (a ejecucion de la obra.

Realizar, por su cuerta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccidn a fa inferventoria.

Retirar los materiates sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener las medidas de seguridad en las reas de intervencion en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, vy a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afic siguiente a la
entrega de las obras.

Demoler y reemptazar, por su cuenta y riesgo, en et término indicado por el supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para a obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la glecucion del

contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra,

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del abjeto coniractual.

Dotacidn de calzado v vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en
la ejecucién de objeto contractual.

13. Entregar fas instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios plblicos.
14. El contratista debe garantizar ) buen almacenamiento de los escombros y sobrantes de obra los cuales

dehen ser retirados del INC semanalments, a la vez debe realizar la entrega a la terminacion de ia obray
recibido & satisfaccion por parte del supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizd para
disposicién del coniratistas para el almacenamientc de su maquinaria, materiales, eic: este debe ser
entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a la terminacion det conirato en un horario de 7 am a 4

p.m.

15. Obligaciones de informacion.

- Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisoria y conmener,
por cada frente de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de obra ejecutadas.

- Registros fotogréficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

- Resumen de {as actividades realizadas en la semana.

- Relacion del personal empleado &n la ejecucién de ia obra.

- Informe de seguridad industrial.

- informe de manejo ambiental (si aplica).

- Actualizacién del pregrama de ejecucion de obra.

16. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
- Dogumentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados por el
supervisor y registro fotografico definifivo.

47 Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y

decisiones tomadas en la ejecucidon de los trabajos, asi como de las oOrdenes del supervisor, de los
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18,

19.
20.

21.

22,
23.

24,

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver

cen el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrolle de las

actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada

y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor. A ella tendran acceso, cuando asi lo

requieran, los delegados de la INC.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los planos record

de la totalidad del provecto, los cuales deberan ser entregados al INC con |a aprobacion del supervisor, en

medio impresc y magnético.

Realizar semanaimente ¢l registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar

desde un mismo punto el progreso o avance,

Etaborar y presentar conjuntamente caon el supervisor, las actas de entrega mensuat de obra, de entrega

final de obra y de liquidacion.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion.

Utitizar los disefios, planos, estudios técnicas y especificaciones de construccién entregadas por el INC
Gnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algtin
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, s& entenderd como cesion de derechos o
licenciamiento.
Justificar técnicamente ftoda adecuacidon, complementacion, ajuste y/o modificacidén de los disefios,
ptanos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias para el cumplimiento def
objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad INC, |a responsabilidad
por las adecuaciones, complementacionses, ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios
técnicos yo especificaciones de construccidn seré asumida por el contratista.

£l oferente debe suministrar en la propuesta el Andlisis de Precio Unitario de cada item.

HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS: El horaria para realizar los trabajos sera desde las

7 a.m. hasta las 8 p.m., de lunes a sabade, En ¢aso de ser necesario previa autorizacion del Instituto a

través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en horario adicional (nocturno y

dominical}.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas en esta

invitacién en el memento de ia entrega deben cumpilir con ta resolucion 2063 de 2014 del Ministerico de

Salud y Proteccidn Social y demas normas concordantes, asi como con las normas de acreditacion, las

cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.
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ANEXQ No 4 X
REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacién det CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad !ndustrial y Salud Ocupacional, se sujetara
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979,
Resoclucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucidén 1016 de 1988, Ley 98
de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucion 0541 de 1994,Decreto 0948 de 1985, Decreto 0375 de 1897,
Decreto 4741 de 2005, Resolucion 0627 de 2006; Resclucion No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por
ta Resolucion 3368 de 12 de agosto de 2014, Resolucion No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 dei 20
de diciembre de 2013, Decreto 351 del 19 de febrero de 2014 y se dictan oftras disposiciones y las demas
normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad industrial y Salud Ocupacicnal, para
esto debera contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de ia
vigitancia y capacitacién periodica del personal. Debe contar con ef apoyo de un profesional especialista en
salud ocupacional o dreas afines y/o con el apoyo de un profesional del area ambientat.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y pago de
apories a las ARL, EPS, Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de las requisitos establecidos
en el contrato, en el presente reglamento v en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucién det contrato el INC podra suspender fa ejecucion de la obra en forma inmediata y aplicar
las medidas establecidas en & contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimiente de los requisitos antes de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes: _

- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes {personal del
contratista o subcontratistas).

- Reporte mensuat sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad
Industrial y Satud Qcupacional.

Los componentes normativos son los siguientes:
SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO:

- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender
el cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas.

- Disminuir fa circulacion de los trabajadores por ef drea, garantizando unidades sanitarias, zonas de
hidratacién y horarios especificos de alimentacion en la zona de construccidn.

- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y salida
de contratistas, y demds regulaciones gue en el tema de ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional se defina.

- Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera cumptir,
ademas, las normas que rijan en el reglamenio de Higiene vy seguridad del instituto,

- Tener conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacicnal y este debe sesionar mensuaimente
conforme a o establecido en ia normatividad vigente. El CONTRATISTA esta obligado a demostrar
su cumplimiento.
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Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnice del INC, los comprobantes de pagos a
la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y ios comprobantes de pagos.

El transporte y manejo de residucs de obra estara a cargo del coniratista.

Garantizar 1os recursos destinados al desarrolio del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesio, medios de comunicacién, medios de fransporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicion, base de datos para ilevar su estadistica de seguridad.
Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y calidad
requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditives, cascos, guantes, etfc.).
Los cascos de todo ef personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser de color
Naranja.

El personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente que lo identifique. (cada obra
usara un coior diferente vy se usara la denominacién, asi mismo, debera ser carnetizado y mantener
su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacion a ARL durante el acceso y tiempo que
permanezca en las instalaciones del Instituto.

Independieniemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto los
incidentes vy accidentes en S&S0, utilizando los procedimientos que para eilo se definan. Asi mismo
se obliga a participar en ia investigacion de Accidentes e incidentes con miras a encontrar medidas
de mejoramiento en S&S0. En iodo caso sera responsabilidad del CONTRATISTA velar par ia
seguridad de sus trabajadores y atender el manejo v 'as obligacicnes que de un accidente se
deriven.

Los examenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo ef personal del CONTRATISTA,
incluyendo (sus confratistas ¢ subcontratistas) sin importar et tiempo de duracion del trabajo. Debe
incluir como minimo: Examen fisico médice ocupacional segin resolucion 2346 de 2007, enfocado
a la deteccion de caracteristicas de relevancia segln el trabajo a desarrollar (incluye criterios de
aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarroliar, en frabajos de alto riesgo: trabajos en aituras,
ingresc a espacios confinados, altas iemperaturas, manegjo preventivo conductares) y de los riesgos
ocupacionzles identificados, £l CONTRATISTA debe realizar estos examenes a sus empleados y
garantizar que sus subconiratistas lo hagan con las mismas caracieristicas. '
Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de consiruccian y en las dreas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, lentes
de seguridad, protectores auditivos segln la zona de exposicidn y aquellos otros elementos de
proteccién requeridos para realizar una labor segura segan los riesgos gue se identifique que esta
expueste el trabajador. lgualmente debe asegurar que los slementos de proteccidon personal
cumplen con las normas de calidad nacional e internacicnales propias de estos elemenios.
Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicion de los elemenios de proteccion
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad con
los riesgos identificados en la matriz.

CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

Tado cerramiento de rutas de evacuacion v rutas de circulacion habitual debe ser informado a las
areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestion Ambiental y Salud
Ocupacional) come minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos cierres deben ser
autorizados por la subdireccion administrativa y financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermétice v sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar |a salida de polvo, con gortinas que se solapan. Asi mismo, existe
la opcidn de que este sea en material en dry wall, fibrocemente ¢ superhoard doble pared. Se
deben sellar los conducios de ventilacién del area a intervenir. Eliminar el aire y e polvo del area
hacia el exterior, las vertanas deben permanecer cerradas.
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Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrolien trabajos, si la obra colinda con la via
publica o zonas exteriores del instituto la sefializacion debe ser reflectiva.

Los accesos a las zonas de chra deben estar sefalizados indicando el nombre del CONTRATISTA
que realiza la obra, ias restricciones de acceso, el uso de elementos de proteccion personal para el
ingresc.

Las excavaciones v vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacion y estar ubicada
como minimo a 1.5 matros desde el borde de la excavacion y debidamente demarcada,

Se debe instalar las sefales de tipe informativa, preventivas que identifiquen las areas en
construccién, asi como los riesgos presentes (petigre por salida de materiat de obra, caida de
escombros, ubicacion de la salida de emergencias, ruia de evacuacién, zonas de acceso
controlado, etc.) ast como las rutas alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefializacién adecuada de ia salida, entrada y operacion de
vehiculos.

Se debe tener aislamiento y sefalizacidon adecuada de los puntos eléctricos y de aimacenamiento
de materiales explosivos y/o inflamables.

Se debe contar con sefalizacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u ofro material todos los sumideros y sistemas de
alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspecaion.

Se debe realizar una limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecta tlene una duracién mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas luvias.

No pueden existir depositos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se dehe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de ia obra,

Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda fa
construccion, malla de proteccidn, con caracteristicas, tales que, controle el material particuiado,
ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar el barrido y limpieza en hGmedo para las areas interna y externa, al igual que ia
evacuacion de escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demaliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas
aledanas.

Debe existir un adecuado aistamiento para la cperacién de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de dlantas que garantice el estado de limpieza del
espacio piblico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y equipos.
No se dehen realizar quemas a cielo abierto.
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- No debe realizar el almacenamiento de materiaies en descomposicién u oiros que generen malos
olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

- Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

- Se debe realizar capaciiaciones para el manejo de residuos sélides dirigido hacia los trabajadares.

- Sedebe realizar una buena clasificacion en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.

- Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipe de
residuos, en ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamienio
intermedio ni ceniral del INC.

- Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

- No se debe presentar el sobrs llenado de los recipientes de aimacenamiento temporal.

- El escombro y material de excavacion generade se debe almacenar y transportar cubierto.

- No se debe presentar mezctas de residuos sélidos y escombros.

- No se deben utilizar zonas verdes para la disposicién temporal y final en zonas verdes.

- No se debe evidenciar presencia de residuos solidos en las zonas de abra.

- Los residuos sdlidos no deben interferir con el trafico vehicular yfo peatonal.

- Se debe realizar un convenic con una entidad auterizada por las entidades del estado, para realizar
la disposicion final de los escombros y/o residuos peligrosos.

- 8e debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o
disposicién final de escombros y/o residuos peligrosos.

- Se debe presentar el certificado de disposicién correspondiente en escombreras autorizadas.

- Mensualmente se debe presentar un acta de disposicion de escombros yfo residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por |2 entidad contratada en donde se especifique el tipo
de material, fratamiento realizado v la cantidad en kg.

MANE.JQ DE MATERIALES E INSUMOS

- Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.

- Los vehiculos gue fransportan los materiales deben contar con la proteccién requerida.

- Se debe contar con un confrol a proveedores,

- La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se
puede realizar en el espacio puabiico.

- El calentamiento de mezclas se debe ilevar acabo en parrilla portatil.

- Se debe llevar un inventario de sustancias y productos quimicos yfo peligrosos utilizados, cen su
respectiva identificacién y fichas de seguridad.

- Se debe tener un almacenamiento adecuade de combustibles, aceites, lubricantes.

- Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccion.

- El contratista debera disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningtn costo para el
INC.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Si en el desarrollo del objeto del contrate se realizan tareas de alto riesgo se debe anexar las
cerlificaciones de trabajos en aliuras y se validara con el grupo de salud ocupacional previo al
desarrollo de la actividad, entregande copia det mismo.

- Se debe garantizar Ia divulgacion del plan de emergencias al personal desde & inicio de {a labor.

- El personal debe tener conocimiento de la ARL a fa cual se encuentra afiliade vy tos procedimientos
para el reporte y atencion de accidentes de trabajo.
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- FEl personal que se desempeiie en areas asistenciales debe tener el esquema de vacunacion definido
en &l manual de bioseguridad institucional.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GUIA DE COMPONENTES:

- El proponente debera presentar el listado de elementos de proteccion a utilizar durante la actividad
referenciando el tipo de elemento, normas técnicas que debe cumplir, personal al que se e enfrega y
frecuencia de cambio.

- Examenes médicos de ingreso previo al inicio de las actividades del personal que laborara en el
instituto incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.

- Certificados de trabajo en alturas de los trabajadores si el contrato tiene relacién con éstas actividades.

- Formato de permiso de trabajo para actividades de aito riesgo si el contrato tiene relacion con éstas
actividades.

- Nombre y datos de contacto de! responsable de Salud Ocupacional de la Empresa y del delegado para
gl Instituto en los temas de seguridad v salud ocupacional.
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ANEXO No 5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.
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ANEXO 6

CUADRO DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Acreditar experiencia general Acreditar experiencia especifica
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RELACION DE CONTRATOS — EXPERIENCIA GENERAL

ENTIDAD FECHA INICIO FECHA AREA Vﬂ;}?R VALOR EN
CONTRATANTE TERMINACION [ INTERVENIDA PESOS SMMLY
RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFICA
OBJETO ENTIDAD FECHA FECHA AREA VlLb?R VALOR EN
CONTRATANTE INICIO TERMINACION INTERVENIDA | PESOS SMMLY




