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Fecha:

Agosto 05 de 2016

Nimero de ltem 931y 932 Plan anual de adquisiciones

Nombre funcionario
que realiza la
solicitud.

GLORIA MARCELA MOJICA BRAN

Cargo dei funcionario
solicitante:

Coordinadora Grupo Area Gestion Ambiental y Hotelera

1. Descripcion de la
necesidad y
justificacion.

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: ADECUACIONES
PARQUEADERO LOTE, INCLUYE ADOQUINAMIENTO,
SENALIZACICN, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INSTALACION
ELECTRICA E ILUMINACION DE BODEGA EXISTENTE, REALIZACION
DE BODEGA INCLUYE REALIZACION RED AGUAS LLUVIAS

1.2  JUSTIFICACION: Se requiere realizar la presente justificacion
tecnica teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerologia —
E.S.E-, considera necesario y oportuno contratar bajo ia modalidad de
convocatoria publica las ADECUACIONES PARQUEADERQ LOTE,
INCLUYE ADOQUINAMIENTO, SENALIZACION, MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE BODEGA
EXISTENTE, REALIZACION DE BODEGA INCLUYE REALIZACION RED
AGUAS LLUVIAS

1) El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado
que presta servicios orientados para el conirol del cancer (Decreto
5017/2000). El Insfitutc Nacional de Cancerologia como entidad publica
debe dar cumpiimiento a los principios entre otros los de eficiencia,
eficacia, economia y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 8
del ariiculo 195 y el decreto 1876 de 1994, en su articulo 16, disponen que
las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por ias
normas del derecho privado y estaran sujetas a la jurisdicciéon ordinaria
conforme a las normas scbre la materia; pero podran discrecionalmente
utifizar cldusulas excepcionales previstas en el Estafuto General de la
Contratacion de la Administracion Pablica. 3) Que la entidad contratante
es una ESE que opera bajo el esquema juridico de una Empresa Social del
Estado, en los términos previstos en los articulos 194 y siguienies de la ley
100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto nivel de
atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y
eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucién Politica establece que Ia
funcion administrativa debe estar al servicio de los intereses generales v
desarrollarse con fundamento en los principios de iguaidad, moralidad,
gficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. §) Que la Ley
1474 de 2011 dicta normas orientadas a forialecer los mecanismos de
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prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcion y la efectividad
del control de la gestion publica, introduciendo importantes cambios
relacionados con la Contratacion Estatal, en particular los asunios que
tienen que ver con las labores propias de los Supervisores e Interventores
de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares como con
entidades y personas juridicas de derecho pablico y privado. 8) Que es
obligacion legal de la entidad velar por el buen funcionamiento de la
misma, brindandc a sus usuarios el mejor servicio tanto con su personal
médico comc con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con las
necesidades que dia a dia vaya demandando su poblacion. 7} Que es
entonces una obligacidn de la entidad estar habilitada conforme a lo
estipulado en la Resolucidén 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir
con unos estandares de prestacién del servicio, teniendo en su
infraestructura una serie de espacios adecuados para la atencion de
pacienies. 8) Teniendo en cuenta que en sejercicio de las funciones
asignadas al Director General, en ei Decreto 5017 de 2009, Articuio
Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestitn de la Calidad del Instituto, lo cual
incluye la aprobacién y vigilancia de la debida aplicacion de los
documenios contenidos en su Sistema de Gestion Documental,
especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos vy
Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto™.8) Que el Instituto
debe definir y adoptar normas, procedimientos y tramites que garanticen
racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la atencion de sus
responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.

El INC actualmente en el proyecio “Disefio construccion reforzamiento
reordenamiento y dotacién logistica de las instalaciones fisicas def INC”
debe cumplir con los estandares de habilitacidon y acreditacion, para lo
cual considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de
convocatoria pdblica las  adecuaciones parqueadero lote, incluye
adoquinamiento, sefalizacion, mantenimiento de cubierta, instalacion
eléctrica e iluminacion de bodega existente, realizacién de bodega incluye
realizacion red aguas iluvias.

2.1 OBJETO.

2. Objeto y | ADECUACIONES PARQUEADERO LOTE, INCLUYE
caracteristicas, ADOQUINAMIENTO, SENALIZACION, MANTENIMIENTO DE
especificaciones CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE
técnicas a contratar | BODEGA EXISTENTE, REALIZACION DF BODEGA INCLUYE

REALIZACION RED AGUAS LLUVIAS

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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Ver anexo técnico

3 Obligaciones

contratista para la| 10.
correcta  gjecucion

del contrato

1.

gk

o~

del

Dentro de la ejecucion del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

11.
12,
13.

14.
15.

18.
17.

18.

18,

Desarroliar el objeto del contrato, en las condiciones pactadas de calidad,
oportunidad, y demas obligaciocnes definidas en el contrato, incluyendo su
anexo t&cnico v sus términos de condiciones.

Garantizar que el objeto’ a contratar cumpla con las condiciones técnicas
aspecificadas.

Garantizar una enfrega oportuna de la obra realizada.

Dar cumplimiente a las garantias pactadas.

Comunicarle al INC cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, gue pusds afectar Ia
ejecucion de! conirato.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial v de responsabilidad
sociales que les competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de ia obra.

Disponer de los equipos y personal necesario para el desarrolio del confrato.
Organizar la ejecucién del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual
y adoptar las precauciones suficienies para asegurar la proteccion del
publico y del personal asignado a ia obra, para lo cual, el contratista debe
adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

Cumplir fas obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecucion de la
obra.

Acreditar, en las oporiunidades que asi se reguiera, gue se encuentra al dia
en el cumplimiento de la seguridad social integral v aportes parafiscales:
enfre ofros Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los
independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la cbra.

El contratista de obra sera el encargado y Unico responsabie de entregar la
obra funcionando en las condiciongs contratadas.

Realizar la capacitacién pertinente en caso de requerirse en el uso def bien o
servicio contratado. '

Cumplir con el objeto del contrato, acorde con las especificaciones técnicas
definidas por el instituto Nacional de Cancerologia ESE,

Garantizar-el cumplimiento y calidad en la ejecucidn del objeto contractual.

El contratista durante la ejecucién del contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma
establecido previamente acordado con el supervisor ¢ inierventor def
contrato y las condiciones técnicas previstas.

El contratista al momento de la celebracion del contrate no se encuentra en
ninguna causal de ihhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

El contratista estd obligado a mantener los valores establecidos en su
propuesta economica durante la ejecucién del contrato, las cuales deben
incluir los impuestos, seguros a que haya lugar, costos directos e indirectos
Mantener informado al INSTITUTQ de su domicilio para el envic de
comunicaciones.

Atender conforme al plazo establecido por el supervisor o interventor, ias
solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten en la entrega de los
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elementos objeto del conirato de acuerdo a las espedificaciones técnicas
establecidas por el INSTITUTO.

20. Disponer del personal, vehicuios y deméds elementos necesarios para
garantizar la entrega de manera puntual.

21. Atender ias recomendaciones gue se consideren pertinentes para lograr una
adecuada sjecucidon del contrato.

22. Garantizar que lodos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea
de excelente calidad, se suministre de forma oportuna y en o6ptimas
condiciones.

23. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por iz DIAN v el
INSTITUTO.

24. Al terminar el conirato contribuir a la liquidacion del mismo.

25. Cumplir con los esténdares de calidad, en términos de oporiunidad,
accesibilidad, suficiencia, eficiencia, eficacia y efeclividad y garantia.

26. Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como
de resultado. El proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad
realice en cuaiquier tiempo el confrel de calidad y verificacion de los
estandares de calidad fanto de los servicios ofrecidos.

27. Generar informacidn tanto para repories obligatorios de calidad como los que
requiera el sistema de calidad institucional de manera cportuna y veraz.

28. E! Coniratista esté a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral v demas aportes relacionados con ias
obligaciones laborales.

29. Acatar las recomendaciones del superv:sor o interventor.’

30. Las demas que se requieran de acuerdo cen la naturaleza del contrato.

Obligaciones adicionales de caracter general:

31. Garantizar que el objeto a coniratar cumpla con las condiciones técnicas
especificadas.

32. Garantizar una entrega oportuna de la obra

33. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

34. La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Saiud
en e Trabajo, se sujetara en todo a las disposiciones legales vigentes en
Colombia, en especial a las siguientes: Ley 2 de 1979, Resclugion 2400 de 1979,
Resolucion 2413 de 1979 del Ministeric de Trabajo , Decreto 614 de 1984,
Resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo , Resoluciérn 1016 de 1989 del
Ministerio de Trabajo , Decreto 1295 de 1964, Ley 88 de 1803, Decreto 4741 de
2005, Decreto 2676 de 2000, Decretio 1713 de 2002, Resolucién 6202 de 2010
expedido por €l Secretario Distrital de Ambients, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072
de 2015 y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.

35. Las demas que se fijen en los términos de condiciones, sus anexos y en &l
conirato gue se celebre.

36. Las demas que resulten del cumplimienic de las normas legales,
especiaimente en maleria consiructiva y aquellas que resulten directamente
relacionadas o conexas con la iabor a ejecular.

Obligaciones adicionales de caracter especifico
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37. Asegurar la correcta organizacion y coordinacion del equipo de trabsjo para
gjecucién de las obras y la realizacién con las calidades exigidas de las
especificaciones generales y particulares del contrato; 38. Suscribir acta de inicic,
- con el supervisor o interventor det confrato segln corresponda, y demas personal
que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello; 39. Garantizar
-el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social en todos los contratistas,
normas de Seguridad v Salud en el Trabajo, incluvendo elementos de proteccion
personal ¥y en general toda la normatividad relacionada con la ejecucion de la
obra. Bl CONTRATISTA, v el residente de obra, deberan asistir mensuaimente a
una reunién, en la sede del INSTITUTO, afin de hacer seguimiento
al cumptlimiento de la normatividad de Seguridad v Saiud en el Trabajo; 40. Dotar
a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el
que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA. 41. Disponer del
talento humano el cual deberd contar con ia experticia, experiencia e idoneidad
para ia realizacion de las obras de acuerdo con las condiciones de la ofarta, Asi
mismo, el talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones, ARL y demés
normativa vigente. Debe certificarse mensualmente e cumplimiento en el pago de
parafiscales del personal que este en la obra; 42. Aportar todos los equipos y
materiales necesarios para la realizacibn de las obras. Todos los equipos
requeridos para la realizacion de la obra de propiedad del CONTRATISTA deben
reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia v almacén). 43. Realizar los
procesos de sefializacidén y cerramiento corrsspondientes, de acuerdo con la
normativa vigente. 44, Garantizar a su costa la proteccion de todos los muebles y
equipos gue impacte la respectiva obra. 45. £t CONTRATISTA esiablecera con el
INSTITUTO un plan de divulgacion, de las areas intervenidas; 46. Efectuar el
cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato.
Para ello el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucion de los
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones. 47. Vigilar el
correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el avance en
ia ejecucidn del contrato para lograr que se desarrolle io estipulado en el
programa y el cronograma previamente aprobados; 48. Emitir un informe de
avance, el cual deberd incluir los temas de calidad, organizacion, programa, y
seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas determinadas y
tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. Este
informe debe enviarse con corte al primer dia habil de cada semana de manera
guincenal. 49. Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucién a
través de su inspecior o residente de obra para cumplir las funciones de control
antes referidas, especialmente lo relacionado con lo programado v evitar retrasos.
50. Controlar y pagar cumplidamenie a los subcontratisias el valor de los
subcontratos de acuerdo con tos términos pactados. 51. Consignar diariamente,
en el libro de obra (bitacora), el registro de {odas las actividades y sucesos que
muestren el desarrollc de los irabajos, sus dificultades, la calidad de las obras o el
cumplimiento en el tiempo de ejecucion del conirato. 52. El manejo v cosio del
personal sera por cuenta exclusiva def CONTRATISTA. 53. Cumplir con &l
esquema de vacunacion autorizado por la ARL a la que se encuentren afiliados el
personal que laborard en la obra. 54. Cumplir con las siguientes disposiciones:
54.1 La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud
en e Trabajo, se sujetara en todc a las disposiciones legales vigente en
Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de
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2012, Ley 9 de 1879, Resolucién 2400 de 1979, Resclucion 2413 de 1979 del
Ministerio de Trabajo v Seguridad Social, Resolucidén 2013 de 1986 del Ministerio
de Trabajo v Seguridad Social, Resclucidén 1016 de 1989 del Ministeric de
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741
de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucién 6202 de 2010
expedide por el Secretario Distrital de Ambiente v las demas normas gque los
reglamenten, actualicen o sustituyan. 54.2 Garantizar un scoporte de ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, para estos debera contar con ¢l personal
calificado para el control de eslos aspectos vy que se encargue de la vigilancia y
capacitacidn periddica del personal. Debe contar con el apeyo de un profesional,
tecndlogo o especiaiisia con licencia vigente en Salud Ocupacional. 84.3 Dar
cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales {Caja de compensacion, Sena, ICBF), cuando duranie la gjecucion
del contrato o la fecha de su liquidacidn se observe la persistencia de este
incumplimiento por cuatre {4) meses, la entidad estatal dara aplicacion a la
clausuia excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFG: Dentro de los
cinco (05) dias siguientes al vencimiento del plazo de! contralo, el CONTRATISTA
deberd enviar a la oficina del grupo contratacién, supervision e interventoria del
INSTITUTC certificacion de cumplimiento de dicha obligacion, incluido el mes en
el cual termine el plazo contraciual. 54.4 Abstenerse de iniciar actividades sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos estabiecidos en el contrato, en &l
presente reglamenio y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este
aspecio durante la ejecucidon del contrato el INSTITUTO podra suspender la
ejecucion de la obra en forma inmediata vy aplicar las medidas establecidas en &l
contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades.
55. ] CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 55.1
Informe semanal de condiciones de seguridad segtn formato establecido por el
INC, 55.2 Reporte mensual de estadisticas de accidentaiidad incluyendo numero
de accidentes, horas hombre tabajadas, indice de severidad, indice de
frecuencia e indice de lesiones incapacidades (personal y subconiratistas del
CONTRATISTA), segun formato estabiecido por el INC. 55.3 Reporte mensual
sobre las horas v temario del entrenamiento y capacitacidn en ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo 56. Dar aplicabilidad a2 los componentes
normativos relacionados a continuacién: 56.1.) SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: 56.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas condicionss de
ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, demostrar su compromiso para
prevenir y controlar accidentes y exiender el cumplimiento de estos requisitos a
sus subcontratistas; 56.1.2.- Disminuir 1a circulacion de los trabajadores por el
drea, garantizando unidades sanitarias, zonas de hidratacion y horario especificos
de alimentacion en la zona de construccion; 56.1.3.- Dar cumplimiento estricto al
procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y salida de
coniratisias y demas regulaciones gue en el iema de ambiente, Seguridad vy
Salud en el Trabajo se defina; 56.1.4.- Tener debidamente establecido el
reglamento de Higiene v Seguridad Industrial v deberd cumplir ademas, las
normas que rijan en el reglamento de Higiene y Seguridad del INSTITUTS;
56.1.5.- Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en &l Trabajo
{COPASST) y este debe sesionar mensualmente conforme 2 lo establecido en la
normatividad  vigente. E|l CONTRATISTA esiad obligado a demostrar su
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cumplimiento; 56.1.6.- Presentar mensualmente al interventor designado por el
INSTITUTO los comprobantes de pagos al sistema de seguridad social (salud,
pensiones, riesgos laborales, etc); 56.1.7.- Garantizar los recursos destinados al
desarrolio del Sistema de Gestién de Seguridad vy Salud en el Trabajo, tales
como: presupuesto, medio de comunicacién, medics de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicidn, base de datos para llevar su estadistica de
seguridad; 56.1.8.- Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus
trabajadores, en la cantidad y calidad requerides (gafas, arnés de seguridad,
respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, botas. efc.). Los cascos de
fodo ef personal pertenecienie a la empresa CONTRATISTA deberan ser color
uniforme con et RH. 56.1.9.- El personal del CONTRATISTA debera contar con
overol permanente que lo identifique. Asi mismo debera ser carnetizado vy
mantener su identificacidn visible v ol carmné que certifica su afiliacién a la ARL
durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones del INSTITUTO;
56.1.10.~ Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se
obliga a reportar al INSTITUTO los incidentes y accidentes que se presenten en ef
interior del Instituto, realizando los procedimientos que para ello se definan. Asi
mismo se ebliga a pariicipar en la investigacion de accidentes e incidentss con
miras a encontrar medidas de mejoramiento en Seguridad y Salud en ¢l Trabajo.
En todo caso sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de
sus trabajadores y atender el manejo y las obligaciones que de un accidente se
deriven; $6.1.11.- Realizar a todo el personal del CONTRATISTA, incluyendo (sus
contratistas y subcontratisias) los examenes médicos ocupacionales sin importar
el tiempo de duracion de las obras. Debe incluir como minimo {Examen fisico
medico ocupacional segin resolucion 2346/2007 del Ministerio de la Profeccion
Social enfocado a la deteccion de caracteristicas de reievancia segin el trabajo a
desarrollar (incluye criterios de aptitud fisica de acuerdo al irabajo a desarroliar,
en trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados,
altas temperaturas, manejo preventive conductores) y de los riesgos
ocupacionales identificados. Bl CONTRATISTA debe realizarse estos examenes a
sus empleados y garantizar que sus subcontratistas y/o empleados lo hagan con
las mismas caracteristicas; 56.1.12.- Proveer como equipo minimo para cada
trabajador en los sitios de construccién vy en las areas indusiriales: botas de
seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, lentes de seguridad,
protectores auditivos segun la zona de exposicién y aquelios ofros elementos de
proteccién requeridos para realizar una labor segura segin los riesgos que se
identifique que estd expuesto el trabajador. Iguaimente debe asegurar que los
elementos de profeccién personal cumplen con las normas de calidad nacional e
internacionales propias de estos slementos; 56.1.13.- Mantener los registros de
suministro, conirol de uso y reposicién de los elementos de proteccion personal,
para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitic de trabajo de
conformidad con los riesgos identificados en la matriz; 56.2.) CERRAMIENTOS,
BALIZAJE Y SENALIZACION: 56.2.1.- Todo cerramiento de rutas de evacuacion
y rutas de circulacidn habitual debe ser informade a las dreas afectadas
{incluyendo en todos los casos a los grupos Gestion Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo), como minimo un (1) dia habil antes de realizar &l cierre,
esfos cierres deben ser autorizados por la Subdireccion General de la Gestion
Administrativa v Financiera del INSTITUTO; 56.2.2.- Fl cerramiento o barrera
fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente hermético v
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sellado del piso al techo. Bl material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas gue se solapan.
Asi mismo, exige la opcion de que este sea en materiat en drywall, fibrocemento o
superboard doble pared. Se deben sellar los conductos de ventitacion del area a
intervenir. Eliminar el aire y el polvo del srea hacia el exteriot, las ventanas debe
permanecer cerradas; Garantizar ia proteccién de todos los bienes y equipos que
impacte la obra. 56.2.3.- Se debe instaiar cinta en las zonas donde se desarroiien
trabajos, si la obra colinda con la via piblica o zonas exteriores del INSTITUTO Ia
sefializacion debe ser reflectiva; 56.2.4.- L.os accesos a las zonas de obra deben
estar sefializados indicando el nombre del CONTRATISTA que realiza la obra v
segun la sefializacion establecida por el instituto, las restricciones de acceso, el
uso de elementos de proteccidn personal para el ingreso; 56.2.5- Las
excavaciones y vacios mayores a 1.2 meiros deben confar con sefiglizacion y
estar ubicada como minimo a2 1.5 metros del borde de la excavacién y
debidamente demarcada; 56.2.56.- Se debe instalar las sefales de tipo
informativa, preventiva que identifiguen las dreas en construccion, asi como los
riesgos presentes {peligro por salida de material de obra, caida de escombros,
ubicacion de la salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio; 56.2.7.- Se debe contar
con un aislamiento y sefalizacion adecuada de la salida, entrada y operacion de
vehiculos; 56.2.8.- Se debe tener aislamiento y sefializacion adecuada de ios
puntos eléctricos y de almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamabiles;
56.2.9.- Se debe contar con sefializacion adecuada si se desarrolian actividades
nocturnas; 56.3.) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS: 56.3.1.-
Contar con el certificado vigente de emisiones de gases y revision técnico-
mecanica; 56.3.2- Contar con programa de manienimiento preventivo
programado de equipos y maquinaria y evidenciar su ejecucion. Este debe
anexarse a la hoja de vida de la maquinaria y/o equipo; 56.3.3.- Abstenerse de
realizar el lavado de trompo de ias mezcladoras dentro de la chra o su area de
influencia; 56.3.4.- Disponer de un plan de contingencia para el manejo de
eventuates derrames de hidrocarburos ylo productos guimicos; 56.3.5.- Contar
¢on un sistema luminoso y alarma sonora de reversa en los vehicuios; 56.3.6.- El
traslado de magquinaria se debe realizar bajo condiciones de transporie vy
seguridad adecuadas; 56.4.) MANEJO EFICIENTE DEL AGUA: 56.4.1.- Proteger
de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros vy sistemas de
alcantarillado gue puedan ser afectados; 56.4.2.- Proteger de manera adecuada
ios pozos de inspeccion; 56.4.3.- Realizar una limpieza periddica de sumideros ya
gue siempre deben estar limpios; 56.4.4.- Abstenerse de realizar vertimientos a
calles, canales y/o cuerpos de agua; 56.4.5.- Implementar sistemas de
recirculacion yio reutilizacion de aguas; 56.4.6.- Si et proyecio tiene una duracion
mavor a 12 meses se debe implementar un programa de aprovechamiento de
aguas lluvias; 56.4.6.- No disponer de depésiios de agua estancadas; 56.5.
MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS: 56.5.1.- Realizar
limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos v maquinaria, al final de cada jornada; 56.5.2.- Mantener las rutas
de ingresc vy evacuacion libres de materisles provenientes de fa obra; 56.5.3.-
Realizar una humectacién adecuada en las éreas desprovistas de acabados;
58.5.4.- En los proyectos con edificaciones de mas de tres (3) plantas, se deben
mantener durante toda la consiruccién, malia de proteccion, con caracteristicas,
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tales que, controle el material particulado, ubicados en sus frentes y costados:
56.56.5. Realizar el barrido y limpieza en himedo para las areas internas y
externas, al igual que la evacuacidn de escombros del area de trabajo como
minimo una vez al dia; 56.5.6.- Confirmar y cubrir los materiales v demoliciones,
para evitar su dispersion a dreas aledafias; 56.5.7.- Implementar un sistema de
limpieza de llantas gue garantice el buen estado de limpieza con el ingreso y
salida de vehiculos; 56.5.8.- Abstenerse en que sus vehiculos utilicen pitos,
cornetas y bocinas dentre de las instalaciones del INSTITUTO; 56.5.9.- Cumplir
con los horarios permitidos para la operacion de vehiculos, maquinaria y equipos;
56.5.10.- Absienerse de realizar quemas denfro de las insialaciones del
INSTITUTO; 56.5.11.- Abstenerse de realizar el almacenamienio de materiales en
descomposicidon u ofros que generen malos clores; 56.6.) MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS: 56.6.1.- Contar con una brigada de aseo vy limpiaza;
56.6.2.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia
ios trabajadores; 56.6.3.- Efectuar una correcta clasificacion en la fuente donde se
almacene por tipo de residuo; 56.6.4.- Contar con lugar adecuado para el
almacenamiento temporal de residuos por tipo de residuos, en ningln caso estos
deben ser almacenados en los cuarios de almacenamiento intermedio ni central
del INSTITUTO; 56.6.5.- Mantener debidamente identificados los recipientes de
almacenamiento de residuos; 56.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de
los recipientes de almacenamiento temporal; 56.6.7.- Almacenar y transportar
cubierto el escombro y material de excavacion; 56.6.8.- Abstenerse se efectuar
mezclas de residuos solidos v escombros; 56.6.9.- Abstenerse de utilizar las
zonas verdes Para la disposicion temporal y final de los residuos y/o escombros;
56.6.10.- Abstenerse se efectuar la presencia de residuos sdlidos en ia zona de la
obra; 56.6.11.- Abstenerse de permitir que los residucs sélidos interfieran con el
trafico vehicular yf/o peatonal; 56.6.12.- Realizar un convenio con una entidad
autorizada por las entidades del Estado, para realizar {a disposicion final de los
escombros y/o residuos peligros; 56.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la
entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicion final de escombros yio
residuos peligrosos: 56.6.14. Presentar mensualmente un acta de disposicion de
escombros y/o residuos peligros generados. Esta acta debe estar firmada por la
entidad contratada en donde se especifique el tipo de material, tratamiento
realizado vy la cantidad de kg. 56.7.) MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS:
56.7.1.- Utilizar materiales adguiridos en lugares autorizados; 56.7.2.- Contar con
la proteccion requerida para los vehicules que transportar los materiales; 56.7.3.-
Contar con un control a proveedores; 58.7.4.- Realizar la mezcla de concreto yio
mortero sobre una plataforma. Esta actividad no se puede realizar en el espacio
publico; 56.7.5.- Efectuar el calentamiento de mezclas en parrilla portatil; 56.7.6.-
Llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados,
con su respectiva identificacion y fichas de seguridad; 56.7.7 Realizar la entrega
de la documentacién referente a la garantias de los bienes y equipos incluidos
dentro del objeto contractual. 58.7.8.- Disponer de un almacenamiento adecuado
‘de combustibles, aceites, lubricantes, piniuras, etc., 58.7.9.- Almacenar los
materiales en sitios que no causen obstruccidn. 57. Presentar la factura con los
documentos vy requisitos exigidos por la DIAN v el INSTITUTO. 58. Aportar las
garantias solicitadas por el INSTITUTOQ, dentro del plazo establecido. 59.
Suscribir con el supervisor o Interventor del Conirato las Actas que correspondan.

60. Entregar = la firma del acta de recibo final de |a obra la péliza de Estabilidad v
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Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTO en ia Clausula Décima por el
término y valor determinados en el presente contrato. 61. Al terminar el Contraio
colaborar para la realizacion de la liquidacion del presente conirato. 62. Efectuar
los tramites de constitucion, pago de tasas e impuestos gque corresponda
incluyendo la estampilla pro Universidad Nacional y Aporte a la MNacion 83.
Realizar el manejo, descuento y control del anticipo, descritc en la clausula
décima del presente contrato v del cumplimiento a los terminos esiablecidos en la
misma. 64. Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta
tas 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacién
INSTITUTO 3 través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en
horario adicional (nocturne y dominical). 65. Evidenciar !a politica de seguridad en
ias obras. 66. Adjuntar pianes de bienestar, capacitacion y salud ccupacional, de
acuerdo con lo dsfinido en las la Resolucién 1016 de 1989 v Decrsto 1285 de
1994. 67. Adjuntar plan de gestion ambientai donde incluya [a minimizacion de
impactos ambientales por la actividad. 68. Acatar las recomendaciones de la
interventoria de acuerdo a los informes mensuales que elaborare el interventor.
69. Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y establecidos en los
términos de referencia de la convocatoria publica, sus anexos y ia propuesta
presentada, documentos que forman parte integrai de ésta contratacion. 70. Las
demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del presente contrato o
redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento
de cualguiera de una de ias obligaciones aqul sefialadas sera molive para que el
INSTITUTO declare la terminacion anticipada o la caducidad del contrato. 71. EL
CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo, para esto debera contar con el perscnal calificado para el control de
esios aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacion periddica del
personal. Debe contar con el apoyo de un profesional, tecndlogo o especialista
con licencia vigente en Salud Ocupacional. 72. EL CONTRATISTA esta obligado
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y pago de aportes a
las ARP, EPS, Pensiones y ofros parafiscaies y demostrar su cumplimiento
permanente. 73. El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el
cumplimiento de Ia totalidad de los requisitos establecidos en ei contrato, en el
presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este
aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender [a ejecucion de
la obra en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin
perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar
cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades. 74. EL
CONTRATISTA presentard al INC los siguientes informes en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo: 74.1 Reporte mensual de estadisticas de
accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice
de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (personal
del coniratista o subcontratistas). 74.2 Reporte mensual sobre las horas y temario

" del entrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud

QOcupagional. 74.3 Los demds que solicite ef supervisorfinterventor o el Instituto.

4. Plazo estimado del
contrato

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es a
partir de la legalizacion del contrato hasta e 30 de diciembre de 2016
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FASE DE LA SELECCION

Poliza de seriedad de la oferia

FASE DE LA CONTRATACION
Calidad del servicio

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

5. Garantias exigibles
en &l proceso de
contratacion.

Cumplimiento

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
m Responsabilidad civil extracontractual

Estabilidad v calidad de la obra

¢ Ctra Cual?

En el evento que el Instituto requiera el amparo de otros riesgos, esios seran
establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes v vigencias
de cada riesgo alli descritos.

6. Supervision yio

) . La supervision y/o interventoria serd delegado por el ordenador o su delegado.
intervenioria

El Instituto realizard la evaluacion simultdnea de los requisitos habilitantes en las

propuestas presentadas dentro de ia convocatoria teniende en cuenta las

siguientes calificaciones:

- EVALUACION JURIDICA: La evaluacién, no tiene puniaje. Habilita o
Deshabilita, cuyos documentos serén solicitados en fos términos de

7. Justificacion de los condiciones.
factores de seleccién |- EVALUACION FINANCIERA: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos
que permiten indicadores seran establecidos en los términos de condiciones.
escoger la ofertal- EVALUACION TECNICA: No tiene puniaje. Habilita o Deshabilita Sera
mas favorable realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de
condiciones.

- Una vez las ofertas se encuentren habilitadas juridica, financiera y
técnicamente, se procedera a realizar la correspondiente calificacién de las
mismas.

, Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucién del
8. Andlisis del "_‘e,sg‘? Y|proceso de contratacion, estdn relacionados con el cumplimiento del
laforma de mitigarlo | nrerente y ef contratista, entre los cuales tenemos-

CLASE
DE

TIPIFICAGION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
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% cantrato ge | N0 uiere pIgET.
9: obra
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TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
bE PROPONENTE COMPARIA
RIESGO | M° | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | GONTRATANTE ¥i0 ASEGURADORA
CONTRATISTA yio GARANTIA
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Ei proponenta
Propuests del | establece precios por
coniralista con | fuera del mercado que
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COMPONENTES DE MANEJO DE TRANSITQ
VEHICULAR Y/Q PEATONAL, SERALIZACION ¥
DESVIOS
l_\.‘z

Actividades adicionales a las
astablecidas en ef contraio para
garentizar a seguridad de la
eomLnidad e INC
Deficiencias asocisdas a Ia
4laboranién v a =]
implementacidn de ias
sefiafizacionss, & que haya
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Cumpliriento. implamentar vy
poner en marcha
procedimientss que garanticen
la seguridad ds la comunidad
dei iNC.

CONSTRUCCION
N

Por mayores cantidades do
obrg, per mayoras costos ¥
disponibilidad de los materiales,
por los squipos utilizados, por
tos procesos sonstructivos, por
tz programacién de sotividades,
P fas varlaciones
extraordinarias an los precios
de los insumos, por acceso a
las fuentes de materiales. Se
incluye aqui ls construccion de
ias obras para redss a que
haya lugar. Para minimizar ios
fiesgos cumpiimiento de ios
Hitts on la forma y modo
establecidcs en of Contrato,
para eifv o Conlratista tendra
livertad contractuat para
sjgcular of objeto del contrato,
parc en todo caso no poted
apartarse de la dispussto en el
misme, 5] Contratisla
propendrd los Hitos (dentro del
marce del Anexo Técnico) de
acuerde con su experiencia,
sus propips disefios vy el
clohotrama  gue  presente.
Garantla da Cumplimiento

Desariclic da la obia

2%

RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

Gestién Ambiental, realizacién, |
abtencich, medificacién,
preservadén o cumphimiento de
Planes da Maneja Ambientsi,
permisos ambientales ¥
Licencias Ambientalss -si &
éstas hubiere lugar que se
requieran para la sjecucion de
la cbra.  E! cumplimiento por
parte del Contratista da ias
obligacionss en mataria
ambiental, y de los reguisitos y
candicienss necesarias  para
ohblenar ias licencias
hacesarias, i 3 dstas hubiere
lugar, y demas parmisos
ambiontales requeridos para
adsianizr e  abjeto
Confrate. Seguimiente esiricio
par pars del supervisor & las
adtividades ¥ pleazos
establacidos en of contrato y el
Apdndice Técnica, Garantia de
cuimplimianty

Desarsello de 1z obra

24

RIESGOS DE FUERZA
MAYQR NG
ASEGURABLES

Actos termoristas v svenios que
giteren o onden plbdicc, ol
<ohiralc en si mismo. Adelartar
por parte det Contratista todas
los ltems de sonstruccién en
forma tal que se garantican
estabilidad v calidad do les
obras. Debida acreditedian vy
ampare medianto polizes de
saqias corraspondiontes,

Desarrofio de la obwa,
incluyende dedsiones
Politicas, reguistorios

X
Lurto cusante

Dafio Emergants
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Vaflaciones constructivas,
tecnicas v operativas. Mala
aliged an el procesc
constructive y en los materisles
g ufilizados, Estudios vy disefios
B de calidad. Ejecucion de izs
o shras on las calidades de
@ zouerda con jo estabiacido en
- o Anexo Técmico y disenos,
E a5 Sequimiento oairiclo por parte Desamolio da jaobra X
o de la suparvisoria B las
g actividades v plazos
] establecidos on &l conbiate ¥ su
3 anexo técnice.  Garentia de
Gumplimienio y Amparo de
Estabifidad v calidad de las
obras, segun &l oslade en qus
s8 encuahtre of contrata.
B Modificacién i cambios de :
S %2 g | ubicacidn en las fuentes de g;f;'::s"? gic;;?_.::iiaé X
Fuwa matoriales. Fstudios y disehos p
5RO de calidad
[~ Saturacién de las materiaies de
3 b 57 | Construceibn por defidencias g;ﬁ?;? gg;aﬁgm X
2 @ en su acopic por parte def calidad
500 CONTRATISTA de Obra.
[= 7P Demoras ocasionadas gor el
2 < § 28 Sptimeo funciosamignto y puesta ED:::Z?x!; g;m:?e' X
2 w66 2 punto de la maquinara vo calidad
sBo equipos e la sbra. s
Que _ . . Cesarralio de fa obra.
2 33 gy | Dafes en ol ?uncqon:i.lrnlemu 98 1 Estudias y disofios de X
S E 8 la maguinaria y/o equipo. calidad
2 %g fmprecisién en 1a clasificacién Desarrofio do ls obra.
g e 3§ de los materales en A Estudios y_xiisenus de X
é ao sonstruceidn. catidad
Wa Modificaciones de algunas de
o § las cbras a sjecitar en @ Desatrollo de la obra.
= 2 31 | contraio ylo modificaciones de §  Estudios y disslios de X
So algunas de las cantidades de catidac
a9 obra el cenlrato.
Wa No coordinar las etapas de los
o 4 trabajos del CONTRATISTA OE Dasarrollo de la obia.
3 3 3z { CBRA con oias obras que | Estudios v disefios de X
Sm eventualinente se sjecuten en calidad
é b &l sitic de las obras.
g E Autorizai  y/o  aprobar  3a Dosarrolic 4o ' obra
2w a3 | comstruccién de obrs con | gl o dieafios Ga
ac disefios deficiontes entregados cji{i ad
z g por la entidad
o
Yo Autorizar o aprobar o personal
o é dol CONTRATISTA DE GBRA| Desarrdle daiaabra.
g 8 34 § sin que cumpla requisios df Estudios y disefios de X
g acueido con la  normatividac calidad
&% vigerie,
Pamilir que &l CONTRATISTA
Wa da Chra ejscute los trabajos sin
a g un ingeniere Residsnte ylo Desarrolle de 13 obra.
S8 35 { Divector, wo Espedialistas, yo |  Estudios y disefios de X X
Sa Parsonal Profasional, calidad
33 debidamenis maticulades
aprobados por la ENTIDAD.
g 2 g Mo aprobar  los  disefios | Desarrollo de iz obra.
SnE 38 { slaboredos por ef Estudios y disefios do X
S Qo CONTRATISTA DE CBRA, calidad
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Mediciones ettbneas <de las
cantidades de obra gjecutadas
por of CONTRAYISTA DE
OBRA.

Desaroifo de ta obra,
Estudios y dissfios de X X
calidad

37

LAS DBRAS

CALIDAD DE

9. Ndmero dei
Certificado  de
Disponibilidad | El instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal No 1201600279 y
Presupuestal 12061600280
que respalda la
solicitud

10.Numero de la
solicitud de | Solped 50001302

pedido.
Firman:
AN,
_ Coordinadora Grupo Area Gestion Ambiental y Hotelera _, \)-‘:&
V] ,z\ék_/
OBSERVACIONES: | N
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ANEXO No 1
| REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
1. PERFIL DEL OFERENTE '

Si es persona natural: Debe ser ingeniero civil ylo arquitecto debidamente matriculado en el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, con experiencia minima
de cinco (5} afios contados a partir de la fecha de expedicion de la constancia de terminacion de materias.

Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercic debe comprender la realizacién de actividades
de construccién de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con la ingenieria civil y o la arquitectura.
La antigiiedad de ésta debera ser como minimo de ¢inco (5) afos contados a partir de la fecha de entrega de la
propuesta,

Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas excede las facultades del representarnte
legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la Junta Directiva o Socios, segln sea el caso.

Si es Consorcio o Unién Temporal: Cuando esté conformado por dos o mas personas juridicas, €l obieto
social en Camara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender ia realizacion de
actividades de construccion de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con la ingenieria Civil /o la
arquitectura, ia antigiedad de cada uno de los integrantes debera ser como minime de cinco (5) afios contados
a partir de la fecha de entrega de la propuesta. '

Cuando esté conformado por dos o mas personas naturales, al menos unc de sus integrantes debera ser
profesional de la ingenieria yfo arquitectura debidamente matricuiado en el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura seglin sea el caso, con experiencia minima de cinco
afios contados a partir de la fecha de expedicion de la constancia de terminacion de materias.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara y Comercio
de sus integrantes debe comprender la realizacion de actividades de construccion de proyectos civiles y demés
actividades relacionadas con la con la Ingenieria Civil yfo la arquitectura, la antigledad debera ser como minimo
de cinco (5} afios contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.

2. EXPERIENCIA GENERAL:
Para este efecto presentar minimo dos (2) certificaciones de contratos de obra civil ejecutados y terminados en
los Gitimos ocho (8) afios de objeto relacionado con ta invitacion en entidades publicas o privadas, adjuntando el
acta de recibo y/o acta de cantidades de obra final recibidos a safisfaccion, donde el valor contratado para cada
una de las certificaciones presentadas sea mayor o igual & doscientos diez (210) SMMLY. No se tendran en
cuenta contratos celebrados como subcontratistas.

3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Presentar al menos una {1) certificacion de contratos de obra civil ejecutados y ferminados en los Ultimos ocho
{8) afics que incluya adecuaciones y/o remodelaciones, en entidades de mediana o aita complejidad de
atencién en salud, adjuntando e! acta de recibo y/o acta de cantidades de obra final recibidos a satisfaccion,
donde el valor contratado para cada una de las certificaciones presentadas sea mayor o igual a doscientos diez
(210) SMMLV. No se tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratisias.

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones minimas sefialadas el proponente debera presentar
certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su represeniante o por el
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Interventor o supervisor delf contrato. La documentacién presentada para fa acreditacidon de la experiencia
debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

3.1 Nombre del contratante.

3.2 Nombre del contratista.

3.3 Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u ofra forma conjunta, debera indicar el nombre de
sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacién no se
indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacion del proponente individual o del
integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho
porcertaje de participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion debera suscribirse
por su representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal, segln sea el caso. Sise
trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por elias y por contador ptblico.

3.4 Objeto del contrato.

3.5 Valor total del contrato que se pretende acreditar.

3.6 Lugar de ejecucion.

3.7 Fecha de inicio del contralp.

3.8 Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacién del contrato, y actas de
liguidacion con indicacién de la fecha correspondiente y de la satisfaccion del contratante frenie al contrato
ejecutado.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, término de duracién y concepto de cumplido a satisfaccion o no del servicio por parte de la
entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con ios servicios a
coniratar en la presente invitacion.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendrdn en cuenta como requisitc habilitado, en tal caso se
considera que NO CUMPLE. Soélo serén tenidas en cuenta las certificaciones presentadas. '

4. PROGRAMACION DE OBRA:
Entregar un documento con la programacion de obra.

5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:
Entregar anexo No. 7 debidamente diligenciado.

6. EQUIPO DE TRABAJO _
Ofertar el equipo de trabajo conforme a los requisitos establecidos en el anexo téenico.

7. PLAN DE MANEJO DE LA OBRA
Presentar el plan de manejo de Ia obra conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico.
En el case del residente de obra el requisito basico es de treinta y seis (36) meses

NOTA 1. En el evento que falte alguno de estos requisitos, la propuesta serd inhabilitada y no sera objelo de
evaluacion técnica y econdmica.

NOTA 2. La presente evaluacién, no tiene puntaje. Habilita 0 Deshabilita v sera remitida al correc electronico
del oferente. Se ie podrdn presentar cbservaciones a la evaluacién o subsanar la oferta en caso de proceder,
las cuales deben ser enviadas al Instituto, a través del correo electrénico invitaciones@cancer.qov.co v si se
requiere radicar un documento original se debe realizar la radicacion en el 4rea de correspondencia del Instituto.

Proforma obra infraestructura - Octubre 14 de 2018




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ES.E. CODIGO: | GDG-P02-F-29

GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPEND

INSTITUCIONAL VERSION: 04

VIGENGIA: | 18-01-2016

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA

Pagina 20 de 45

ANEXO 2

il. METODOLOGIA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA

METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los siguientes
factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia general 300 Puntos
Precio 300 Puntos
Capacidad {écnica 300 Puntos
Apoyo a la industria nacional 100 punios
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se tendran en
cuenta para la presente adjudicacidén y se consideraran que no cumplen técnicamente. Asi mismo, no se
tendran en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje minimo de 210 en la capacidad técnica {sobre 300
puntos).

1. EXPERIENCIA GENERAL
Para efectos de la experiencia se revisara:

« Monto contratado. Se asignard un maximo de trescienios {300) punios a la propuesta que presente una
sumatoria mayor de los montos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia de
objeto contractual que corresponda al de la presente invitacion, debidamente certificadas por cada contrato.
Al mayor morto contratado totalizado se le asignaran trescientos (300} puntos, a los demas se les asignard
un puniaje inversamente proporcional. '

El proponente debera certificar v relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y nimero de
teléfono de los supervisores y/o aquellas perscnas responsables del seguimiento de los mismos y nombre de
las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al sclicitado en esta invitacion. Para el caso
de los contratos en ejecucion, seran validos aguellos que certifiquen una ejecucion supetior at 75% del monto
y tiempo del contrato. No serén validas certificaciones anteriores al 1 de Enero de 2008.

Para que las referencias contraciuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, término de duracién vy concepto de cumplido a satisfaccion ¢ no del servicio por parte de Ia
entidad coniratante.

{ as referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a contratar en la presente
invitacion.

Deben indicar:

s Nombre del contratanie, con direccidn vy teléfono

s Objeto del contrato claramente definido.

e Valor coniratado o sjecutado

e Fecha de inicio y terminacion del contraio {dia, mes, afe). Si no indica dia especifice, se asignara
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el Uitimo dia del mes correspondiente referido en ia certificacion.
s Calidad y cumplimiento.

Estas certificaciones deben ser expedidas por el representante iegal de la entidad contratante o por la persona
a quien este delegue o esté autorizada para tal fin.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracleristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta para su calificacién v por lo tanto se les
asignard un puntaje de 0.

2. EVALUACION DEL PRECIO (300} puntos

Para la presentacion de la propuesta econdmica, se tendran en cuenta las siguientes regias:

1. Ellnstituto publicard e presupuesto. No se aceptaran propuestas que excedan el presupuesto.

2. El valor total de la propuesta econdmica tendra una calificacion méxima de 300 puntos. Para la calificacion
de las ofertas se aplicara el siguiente procedimiento

Se calculars ¢! promedio de la Sumatoria de las propuestas habilitadas (juridica, financiera y téonica) aprobadas
y la mas cercana a este promedic obtendra los 300 puntos, a las demas, va sea que estén por encima o por
debaijo de este vaior, se ies asignara un puniaje proporcionalmente inferior.

Prom= ¥ Presupuestos Propuestas aprobadas juridica, financiera vy técnica / (n)

n= numero de Presupuestos de las Propuestas aprobadas por juridica, financiera y técnica.

3. CAPACIDAD TECNICA (300 puntos)

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

Experiencia especifica: Se le asignaran 200 punios a la
oferta que cerlifiqgue e mayor nimero de meses de
experiencia en entidades de mediana o alta complejidad 200 puntos
de atencion en salud. A las demas se les asignara un
puntaje proporcionalmente inferior.

Experiencia del residents de obra: Se le asignaran 100
puntos a la oferta que cerlifique el mayor nimero de
meses de experiencia del residente de obra, que excedan 100 puntos
el requisito habilitante. A los demas se les asignard un
puntaje proporcionatmente inferior.

TOTAL ’ 300 puntos
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4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

ESTIMULOC A LA INDUSTRIA NACIONAL.: El proponente recibira un maximo de 100 puntos de acuerdo a la

siguiente tabla:

Si el proponente vy & personal gue suministrara el servicio

as 100% de origen exiranjaro

es 100% de origen nacional 100
Si et proponente es extranjero y el personal que 70
suministrara el servicio es de 100% origen nacicnal

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio 0
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ANEXO No. 3
1. DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS

Obijeto de la invitacién:
Adecuaciones parqueadero lote, incluye adoquinamiento, sefializacién, mantenimiento de cubierta, instaiacién
eléctrica e #luminacion de bodega existente, realizacion de bodega incluye realizacion red aguas lluvias

1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU} ~ ANEXO No. 7

El proponente debera presentar los andlisis de precios unitarios los cuales deben incluir las especificaciones
técnicas de los materiales y las marcas a ofertar de fodos los items que conforman las cantidades de obra de
esta invitacién, los andlisis de precios unitarios se deben presentar en medio impreso v digital en formato
editable. (Se debe diligenciar cuadro anexc para realizar el analisis de precios unitarios).

Para la efaboracion de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Mace referencia a la inclusion en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos
constitutivos del mismo. Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales,
Equipo y Herramientas, Manc de Obra y Transporte especificando para cada uno de elios la unidad, valor
unitario, rendimientos, la cantidad y el valor totai.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender faciimente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el andlisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donide se incluyan materiales basicos como por ejerplo arena, grava, hierrd, etc.,
estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, vy en el caso de los equipos y
herramientas, con el listado basico de equipos. En general, los costos indicados en las listas basicas de precios
de materiales, equipos y cuadrilas, deberan ser consistentes con los utilizados en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y
transporte no estén debidamente soportados en los Listados Basicos vy el APU no cumpla con alguna de fas
definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente debera presentar los listados bésicos
relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU, so pena del rechazo de |a oferta.

LISTAS: Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos v otra de cuadrillas, en las cuales se
identifiguen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe indicar ia
descripcidn, unidad y valor.

La no presentacion de estos andlisis no es subsanable, asi como cualquier variacién en la unidad de medida,

cantidad, descripcién o si luego de su verificacion aritmética superan e} valor relacionado en el presupuesto
oficial de los items solicitados, lo cual dara como resultado el rechazo de la propuesta.
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2. EQUIPO DE TRABAJO

£l proponenté debe ofrecer v garantizar como minimo el personal que se indica en e presente numeral cuya
dedicacidn deberd ser ls minima establecida para cada uno, mientras se desarrcilen actividades de su
competencia.

Para el personal requerido a continuacion el proponente debera presentar dentro de la oferta los respectivos
soportes laborales, contractuales y académicos segin corresponda, que acrediten validamente la formacion
académica, la experiencia laboral y espacifica del personal. Para el caso de las profesiones que requieran
tarjeta o matricuia profesional esta debera anexarse, junto al certificado de vigencia de la misma y en general
los documentos que validamente demuestren la formacion requerida para el personal solicitado.

Para acrediiar ia experiencia de los profesionales se seguiran los mismos lineamientos establecidos para la
acreditacion de la experiencia especifica del proponente.

La experiencia se calculara realizando la sumatoria del tiempo acreditado, para lo cual ne se tendran en cuenta
jos tiempos traslapados. La experiencia profesional solo se contard a partir de la expedicion de la matricula
profesional sin perjuicio de las profesiones que legaimente pueden ser ejercidas antes de la obtencion de esta
segln el reglamento correspondiente.

El personal minimo solicitado es el siguiente:
2.1 UN {1} DIRECTOR DE OBRA
Dicho profesionat debera cumplir los siguientes requisitos:

Ingeniero Civil o Arquitecto, requisito tarjeta profesional del ingeniero o Arquitecto, experiencia general de tres
{3) afios, contados a partir de la fecha de expedicién de’'la matricula profesional, y experiencia especifica de dos
{2) afios como Director de Obra en construccion y/o adecuacidn y/o remodelacion de edificaciones hospitalarias
publicas, terminadas en los Ultimos oche {8) afios.

2.2 UN {1) RESIDENTE DE OBRA
Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

Ingeniero Civil o Arquitecio requisito tarjeta profesional del Ingeniero o Arguitecto, experiencia general de fres
{3) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional, y experiencia especifica de dos
{2) afios como Residente de Obra en construccion y/o adecuacion y/o remodelacién de edificaciones
Hospitalarias pUblicas o privadas, terminadas en los Gitimos ocho {8) afios. (Sin tener en cuenta traslapos de
tiempo en ias certificaciones). Con dedicacién en cbra del 100%.

2.3 UN (1) INSPECTOR SISO

Dicho personal deberd cumplir los siguienies requisitos:

Técnico y/o Tecndlogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia general de
un (1) afic. Con dedicacién en obra del 50%.

La experiencia dsl Personal Profesional deberé acreditarse mediante ios siguientes requisitos:
+ licencia de salud ocupacional
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»  Fotocopia de cedula de ciudadania

» Copia de tarieta profesional. ,

e Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.
» Fotocopia del diploma de grado. '
+ Folocopia del diploma de postgrado, si aplica.

o Certificaciones de cada obra, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion: a) Objeto del
proyecto, b} Carge ejercido por el profesional, ¢) Periodo durante ef cual se desempefio, d} Vaior del
proyecto.

Todas las certificaciones asi como toda la documentacion deben ser presentadas en espafiol,

El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe ceriificarse mensuaimente &
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se deben anexar las hojas de vida
con sus respectivas certificaciones.

2. PLAN DE MANEJO DE LA OBRA

El proponente debe presentar con su oferta el plan de manejo de obra, éste plan debera cumplir con toda la
normatividad vigente y debera contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuacién:

- Plan de Calidad del Proyecto
- Programa de Seguridad y Saiud en el Trabajo
- Plan de manejo ambiental, que incluya plan de aseo, manejo y disposicién de residuos

4, PROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El proponente presentara con su oferta, un programa de ejecucion de la obra.
Este programa éomenzaré a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.
El proponente que no cumpla con los requisitos no se tendra eﬁ cuenta su propuesia.

El programa de frabajo debera ser el resultado de un analisis detallado de los diferentes ftems o actividades en
que se divide la invitacién, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar 1a obra, asumiendo condiciones de
tiempo, modoy lugar normales. El proponente debera presentar con ta programacion de los trabajos solicitados
mediante el sistema de ruta critica. El programa definitivo que se adopte formara parte integrante del contrato
gue se celebre.

El plazo estipulade en este programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presente procesc. Para su
presentacion se debera tener en cuenta cada una de los items involucrados en el presupuesto detallado. El no
cumplimiento de esta condicion (nimero de tareas) dara lugar a que la propuesta NO CUMPLA ia calificacion
t&cnica.
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La oferta debe estar acompafiada de la descripcion de la duracion de cada una de las actividades o tareas se
hard: teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas segun el CUADRO que
presente el proponente DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, al igual que el fipo
de cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrillas, para su realizacion, las actividades deben tener una secuencia
idgica y su duracion debe ser acorde al tiempo estipuiado en esta invilacién.

Para esta invitacién se deberan tener varios frentes de obra, el proveedor seleccionado deberd iniciar obra de
manera simultanea en todas las areas a intervenir.

5. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera discriminar claramente:

5.1 Coslos directos para cada uno de los items.

5.2 Porcentaje de Costos Indirectos (AlU) maximo y su distribucién no es modificable: el estandar aceptado
es del 22%. No se aceptan valcres menores o mayores y la distribucién serd 12% para gastos
administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

5.3 Valor total de la propuesta, que para efectos de la evaluacién correspondera a la sumatoria de los
precios unitarios de cada uno de los items por su respectiva cantidad, mas el porcentaje de AlU
ofertado.

5.4 Debera expresar todos ios valores en pesos colombianos. En el evento en que se expresen decimales
en el valor totai final, se entendera que su oferta corresponde al valor sin éstos para tedos ios efectos
del proceso.

5.5 Debera considerar las variables econdmicas que estime pertinentes, teniendo en cuents la totalidad de
las condiciones previstas en los Pliegos de Condiciones. Las variables a tener en cuenta, asi como las
proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacion de la propuesta econdmica, son
de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias
que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la
sjecucién del contrato.

5.6 Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles contenida en los términos de
condiciones.

5.7 Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributes, independientemente de la dencminacion que
asuman o del nivel del que provengan, gque se causen o flegaren a causar por la celebracion, ejecucién
y liquidacion del contrato objeto del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

5.8 La entidad procedera a verificar aritméticamente las propuestas teniende en cuenta los valores
presentados por item ofertados incluido el Al e [VA. Si al efectuar la revision y verificacion aritmética
{bajo ios mismos parémetros matematicos), el evaluador econdmico evidencia diferencias en ei calculo
matematico, procedera a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los proponentes que
allegaron oferta, (principio de fransparencia e iguaidad). La aclaracién sera aceptada Gnicamente si no
implica mejora de la oferta.
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ANEXO 4

Iv. DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA

OBJETO

ADECUACIONES PARQUEADERO LOTE, INCLUYE ADOQUINAMIENTO, SENALIZACION,
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE BODEGA EXISTENTE,
REALIZACION DE BODEGA INCLUYE REALIZACION RED AGUAS LLUVIAS

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El oferente debera garantizar que las adecuaciones parqueadero lote, incluye adogquinamiento, sefializacion,
mantenimiento de cubierta, instalacion eléctrica e luminacion de bodega existente, realizacion de bodega
incluye realizacién red aguas lluvias. De tal forma que se cumpla con las condiciones técnicas acorde con la
normatividad legal vigente, el cual sera avalado por el SUPERVISOR del contrato, y formard parte integral del
mismo. EL INSTITUTO revisara sus procesos y procedimientos internos establecidos y posteriormente se reunira
con el CONTRATISTA a fin de determinar las condiciones de cada servicio. Las especificaciones se relacionan en
el “Anexo: Especificaciones Técnicas™.

VALOR

ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO

YALORTOTAL

SUBTOTAL

2001 | EXCAVACION TERRENG COMUN M3 148,64

2602 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 28,00
2003 | RETIRO MATERIAL EXCAVADO M3 128,64

SUBTOTAL 0

TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO @=12"
3001 | (INCLUYE ACCESORIOS) ML 30,00
TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO @=10"
3002 | INGLUYE ACCESORIOS) ML 41,00
TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO @=8"
3003 | aNCLUYE ACCESORIOS) ML 35,00
3004 | TUBERIA PVC-S PERFORADA g=4" ML 315,00
3005 | ACCESORIOS PVC-S @=4" UN 41,00
3006 | GRAVA 314" M3 96,00
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3007 | GEQTEXTIL NT 1600 M2 756,00

3008 | CAJAS DE INSPECCION {0,80m*0,80m) GL 1,00

3000 | TUBERIA PVC-S @=4" ML 27,00
TUBERIA PVG-8 86" (INCLUYE

3010 | ACCESORIOS) ML 88,00

3011 | SIFON @=4" UN 7,00

3012 | PRUEBA DE DESAGUES GL 1,00

SUBTOTAL

3013 | PRUEBA DE FLUJO GL 1.00

EXCAVACION TERRENO COMUN H=0,20 M,

SUBTOTAL

3014 | ANCHO=0,40 M. M3 34.00
s DSTUASMERRERETO | | oo
oo [NINERMBSVRERT T | e | oo
3017 BORDILLO DE 0,20"0,35 M FUNDIDO EN ML 8,00

CONCRETO DE 2500 PSI

SUBTOTAL

ELABORACION DE MANUAL DE OPERACION Y
318 | ANTENIMIENTO UN 1,00
3019 | ELABORACION DE PLANOS RECORD. UN 1,00

SUBTOTAL

ey g

SUBTOTAL AGUAS LLUVIAS

4001 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA M2 20,00

4002 | LOGALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 15,00
SERALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA

4003 | v SEGURIDAD INDUSTRIAL N 1,00

4004 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H=0,25 M3 7,50

4005 | RETIRO DE SOBRANTES M3 9,00
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4006 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 5,80

EXCAVACION MANUAL DE  MATERIAL

4007 | HETEROGENEC PARA VIGAS Y PLACA DE M3 3,65
CONTRAPISO

4008 | ZAPATA CONCRETO 3.000 psi { Sin refusrzo ) M3 0,45
VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 psf -

4009 | CON FORMALETA M3 9.95

4019 EEéf\CA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 M2 15,00

4041 ACERC.)' 37.000 PSi {Incluye alambre negro y KG 228.16
figuracion)

MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 8mm
4012 | o/.15m EN AMBOS SENTIDOS {Incluye alambre M2 15,00
negro, colocacion y traslapo).

Vigueta confinamiento congreto 3.000 P S}

4013 (incluye formaleta)

M3 0,76

Columneta confinamiento concreto 3.000 PRSI

{incluye formaleta) M3 0,56

4015 | Suministro & instalacian de muro en blogue No. 5 M2 38,75
4316 | Pafete liso muros 1:3 M2 58,25

Suministre y aplicacidn de pintura tipo coraza fes
{3) manos para muros exieriores

4018 Suministro e instalacién de teja Fibrecemento

perfil 7, incluye entramadao en estructura metalica M2 18,64

Suministro e instalacion de puerta metalica calibre
4019 18, incluye marco metalico, rejilias de ventilacién

con malla metdlica protecicra y pasador para
cierre

UN 2,00

Suministro e instalacion ioma eléctrica doble
corriente normal, tuberia EMT

4020 UN 1,00
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4021 Suministro e instalacion salida inferrupior incluye

1,06
roseta

[
=

5001 | Reubicacion casetas metalicas de 1,50%1,50 M UN 2,00

5002 Retiro de cables, tuberia, ldmparas inservibles y GL 1,00
escombros

5003 Demclicion construcaidn en madera y superboard UN 1,00

de 8,00%3,00 incluye teja termo aclstica

Adecuacion cubierta en tela termo acUsiica de
5004 | bodega 14,077,0 M incluye instalacicn de tragaluz w2 405,00
para fluminacion natural

5005 Suminisiro & instalacion puerta en PVC de

0,85*2,20 incluye marco y cerradura UN 2,00
soos | Sumber s slacid o de puers an PUC e |y
somn | Sumiiet e retacn i depuaia snPUCde| -y
5008 | 350,20 & ona distancia 66 225 ML N\ 1100000
5000 Suminisire ¢ instalacién canal en lamina ML 53,00

gatvanizada calibre 22; 0,75 M de desaroilo

Suministro e instalacion ventana en lamina con
5010 | batiente calibre 18 indluye reja protectora, M2 1,50
anticorrosive y esmalte tres manos

5011 Suministro y aplicacion pafiate liso muros 1:4;

espesor 1,5 CM. ML 15.600,00

5012 Suministre y aplicacidn de pintura tipo coraza tres

{3} manos para muros exteriores M2 677,00

SUBTOTAL 0

6001 | suministro y aplicacion de pintura acrilica base
solvente para trafico ML 53,00
6002 | Suministro y aplicacion pintura acrilica base UN 56,00

solvente para trafico en la demarcacién numérica
de los 56 parqueaderos incluye plantilias
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6003 | Retiro v acarreo de escombros Viaje 3.00

SUBTCTAL

G % i

7001 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 32,06

7002 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H={.25 M3 7,50
7003 | RETIRO DE SOBRANTES M3 . 9,00
7004 | RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO M3 5,90
7005 SENALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA UN 1.00

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

AR e

EXCAVACION MANUAL DE  MATERIAL

7006 | HETEROGENEC PARA VIGAS Y PLAGA DE M3 5,60
CONTRAPISO

7007 | ZAPATA CONCRETO 3.000 psi { Sin refuerzo ) M2 0,85
VIGA CIMENTACIGN CONCRETO 2.000 psi -

7008 | CON FORMALETA M3 1,40

7009 ;{;’IACA DE CONTRAPISQ EN CONCRETO 3.000 M2 32,00
ACEROQ 37.00C P8I (Incluye alambre negro v '

7010 figuracion) KG 33{),'00

MALLA ELECTROSCLDADA M-188 Q-5 9 6 mm
7011 | ¢/.15m EN AMBOS SENTIDOS {Inciuye alambre M2 32,00
negro, colocacion y traslapo).

Vigueta confinamiento concrete 3.000 PSI

7012 {incluye formaleta)

M3 1,10

Columneta confinamiento concreto 3.000 PSI
{incluye formaleta)

7013 M3 0,84

7014 | Suministro e instalacién de muro en blogue No. 5 M2 48,00

7015 | Pafete liso muros 1:3 M2 96,00

7016 Suministro e instalacion de pintura tipo coraza

para mures exiericres M2 48,00

Proforma cbra infraestructura - Octubre 14 de 2016



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. CODIGO: | GDG-P02-F-29
GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO fon.
INSTITUCIONAL VERSION: 04
VIGENCIA: | 18-01-2016

Pagina 32 de 45

Suminisire & instalacién de taja Fibrocemento
perfii 7, incluye entramado en estruciura metalica

Suminisiro e instalacién ventana en lamina con

M2

7018 : : ? ¢ M2 2,06
batiente calibre 18 incluye reja protectora,
anticorrosive v esmalte {res manos

7010 Suministro e instalacion de puerta metdlica calibre UN 1,00

7020

20, incluye marce metdlico v cerradura

Suministro e instaiacion toma eléctrica doble
corriente normal, fuberia EMT

UN

1,00

7021

Suministre e instalacion salida intestupior inciuye
roseta

UN

1,00

SUBTOTAL BODEGA

TOTAL COSTOS BIRECTOS

ADMINISTRACION 12%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

TOTAL PRESUPUESTO CBRA

[~ o T Eon T S v ]

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicade en ias normas vigentes para consfrucciones en

salud, Resclucion 2003 de 2014 ds! Ministerio de Salud y Proteccion Sccial, Resolucidn 4445 de 1996 del
Ministerio de Salud y Proteccién Social, RETIE, RETILAP y demas riormas concordantes.

NOTA 2. El esquema propueste de AlU vy su distribucién no es modificable: el estandar aceptado es del 22%.

MNo se aceptan valores menores o mavores y 1a distribucion sera 12% para gastos administrativos, 5% para

imprevistos v 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacionai de Cancerologia ESE,

en los imprevistos se incluyen actividades o novedades gue aparezcan en el curse de la obra y con los que no
se contaba al inicio ¥ que estdn relacionados con el alcance de tas obras. Anles de generar eventuales valores

adicionales, se debe haber evaluado el criterio de aplicacion de imprevisios v realizar su aplicacion hasta el
agotamiento de dicho valor.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

ANEXO 5

. DiSPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCI(')NJ}_EL CONTRATO
£l oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.
&l contratista debera presentar una refacién de los trabajadores que ocupara para la ejecucién del contrato,
quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a ia entrada del Instituio,
Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrate oportunamente de todos los cambios que
efectuara en el personal y acreditar iguales condiciones a las preseniadas en la oferta.
El personal del contratista cumplird con el Codigo de Etica Institucional, asi como todas ias normas iegales
v reglamentarias. :
El contratista no podra presiar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituto,
teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato sera la atencion oportuna y eficiente del servicio
confratado, que se requiera en las instalaciones v sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCERCLOGIA-
ESE.
Todo el personal del contratista debera estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atencion
humanizada y servicio al cliente.
Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se encuentre
preparando la propuesta y durante la ejecucién del posible contratc seran mantenidas en forma
confidencial. Esta confidencialidad serd continua y no vence ni por terminacién ni por caducidad del
conirato.
El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contrato ¢ a
través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y Financiero.
Entregar y cumplir el Cronograma estimado de obra que constituye el Anexo de la presente invitacion.
Elaborar, suscribir y presentar a nombre las respectivas actas parciales de obra. Estas actas deben estar
aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato segan corresponda.
Hacer entrega material de la garantia de fabrica y de seguridad de los elementos adquiridos al supervisor
del conirato. ,
Atender todas las solicitudes e instruccicnes que realice el supervisof, por elementos defectuosos aue
llegaren a presentarse. Se enfiende defectuoso, aquel que habiéndose recibido a satisfaccion por el
INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en que la calidad
de los elementos no sea el estabiecido por la entidad.
En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicién o reparacion inmediata por el INSTITUTO,
el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la entidad. FL
CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTO que usen o utilicen en desarrollo
del conirato. )
Los costos de transporte y distribucién de los bienes adquiridos serdn asumidos por el Contratista.
£l Contratista deberda reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumpian con las
especificaciones de calidad © funcionamiento requerido en un término no mayor a dos (02) dias, contados a
partir de la comunicacion gue le curse el supervisor. '
Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectucso o no corrige las deficiencias, dentro del t#rmino
antes sefalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la pdliza respectiva sin perjuicio de las demas
sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinara cuando estos bienes son satisfactorios ¥
cumplen con el alcance propuesto.
Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccién.
- Ejecutar la obra con todos ios equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.
- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
v recepcidn de tos mismos en el sitio de 1a obra.
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- QGarantizar la buena calidad de los materiales y elementos utiizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

- Realizar, por su cuenta v riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra.

- Protegerse conitra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

17. Obligaciones relacionadas con ia ejecucion de la obra.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirias,
st es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a ia interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en las dreas de intervencion en donde se ejecute |a obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, v a las dreas configuas gque presenien deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenia v riesgo, en el térming indicado por el supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectucsa segin el analisis de calidad, o gue no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumgos o de la mano de abra.

18. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion dei contrato,
en especial en relacion con:

- FElementos de seguridad indusirial necesarics para la fotalidad del personal que interviene en las

actividades de obra.

- Manipulacion de eguipes, herramientas, combustibies y todos los elementos que se utilicen para el

cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor v documento de identificacidn para todo el personal utilizado en

la ejecucion de obieto contractual.

19. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publices.

20. El contratista debe garantizar el correcic aimacenamiento de los escombros y sobrantes de obra los cuales
deben ser retirados del INC semanalmente, a la vez debe realizar la entrega a la terminacion de la obra y
recibido a satisfaccidon por parte del supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizd para el
aimacenamiento de la maquinaria, materiales, etc; este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles
posterior a la terminacién del contrato en un horario de ¥ ama 4 p.m.

21. Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision ¢ intervenioria y
contener, por cada frente de frabajo:

- Avance de cada una ds las actividades programadas,
- Cantidades de obra ejecutadas.
~  Registros fotograficos.
- Resultados de ios ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.
- Resumen de ias actividades realizadas en la semana.
- Relacién del personal empleado en la ejecucion de {a cbra.
- Informe de seguridad industrial.
- informe de manejo ambiental (si aplica).
- Actualizacin del programa de ejecucion de obra.
22. Presentar informe final, ei cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades v desarrcilo de la obra.
- Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobades por el
supervisor ¥ registro folografico definitivo.
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23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34,
35,
36.

37.

Llevar una bitdcora de obra, eslo es, una memoria d;arsa de todos los acontecimientos ocurridos v
decisiones tomadas en la ejecucion de los frabajos, asi como de las drdenes del supervisor, de los
conceptos de los especialistas en casc de ser necesarios, de fa visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrolio de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de |a abra. Debe encontrarse debidamente foliada ¥
firmada por el director de obra, el residente y el supewzsor o interventor. A elfatendrén acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los pianos y disefios entregados por el INC, los planos record de
la totalidad del proyecio, los cuales deberan ser enfregados al INC con la aprobacmn del supervisor, en
medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotogréfico del avance de la sjecucion de la obra, procurando mostrar

desde un mismo punio el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega

final de obra v de liguidacion.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios téenicos y especificaciones de construccian.

- Utilizar los disenos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por el INC
Unicamente para el desarrolio del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesidn de derechos o
licenciamiento.

- Justificar técnicamente toda adecuacion, compiementacion, ajuste y/o modificacion de los disefios,
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias para el cumplimiento del
objete contractual, con el fin de obtener el aval def supervisor y por la entidad INC, Ia responsabilidad
por las adecuaciones, complementaciones, ajustes ylo modificaciones a los disefios, planos, estudios
técnicos y/o especificaciones de construccion serd asumida por el contratisia.

Ei oferente debe suministrar en la propuesta el Analisis de Precio Unitario de cada item.

HORARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS: El horario para realizar los trabajos sera desde las 7

a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion del Instituto a través

de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en horarie adicional {(nocturno y dominical). '

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas en esta

invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucion 2003 de 2014 del Ministerio de

Salud y Proteccion Social y demas normas concordantes, asi como con fas normas de acreditacién, las

cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). igualmente suministrar fos elementos de proteccion

para fa ejecucion de fa labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de las actividades y

armonizado con la matriz de elementos de proteccion definida en al Instituto en cuanto a condiciones de calidad

y cumpiimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el caso que

por una condicién de salud por parte de la ARL o EPS e sean emitidas recomendaciones médico-laborales.

El personal que preste servicios, debera tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio para

acceder al Instituto, iguaimente deberé estar debidamente identificado con el camé expedido por el oferente,

camé que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de la ARL.

Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.

Mensualmente se adjunte a ia facturacion, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (ARL,

EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacidén a Caja de Compensacion.

Dar aviso oportune de aguellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrolio de la prestacion del

servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacién del servicio, debe ser mediante comunicaciones escritas

avaladas Onicamente por el supervisor o intervenior del contrato.
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ANEXO No 8

REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacién dei CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo
a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucidn 2400
de 1879, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989,
Ley 99 de 1993, Decreto 1285 de 1294, Resolucién 0541 de 1994, Decreto 0848 de 1985, Decrgic 0375 de
1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucién 0627 de 2006; Resoiucidn No. 1409 del 23 de julio de 2012,
Modificada por la Resolucién 3368 de 12 de agosto de 2014, Resolucion No. 1138 del 31 de julio de 2013,
Decreto 2981 dei 20 de diciembre de 2013, Decreto 351 del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto
1072 de 2015, y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.

ElL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para esto deberd
contar con el personal calificado para el conirol de estos aspecitos y que se encargue de la vigilancia y
capacitacion periddica del personal. Debe confar con el apoyo de un profesional, tecndlogo o especialista con
licencia vigente en Saiud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con ias obligaciones legales
referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARL, EPS, Pensiones vy otros parafiscales y demostrar su
cumpiimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniclar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en el contrato, en el presente reglamentc v en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucion del contrato el INC podré suspender la ejecucion de la obra en forma inmediata y aplicar
ias medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar {as actividades.

EL CONTRATISTA presentard al INC los siguientes informes:
- Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo numero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (personal del
contratista o subcontratisias).
- Reporte mensual sobre ias horas y temaric del entrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad v
Salud en el Trabajc.

l.os componenies normativos son los siguientes:

SEGURIDAD Y SALUD EN EiL. TRABAJO:

- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Saiud en el Trabajo.

- Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender ei cumplimiento
de estos requisitos a sus subcontratistas.

- Disminuir la circulacién de los trabajadores por el drea, garantizando unidades sanitarias, zonas de
hidratacién y horarios especificos de alimentacién en la zona de construccién.

- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingrese, permanencia y salida de
contratistas, y demas regulaciones gque en el tema de ambiente, seguridad industial v salud
ocupacional se defina.

- Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene vy Seguridad Industrial y debera cumplir,
ademas, las normas que rijan en el Regiamento de Higiene y seguridad del Instituto.

- Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST)y este dehe
sesionar mensuaimente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El CONTRATISTA esta
obligado a demosirar su cumplimiento.

Proforma obra infraestructura - Octubre 14 de 2016
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Presentar mensualmente al supervisor o interventor técnico del INC, ios comprobantes de pagos a ia
seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos.

El transporte y manejo de residuos de obra estard a cargo dei contratista.

Garantizar los recursos destinados al desarrolio del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicacién, medios de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicion, base de datos para flevar su estadistica de seguridad.

Suministrar los elementos de proteccién necesarios para sus frabajadores, en la cantidad y calidad
requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, ele.). Los
cascos de fodo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser de color uniforme y
con el RH..

El personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente gue lo identifique. {cada obra
usara un color diferente y se usara ia denominacion, asi mismo, debera ser carnetizado y mantener su
identificacion visible y el carné que certifica su affliacion a ARL durante el acceso y tiempo que
permanezca en las instalaciones del Instituto.

Independientemente de los requisitos de ley, e CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto los
incidentes y accidentes en S&S0, utilizando los procedimientos que para ello se definan. Asi misme se
obliga a participar en la investigacién de Accidenies e incidentes con miras a encontrar medidas de
mejoramiento en S&S0. En todo caso sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad
de sus trabajadores y atender el manejg y las obligaciones que de un accidente se deriven.

Los examenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personal del CONTRATISTA,
incluyendo (sus contratistas o subconiratistas) sin importar el tiempo de duracién del trabajo. Debe
incluir como minimo: Examen fisico médico ocupacional segln resolucién 2346 de 2007, enfocado a la
deteccion de caracteristicas de relevancia segin el frabajo a desarroliar {incluye criterios de aptitud
fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos en aliuras, ingresc a
espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores) y de los Fiesgos
ocupacionales identificados. EL. CONTRATISTA debe realizar estos examenes a sus empleados b
garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas caracteristicas.

Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de consfruccion v en las dreas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada, lentes de
seguridad, protectores auditivos segtn la zona de exposicion y aquellos otros elementos de proteccion
requeridos para realizar una labor segura segdn los riesgos que se identifique que esta expuesio el
trabajador. lgualmente debe asegurar que los elementos de proteccion personal cumpien con las
normas de calidad nacional e internacionales propias de estos elementos.

Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicién de los elementos de proteccién
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad con ios
riesgos identificados en la matriz.

CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

Todo cerramiento de rutas de evacuacién y rutas de circulacion habituai debe ser informado a las areas
afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestién Ambiental y Seguridad y Salud en el
Trabajo) como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos cierres deben ser autorizados por fa
subdireccion administrativa vy financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica deberd cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético y sellado def piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico resistentes al
fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo, existe la opcién de que
este sea en maiterial en dry wall, fibrocemento o superboard doble pared. Se deben seilar los conductos
de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el aire vy el poivo del drea hacia el exterior, las ventanas
deben permanecer cerradas.

Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con fa via pliblica o
zonas exteriores del institute la sefializacidn debe ser reflectiva.

Proforma obra infraestructura - Octubre 14 de 2016




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S E. cODIGD: | GDG-PO2-F-29

GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO

INSTITUCIONAL VERSION: 04

VIGENCIA: | 18-01-20186

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA

Pagina 38 de 45

.os accesos a las zonas de obra deben estar sefiglizados indicando el nombre del CONTRATISTA que
realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de proteccion persenal para el ingreso.

lLas excavaciones vy vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefializacion y estar ubicada como
minimo & 1.5 metros desde el borde de la excavacion y debidamente demarcada.

Se debe instalar las sefales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en construccidn,
asi como los riesgos presentes {peligro por salida de materiat de obra, caida de escombros, ubicacion
de ia salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso controlado, efc.) ast como las rutas
alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefalizacion adecuada de la salida, entrada y operacion de
vehiculos.

Se debe tener aisiamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento de
materiales explosivos y/o inflamables.

Se debe contar con sefalizacién adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANE.JO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos ios sumideros y sistemas de
alcantarillado que puedan ser afeciados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

Se debe realizar una limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

Noc se debe realizar vertimientos a cailes, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecto tiene una duracién mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas liuvias. :

No pueden existir depésitos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento de
vehiculos y magquinaria, al final de cada jornada. ‘ '

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.

Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de fres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malla de proteccién, con caracleristicas, fales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar et barride y limpieza en himedo para las areas interna y externa, al igual que Ia
evacuacion de escombros del area de frabajo como minime una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas aledanias.
Debe existir un adecuado aislamiento para la operacién de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice e! estado de limpieza del espacio
publico, con el ingresc vy salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cometas y/o bocinas.

Se deben cumpiir con ios horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maguinaria y equipos.

Ne se deben realizar quemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposicidn u ofros gue generen malos
olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.
Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia los trabajadores.
Se debe realizar una buena clasificacion en la fuente donde se almacens por tipo de residuo.

Proforma obra infraestructura - Octubre 14 de 2016
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Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por {ino de residuos,
en ningln caso estos deben ser aimacenados en los cuartos de almacenamienio intermedio ni central
def INC.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

No se debe presentar el sobre Henado de los recipientes de aimacenamiento temporal.

-El escombro y material de excavacién generado se debe almacenar y transportar cubierto.

No se debe presentar mezclas de residuos solidos y escombros.

Ne se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.

No se debe evidenciar presencia de residuos sélidos en las zonas de chra.

Los residuos solidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal,

Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por {as entidades del estado, para reslizar |a
disposicion final de los escombros yio residuos peligrosos.

Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicion
final de escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el certificado de disposicién correspondiente en escombreras autorizadas.
Mensualmente se debe presentar un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el tipo de
material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.

Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con fa proteccion requerida,

Se debe contar con un conirol a proveedores.

La mezcia de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se puede
realizar en el espacio pibiico.

El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portatil.

Se debe llevar un inventario de sustancias v productos quimicos y/o peligrosos utifizados, con su
respectiva identificacion y fichas de seguridad. ' ‘ '

Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

Los materiales se deben aimacenar en-sitios gue no causen obstruccién.

El contratista debera disponer de todos ios residuos de obra sin que genere ningun costo para el INC.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Si en el desarrollo del objeto del confrato se realizan tareas de alto riesgo se debe anexar las certificaciones

de trabajos en alturas y se validara con el grupo de salud ocupacional previc al desarrollo de la actividad,
entregando copia del mismo.

Se debe garantizar la divulgacion del plan de smergencias al personal desde el inicio de ia labor.

Ei personal debe tener conocimiento de la ARL a la cual se encuentra afiliado y los procedimientos para el
reporte y atencién de accidentes de trabajo.

El personal que se desempefie en areas asistenciales debe tener el esquema ds vacunacion definido en el
manual de bioseguridad institucionat.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GUIA DE COMPONENTES::

1.

EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

Manual dei sistema de gestion de seguridad y salud en el Trabajo {SG-SST), que incluya diagnodstico.
Politica de Seguridad y Salud en el trabajo firmada

Politica para la Prevencién del Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas firmada.

Reglamento de Higiene y seguridad industrial firmado.
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Matriz de peligros

Matriz de Elementos de Proteccion Personal

Matriz Legai actualizada

Acta de conformacion del COPASST o Vigia en seguridad y salud en el trabajo.

Acta de conformacién del comité de convivencia laboral

Plan anual de trabajo del SG-88T con metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en
promocién y prevencion.

Plan anual de Capacitacion SST y medio ambiente incluyendo induccién y reinduccion.

Plan de Emergencias

Programa de proteccién contra caidas y procedimiento de rescate (SI APLICA).

Certificados vigentes de trabajo en aituras avanzado y de coordinador para los trabajadores que desarroilen
actividades de 1,5 mis de aliura (S APLICA)

Certificacion y Hoja de vida de equipos o herramientas a utitizar con sus soportes de mantenimiento sl
APLICA)

Ceriificado de afiliacién de la ARL de la empresa oferente con i tipo de riesgo. (il 1V, V segin la
actividad).

Listade de productos quimicos a utilizar, las respectivas fichas técnicas de seguridad (16 items) de cada
uno de los productos listados, garantizar fa marcacion y etiquetado de cada uno de los productos quimicos
listados y contar con los registros de capacitacion en sustancias quimicas del personal con quien dispone
prestar ios servicios (Si APLICA).

EL ORENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO DEBE ANEXAR:

Certificado de aptitud (examenes médicos) de ingreso de los trabajadores.

E1 personal que realice actividades el interior de! instituto Nacional de Cancerologia E.S.E., debe contar con
el esquema de vacunacidn completo definido en ¢ manual de b;osegundad Institucioniat (Toxolde Tetanico,
Hepatitis B e influenza).

Certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

EL OFERENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DEBE GARANTIZAR:

Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de accidentalidad
de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual durante ef desarrollo de actividades con €l
instituto.

Informe mensual de ausentismo duranie la ejecucion del contrato.

Procedimiento seguros para el desarrolio de actividades criticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas
de chequeo, charla 5 minutes para el desarrollo de todas las actividades y en especial las consideradas
como de aito riesgo, firmado por el coordinador e interventor y validado por el Grupo de SST previo al
desarrallo de la actividad, entregando copia del mismo ( St APLICA).

Exdmenes periddicos, post incapacidad v de retiro del personal que presta los servicios en el instituto,
incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.

Botiguin de primeros auxilios
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ANEXO No7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U.

SUBTOTAL

SUBTOTAL £ 0,00

SUBFOTAL

SUBTOT AL $000

ADMIMISTRACI ON 127
IMPREVISTOS 5 %

UTILEDAD 5%
I'A DE LA UTIBDAD %)

(St

ke

Contrafisia
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ANEXO 8

CUADRO DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Acreditar experiencia general.

Acreditar experiencia aspecifica.
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ANEXO 9

RELACION DE CONTRATOS

RELACION DE CONTRATOS - EXPERIENCIA GEMNERAL .

VALOR

ENTIDAD FECHA AREA VALOR EN

FECHA INICIO - EN
CONTRATANTE TERMINACION | INTERVENIDA SMMLY
PESQOS
RELACION DE CONTRATO EXPERIENCIA ESPECIFICA
OBJETO ENTIDAD FECHA FECHA AREA VALOR EN | VALOR EN
CONTRATANTE INICIO TERMINACION | INTERVENIDA | PESOS SMMLY
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ANEXO No 10

-

PLANO PARQUEADERO ANTES Y DESPUES

e
i
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