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Numero de Item 937 Plan anual de adquisiciones

Nombre funcionario
que realiza la
solicitud.

GLORIA MARCELA MOJICA BRAN

Cargo del funcionario
solicitante:

Coordinadora Grupo Area Gestion Ambiental y Hotelera

la
Y

1. Descripcion de
necesidad
justificacion.

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: CONSTRUCCION DEL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL
SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL INSTITUTO

NACIONAL DE CANCEROLOGIA -E.S.E-

1.2 JUSTIFICACION: Se requiere realizar la presente justificacion
técnica teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerologia —
E.S.E-, considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de
convocatoria pulblica la CONSTRUCCION DEL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE
EXTINCION DE INCENDIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA —E. S E-

1) El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado
que presta servicios orientados para el control del cancer (Decreto
5017/2009). E! Instituto Nacional de Cancerologia como entidad publica
debe dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia,
eficacia, economia y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6
del articulo 195 y el decreto 1876 de 1994, en su articulo 16, disponen que
las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por las
normas del derecho privado y estaran sujetas a la jurisdiccién ordinaria
conforme a las normas sobre la materia; pero podran discrecionalmente
utilizar clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la
Contratacion de la Administracion Publica. 3} Que la entidad contratante
es una ESE que opera bajo el esquema juridico de una Empresa Social del
Estado, en los términos previstos en los articulos 194 y siguientes de la ley
100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto nivel de
atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y
eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la
funcion administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley
1474 de 2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacién y sancidon de actos de corrupcién y la efectividad
del control de la gestion publica, introduciendo importantes cambios
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Garantizar que el objeto a contratar cumpla con las condiciones técnicas
especificadas.

Garantizar una entrega oportuna de la obra realizada.

Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

Comunicarle al INC cualguier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato.

. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad

sociales que les competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra.

Disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato.
Crganizar la ejecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual
y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la proteccion del
plblico y del personal asignado a la obra, para lo cual, el contratista debe
adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

Cumplir las obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecucion de la
obra.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia
en el cumplimiento de la seguridad social integral y apories parafiscales:
entre ofros Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los
independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra,

El contratista de obra sera el encargade y Unico responsable de entregar la
obra funcionando en las condiciones contratadas.

Realizar la capacitacion pertinente en caso de requerirse en el uso del bien o
servicio contratado.

Cumplir con el objeto del contrate, acorde con las especificaciones técnicas |
definidas por el Instituto Nacional de Cancerologia ESE.

Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecucién del objeto coniractual.

El contratista durante la ejecucion del contrato realizara todas las actividades
necesarias para la eiecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma
establecido previamente acordado con el supervisor o interventor del
contrato y las condiciones técnicas previstas.

El contratista al momento de la celebracién del contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

El contratista esta obligado a mantener los valores establecidos en su
propuesta econémica durante la ejecucion del contrato, las cuales deben
incluir los impuestos, seguros a que haya lugar, costos directos e indirectos
Mantener informado al INSTITUTO de su domicilio para el envio de
comunicaciones.

Atender conforme al plazo establecido por el supervisor o interventor, las
solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten en la enfrega de los
elemenios objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas por el INSTITUTO.

Disponer del personal, vehiculos y demas elementos necesarios para
garantizar |a entrega de manera puntuai.

Atender las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una
adecuada ejecucion del contrato.
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personal y en general toda la normatividad relacionada con la gjecucion de la
obra. El CONTRATISTA, y el residente de obra, deberan asistir mensualmente a
una reunién, en la sede del INSTITUTO, afin de hacer seguimiento
al cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 40. Dotar
a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el
gue se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA. 41. Disponer del
talento humano el cual debera contar con la experticia, experiencia e idoneidad
para la realizacién de las obras de acuerdo con las condiciones de la oferta. Asi
mismo, el talento humano debe estar afiiiado a salud, pensiones, ARL y demas
normativa vigente. Debe certificarse mensualmente el cumplimiento en el pago de
parafiscales del personal que este en la obra; 42. Aportar todos los equipos y
materiales necesarios para la realizacién de las obras. Todos los equipos
requeridos para la realizacion de la obra de propiedad del CONTRATISTA deben
reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia y almacén). 43. Realizar los
procesos de sefalizacion y cerramiento correspondientes, de acuerdo con la
normativa vigente. 44. Garantizar a su costa la proteccion de todos los muebles y
equipos que impacte la respectiva obra. 45. El CONTRATISTA establecera con el
INSTITUTO un plan de divulgacion, de las areas intervenidas; 46. Efectuar el
cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato.
Para elio el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucién de los
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en ias especificaciones. 47. Vigilar el
correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el avance en
la ejecucién del contrato para lograr que se desarrolle lo estipulado en el
programa y el cronograma previamente aprobados; 48. Emitir un informe de
avance, el cual debera incluir los temas de calidad, organizacion, programa, y
seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas determinadas vy
tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. Esie
informe debe enviarse con corte al primer dia habil de cada semana de manera
quincenal. 49. Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion a
traves de su inspector o residente de obra para cumplir las funciones de control
antes referidas, especialmente lo relacionado con lo pregramado y evitar retrasos.
50. Controlar y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los
subcontratos de acuerdo con los términos pactados. 51. Consignar diariamente,
en el libro de obra (bitacora), el registro de todas las actividades y sucesos que
muestren el desarrolfo de los frabajos, sus dificultades, la calidad de las obras o el
cumplimiento en el tiempo de ejecucion del contrato. 52. El manejo y costo del
personal serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 53. Cumplir con el
esquema de vacunacion autorizado por la ARL a la gue se encuentren afiliados el
personal que laborara en la obra. 54. Cumplir con las siguientes disposiciones:
54.1 La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo, se sujetara en todo a las disposiciones legales vigente en
Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de
2012, Ley 9 de 1879, Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucién 2013 de 1986 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741
de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010
expedido por el Secretario Distrital de Ambiente y las demas normas que los
reglamenten, actualicen ¢ sustituyan. 54.2 Garantizar un soporie de ambiente,
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trabajadores, en la cantidad y calidad requeridos (gafas, arnés de seguridad,
respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, botas. etfc.). Los cascos de
todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser color
uniforme con el RH. 56.1.9.- El personal del CONTRATISTA debera contar con
overol permanente que lo identifiqgue. Asi mismo deberd ser carnetizade vy
mantener su identificacion visible y el carné que certifica su afiliacion a la ARL
durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones del INSTITUTO;
56.1.10.- Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se
obliga a reportar at INSTITUTO los incidentes y accidentes que se presenten en el
interior del Instituto, realizando los procedimientos que para ello se definan. Asi
mismo se obliga a participar en la investigacion de accidentes e incidentes con
miras a encontrar medidas de mejoramiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
En todo caso sera responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de
sus trabajadores y atender el manejo v las obligaciones que de un accidente se
deriven; 56.1.11.- Realizar a todo el personal del CONTRATISTA, incluyendo (sus
contratistas y subcontratistas) los examenes médicos ocupacionales sin importar
el tiempo de duracion de las obras. Debe incluir como minimo (Examen fisico
medico ocupacional segln resolucion 2346/2007 del Ministerio de la Proteccion
Social enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia seguin el trabajo a
desarrollar (incluye criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar,
en trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados,
altas temperaturas, manejo preventivo conductores) y de los riesgos
ocupacionales identificados. E| CONTRATISTA debe realizarse estos exadmenes a
sus empleados y garantizar que sus subconfratistas y/o empleados lo hagan con
las mismas caracteristicas; 56.1.12.- Proveer como equipo minimo para cada
trabajador en los sitios de construccidn y en las dreas industriales: botas de
seguridad, casco, guantes acordes a |a tarea desarrollada, lentes de seguridad,
protectores auditivos segun la zona de exposicién y aquellos otros elementos de
proteccion requeridos para realizar una labor segura segun los riesgos que se
identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los
eiementos de proteccidn personal cumplen con las normas de calidad nacional e
internacionales propias de estos elementos; 56.1.13.- Mantener los registros de
suministro, control de uso y reposicion de los elementos de proteccion personal,
para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de
conformidad con los riesgos identificados en la matriz; 56.2.) CERRAMIENTOS,
BALIZAJE Y SENALIZACION: 56.2.1.- Todo cerramiento de rutas de evacuacién
y rutas de circulacion habituai debe ser informado a las éareas afectadas
(incluyendo en todos los casos a los grupos Gestion Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo), como minimo un (1) dia habil antes de realizar el cierre,
estos cierres deben ser autorizados por la Subdireccion General de la Gestion
Administrativa y Financiera del INSTITUTO; 56.2.2.- El cerramientc o barrera
fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente hermético y
sellade del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan.
Asi mismo, exige la opcidn de que este sea en material en drywall, fibrocemento o
superboard doble pared. Se deben sellar los conductos de ventilacién del area a
intervenir. Eliminar el aire y el polvo del area hacia el exterior, las ventanas debe
permanecer cerradas; Garantizar la proteccion de todos los bienes y equipos que
impacte la obra. 56.2.3.- Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrolien
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cornetas y bocinas dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 56.5.9.- Cumplir
con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y equipos;
56.5.10.- Absiererse de realizar quemas dentro de las instalaciones del
INSTITUTO; 56.5.11.~- Abstenerse de realizar el almacenamiento de materiales en
descomposicion u otros que generen malos olores; 56.6.) MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUQS SOLIDOS: 56.6.1.- Contar con una brigada de aseo y limpieza;
56.6.2.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia
los trabajadores; 56.6.3.- Efectuar una correcta clasificacion en la fuente donde se
almacene por tipo de residuo; 56.6.4.- Contar con lugar adecuado para el
almacenamiento temporal de residuos por fipo de residuos, en ningn caso estos
deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiente intermedio ni central
del INSTITUTO; 56.6.5.- Mantener debidamente identificados los recipientes de
almacenamiento de residuos; 56.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de
ios recipientes de almacenamiento temporal; 56.6.7.- Almacenar y transportar
cubierto el escombro y material de excavacion; 56.6.8.- Abstenerse se efectuar
mezclas de residuos solidos v escombros; 56.6.9.- Abstenerse de utilizar las
zonas verdes Para la disposicién temporal y final de los residuos y/o escombros;
56.6.10.- Abstenerse se efectuar la presencia de residuos sélidos en la zona de la
obra; 56.6.11.- Abstenerse de permitir que los residuos solidos interfieran con el
trafico vehicular y/o peatonal; 56.6.12.- Realizar un convenio con una entidad
auforizada por las entidades del Estado, para realizar la disposicion final de los
escombros y/o residuos peligros; 56.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la
entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicion final de escombros yfo
residuos peligrosos: 56.6.14. Presentar mensualmente un acta de disposicion de
escombros y/o residuos peligros generados. Esta acta debe estar firmada por Ia
entidad contratada en donde se especifigue el tipo de material, tratamiento
realizado y la cantidad de kg. 56.7.) MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS:
56.7.1.- Utilizar materiales adquiridos en lugares autorizados; 56.7.2.- Contar con |’
ta proteccion requerida para los vehiculos que transportar los materiales; 56.7.3 -
Contar con un control a proveedores; 56.7.4.- Realizar la mezcla de concreto y/o
mortero sobre una plataforma. Esta actividad no se puede realizar en el espacio
publico; 56.7.5.- Efectuar el calentamiento de mezclas en parrilla portatil; 56.7.6.-
Llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados,
con su respectiva identificacién y fichas de seguridad; 56.7.7 Realizar la entrega
de la documentacién referente a la garantias de los bienes y equipos incluidos
dentro del objeto contractual. 56.7.8.- Disponer de un almacenamiento adecuado
de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, etc., 56.7.9.- Almacenar los
materiales en sitios que no causen obstruccion. 57. Presentar {a factura con los
documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTQ. 58. Aportar las
garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo establecido. 59.
Suscribir con el supervisor o interventor del Centrato las Actas que correspondan.
60. Entregar a la firma del acta de recibo final de la obra la poliza de Estabilidad y
Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTO en la Clausula Décima por el
término y valor determinados en el presente contrato. 61. Al terminar ef Contrato
colaborar para |a realizacion de la liguidacion del presente contrato. 62. Efectuar
los tramites de constitucidn, pago de tasas e impuesios que corresponda
incluyendo la estampitla pro Universidad Nacional y Aporte a la Nacién 63.
Realizar e manejo, descuento y control del anticipo, descrito en la clausula
décima del presente contrato v del cumplimiento a los términos establecidos en la
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Cumplimiento
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Responsabilidad civil extracontractual

HEHHNMEK

Estabilidad y calidad de la obra

D ;. Otra Cual?

En el evento que el Institute requiera el amparo de ofros riesgos, estos seran
establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y vigencias
de cada riesgo alli descritos.

6. Supervision ylo

; . La supervision y/o interventoria sera delegado por el ordenador o su delegado.
interventoria

El instituto realizara la evaluacion simultanea de los requisitos habilitantes en las
propuestas presentadas dentro de la convocatoria teniendo en cuenta las
siguientes calificaciones:

- EVALUACION JURIDICA: La evaluacién, no tiene puntaje. Habilita o

7 Justificacion de los Desc?a_bilita, cuyos documentes seran solicitados en los términos de

oy condiciones.
fi";o'"es de s:elfr?ﬁ':g: - EVALUACION FINANCIERA: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos
gscoger la oferta indicadores seran establecidos en.los términols de coqdiciones. N ‘
mas favorable - "EVALUACION TECNICA: No tiene puntaje. Habilita o Deshablli’ga Sera
realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de

condiciones.

- Una vez las ofertas se encuentren habilitadas juridica, financiera vy
técnicamente, se procedera a realizar la correspondiente calificacion de las
mismas.

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucion del

proceso de contratacion, estan relacionados con el cumplimiento del

oferente y el contratista, entre ios cuales tenemos:

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO

8. Analisis del riesgo y || cLase _
PROPONENTE COMPANIA

o DE
la forma de mitigarlo || resco { e | pescrecion | osservaciones | contratante Yo ASEGURADORA
CONTRATISTA | yio GARANTIA

de seriedad de la
aferta.

3 Porgue &l contratista no

= quiso firmarlo, o no

= El proponente | aceptd las cldusulas

E 1 v/o  contrafista | estipuladas. Por o X
17 no firma el | tanto, se procede a ia

Z contrato aplicacién de la pdliza

g

%
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. El contratista descuida
g‘ncumglhm';:tgo sus obligaciones con
los proveedores de
oportunc a los . .
10 proveedarss de cuaiguier  fipe  de X
! . servicios y no les paga
cuaiquier tipo ]
de servicio con iz oportunidad
debida
Prablemeas
entre persanas
particulares
{naturales,
g socios de
T personas
'9 juridicas,
< socios de | Bl confratisia  debe
5 censorcios  © | evitar este tipc ds
8 11 | uniones situaciones que puedan X
' temporales  y | afectar e normal
& demas desarrolio del confrato
= personas  que
= contratan Q
& frabajan para el
= Instituto
a Nacional de
o] Cancerologia
a ESE
& Demora en la
2 entrega El contratista no
] oporiuna,  por | entrega con la
=] 17 | porte del | oportunidac debida los X
U‘J contratista, de | informes
o los informes { correspondientes o no
e semanales  y { ios quiere entregar.
2 mensuales
5
- Demora en la{El contratista no
12 entrega entrega con la X
cportuna de las | oporturidad debida las
actas actas correspendientes
TIPIFIGACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE = - -
DE . PROPONENTE COMPARIA
RIESGO | N° | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | GONTRATANTE Yo ASEGURADORA
CONTRATISTA ylo GARANTIA
El contratista no tiene
14 Insolvencia del | los recursos necesarios X N
8 Contratista para la esjecucion del
ra centrato.
= i . Ei contratista de
iz: Eﬁ::erepanmas int]erl\)fes'ﬂoﬁaI | no
Z " calabora en la solecion
o 15 ggl:;raust: d: g_portuna ) de las X X
interventor Iserepancias de
caracter técnico.
Terremotos,
huracanes,
tornados,
o volcanes,
9 1 munf:iac:qnes, Situaciones de caracler
< & | deslizamiantos, imponderab X
= tsunamis, penderanie
ﬁ vientgs,
ﬁ thcendias,
5 fuerzas de |z
- naturaleza.
N Situaciones probables y
17 | Terorisma dificiles de anticipar X
INSTITUTO NACICNAL DE CANCERCLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-
MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL
CLASE TIPIFICACION DEL. RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
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CONSTRUCCION
N

Por mayares cantidades de
cbra, por mayores cosios y
disponibilidad de los materiales,
por los equipos utilizados, por
los procaesos constructivos, por
la programacion de aclividades,
por as variaciones
extraordinarias en los precios
de los insumos, por acoeso a
las fuentes de materiales, $e
incluye aqui la construccion de
las obras para redes a que
haya lugar. Para minimizar los
riesges cumplimiento de los
Hitos en la forma y modo
establecidos en el Contrato,
para ello el Contratista tendrd
{ibartad contractual para
ejecutar el objeto del contrata,
pero on fodo caso nQ podrd
apartarse de lo dispuesto en &
mismo. gl Contratista
propondra los Hitos (dentro del
marce del Anexo Técnico) de
acuerdo con su experiencia,
sus popios  dissios y =l
cromograma  gque  presente.
Garantia d= Cumplimientc

Desarmcllo de [aobra

Z3

RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

Gestion Ambiental, realizacion,
obtencion, modificacian,
preservacion o cumplimiento de
Planes de Manejo Ambiental,
permisos ambientales ¥
Licencias Amblentales -si a
&stas hubiere lugar qus se
requieran para la gjecusion de
la obra.  El cumplimiente por
parte del Contratista de f[as
obligationes  an materia
ambisntal, y de los requisitos y
condicienes hacesarias  para
obtenar las licencias
necesaras, si a dstas hubiere
lugar, y demds peimisos
ambientaies requeridos para
adelantar e  objeto  del
Centrato. Seguimisnte estricto
por parte dsl supervisor a las
actividades ¥ plazos
establecidos en ol contrato v 2l
Apéndice Téenico, Garantia de
cumplimianic

Desarroila de ia obra

24

RIESGOS DE FUERZA
MAYOR NO
ASEGURARLES

Actos terroristas v eventos que
alteren el omien piblica, e
contrato an si mismo. Adslanptar
par parte del Comtratisia todos
fos ftems da construccion en
ferma tal gque se garanticen
estabilidad vy calidad de las
obras. Debida acreditacién y
ampare mediante polizas de
seguros canespondientes.

Desarrollo de a obra,
incluyendo dedisionss
Faliticas, regutatorios

X
Lucro cesante

X
Dafi Emergents

25

CALIDAD DE LAS QBRAS

Variaciones canstructivas,
técnicas vy operafivas. Mala
calidad en e  proceso
canstructiva ¥ en los materiales
utilizados, Estudics y disefios
de calidad. Ejecucidn de las
obras en las calidades de
acuerdo con fo establecido en
el Anexo Téenice y dissfics
Seguimiento ashicto por parts
de la supervisoriz a las
actividadas y plazes
asiablecidos en el confrate y su
anexo tocnico.  Garantla de
Cumplimisrtc y Ampare de
Estabilidad y caidad de las
obras, segdn el estado en que
se encuentre el contrato,

Desarmolle de 12 obra

26

CaLIDAD
DE LAS
OBRAS

Modificacion wo cambios de
ubicacidn en las fusntes de
materiales. Estudios y disefios
de calidad

Desarrollo de laobra,
Estudios v disefios de
calickad

27

CALIDAD
DE LAS
OBRAS

Saturacion de los materiales de
construccién  por  defidiencias
en su acopio por parte del
CONTRATISTA de Qbra,

Desarrollo de la obra.
Estudios v disefias de
calidad
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interventor o supervisor del contrato. La documentacién presentada para |la acreditacion de la experiencia
debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

3.1 Nombre del contratante.

3.2 Nombre del contratista.

3.3 Si el contrato se ejecutd en consorcio, union temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de
sus integrantes y et porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se
indique el porcentaje de participacién, debera adjuntarse certificacién del proponente individual o del
integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho
porcentaje de participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion debera suscribirse
por su representante legal y, ademas, por el coniador pliblico o el revisor fiscal, segin sea el caso. Sise
trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por ellas y por contador pablico.

3.4 Objeto del contrato.

3.5 Valor total del contrato que se pretende acreditar.

3.6 Lugar de ejecucion.

3.7 Fecha de inicio del contrato.

3.8 Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrate, y actas de
liquidacion con indicacion de la fecha correspondiente y de la satisfaccién del contratante frente al contrato
gjecutado.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, término de duracidn y concepto de cumplido a satisfaccion o no del servicio por parte de la
entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a
contratar en la presente invitacion.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta como requisito habilitado, en tal caso se
considera que NO CUMPLE. Solo seran tenidas en cuenta las certificaciones presentadas.

4. PROGRAMACION DE OBRA:
Entregar un documento con la programacion de obra.

5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:
Entregar anexo No. 7 debidamente diligenciado.

6. EQUIPO DE TRABAJO
Ofertar el equipo de trabajo conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico.

7. PLAN DE MANEJO DE LA OBRA
Presentar el plan de manejo de la ¢bra conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico.
En el caso del residente de obra el requisito basico es de treinta y seis (36) meses

NOTA 1. En el evente que falte algunc de estos requisitos, la propuesta sera inhabilitada y no sera objeto de
evaluacion técnica y econdmica.

NOTA 2. La presente evaluacion, no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita y sera remitida al correo electrénico
del oferente. Se le podran presentar observaciones a la evaluacion o subsanar la oferta en caso de proceder,
las cuales deben ser enviadas al Instituto, a través del correo electronico invitaciones@cancer.gov.co ¥ si se
requiere radicar un documento original se debe realizar la radicacion en el area de correspondencia del Instituto.
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« Calidad y cumplimiento.

Estas certificaciones deben ser expedidas por el representante legal de 1a entidad contratante o por la persona
a quien este delegue o esté autorizada para tal fin.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta para su calificacidn y por lo tanto se les
asignara un puntaje de 0.

2. EVALUACION DEL PRECIO (300) puntos
Para la presentacion de la propuesta econdmica, se tendran en cuenta las siguientes reglas:

1. Ellnstituto publicara el presupuesto general. No se aceptaran propuestas que excedan el presupuesto.

2. Elvalor total de la propuesta econdmica tendra una calificacion maxima de 300 puntos. Para la calificacion
de las ofertas se aplicara el siguiente procedimiento

Se calculara el promedio de la sumatoria de las propuestas habilitadas (juridica, financiera y técnica) aprobadas
y la mas cercana a este promedio obtendra los 300 puntos, a las demas, ya sea que estén por encima o por
debajo de este valor, se les asignara un puntaje proporcionalmente inferior.

Prom= 3 Presupuestos Propuestas aprobadas juridica, financiera y técnica / {n)

n=numero de Presupuestos de las Propuestas aprobadas por juridica, financiera y técnica.

3. CAPACIDAD TECNICA (300 puntos)

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

FACTOR PUNTAJE

Experiencia especifica: Se le asignaran 200 puntos a la
oferta que certifiqgue el mayor niimero de meses de
experiencia en entidades de mediana o alta complejidad 200 puntos
de atencién en salud. A las demas se les asignara un
puntaje proporcionalmente inferior.

Experiencia del residente de obra: Se le asignaran 100
puntos a la oferta que certifique el mayor ndmero de
meses de experiencia del residente de obra, que excedan 100 puntos
el requisito habilitante. A los demas se les asignard un
puntaje proporcionalmente inferior.

TOTAL 300 puntos
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ANEXO No. 3
lIl. DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS

Objeto de la invitacién:

CONSTRUCCION DEL'TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL
SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA —
E.S.E-

1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) — ANEXO No. 7

El proponente debera presentar los andlisis de precios unitarios los cuales deben incluir las especificaciones
tecnicas de los materiales y las marcas a ofertar de todos los items que conforman las cantidades de obra de
esta invitacion, los analisis de precios unitarios se deben presentar en medio impreso y digital en formato
editable. (Se debe diligenciar cuadro anexo para realizar el analisis de precios unitarios).

Para la elaboracién de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusion en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos
constitutivos del mismo. Debera en todos l0s casos incluir 1os siguientes componentes principales: Materiales,
Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor
unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a gue el APU se pueda entender faciimente; que incluya los elementos que
verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc.,
estos deberan tener el mismo coste presentado en la lista de materiales, y en el caso de los equipos y
herramientas, con el listado basico de equipos. En general, los costos indicados en las listas basicas de precios
de materiales, equipos y cuadriltas, deberan ser consistentes con los utilizados en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, manc de obra y
transporte no estén debidamente soportados en los Listados Basicos v el APU no cumpla con alguna de las
definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente debera presentar los listados basicos
relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU, so pena del rechazo de 1a oferta.

LISTAS: Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se
identifiguen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en fos APUS, en estas listas se debe indicar la
descripcidn, unidad y valor.

La no presentacion de esios analisis no es subsanable, asi como cualquier variacion en la unidad de medida,

cantidad, descripcion o si luego de su verificacién aritmética superan el valor relacionado en el presupuesto
oficial de los items solicitados, lo cual dara como resuttado el rechazo de |la propuesta.
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+ Fotocopia de cedula de ciudadania

o Copia de tarjeta profesional.

+ Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.
« Fotocopia del diploma de grado.

= Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

e Certificaciones de cada obra, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion: a) Cbjeto del
proyecto, b} Cargo ejercido por el profesional, c) Periodo durante el cual se desempefié, d) Valor del
proyecto.

Todas las certificaciones asi como toda la documentacion deben ser presentadas en espanol.

El talento humano debe estar afiiado a salud, pensiones y ARL. Debe ceriificarse mensualmente el
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se deben anexar las hojas de vida
con sus respectivas certificaciones.

3. PLAN DE MANEJO DE LA OBRA

El proponente debe presentar con su oferta el plan de manejo de obra, éste plan debera cumplir con toda la
normatividad vigente y debera contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuacion:

- Plan de Calidad del Proyecto
- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan de manejo ambiental, gque incluya plan de aseo, manejo y disposicion de residuos

4. PROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El proponente presentara con su oferta, un proagrama de ejecucion de la obra.
Este programa comenzara a regir desde 1a fecha del acta de iniciacion de la obra.
El proponente que no cumpla con los requisitos no se tendrd en cuenta su propuesta.

El programa de trabajo debera ser el resultado de un andlisis detallado de los diferentes items o actividades en
que se divide la invitacién, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de
tiempo, modo y lugar normales. El proponente debera presentar con la programacién de los trabajos solicitados
mediante el sistema de ruta critica. El programa definitivo que se adopte formara parte integrante del contrato
que se celebre.

El plazo estipulado en este programa debe coincidir con el piazo estipulado en el presente proceso. Para su
presentacion se debera tener en cuenta cada una de los items involucrados en el presupuesto detallado. Ef no
cumplimiento de esta condicién (nimero de tareas) dara lugar a que ta propuesta NO CUMPLA la calificacion
técnica

Proforma obra infraestructura - Octubre 14 de 2016




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGEA_ E.S.E. CODIGO: | GDG-P02-F-29

GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO
INSTITUCIONAL

VERSION: 04

VIGENCIA: | 18-01-2016
Pagina 27 de 43

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA

ANEXO 4
IV. DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA

OBJETO
CONSTRPCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE
EXTINCION DE INCENDIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ~-E.S .E-

1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES N -
111 LOCALIZACION Y REPLANTEQ m2 64,0

CERRAMIENTOQ PROVISIONAL EN
1.1.2 | POLISOMBRA 2M m 173,0
1.1.3 | SENALIZACION gl 1,0

2.1 | ACOMETIDA Y CONEXIONES.

211 |ACOMETIDA 2" L=32.30m un 1,0
2.2 | REDESDEAGUAFRIA - - R
2.2.1 | TUBERIA RDE 21 PVC PRESION 200 PS| 3" m 34,2
2.2.2 | ACCESORIOS PVC PRESION 3" un 8,0

2.2.3 | ACCESORIOS PVC PRESION 2" un 11,0

2.3 |REGISTROS
VALVULA DE LAVADO COMPUERTA

2.3.1 | ELASTICA 2" EXTREMOS BRIDA- LISO un 1,0
24 TUBERIA DE REBOSE _ - e o -
2.4.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" m 3,2

2.4.2 | ACCESORIO SANITARIO 4" un 1,0

2.5 CUARTO DE BOMBAS =~

SUMINISTRO, iVIONTAJE E INSTALACION
EQUIPO SUMERGIBLE AGUAS LLUVIAS
MOTOBOMBA CENTRIFUGA IHM MS12H-
2.0 TW o similar, 2.0 HP {1 Titular).
Incluye arrancador estandar y accesorios
2.5.1 |especificados por el fabricante. gl 1,0
PASOS EN ACERQ 3/4"L=1.7 M,
PINTADOS CON ANTICORRGSIVOD=

2.5.2 | ESCALONES un 18,0
NIPLE PASAMUROQ 8" SCH-40 X 0.30 m
2.5.3 | Extremo Liso - Lisg un 1,0
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enchufable de 3x40 A (1), breaker
enchufable de 3x20 A (1), breaker
enchufable de 1x20 A (6)

3.1.2

Suministro e instalacién de breaker
industrial 3x50 A, 25 KA, en tablero
general de distribucion. Incluye
maniobra de desenergizacion de tablero
y pases de alimentacion desde barraje

un

1,0

313

Suministro e instalacion de acometida en
cable de cobre THHN AWG

3x10(f)+1x10(n)+1x10(t)

100,0

314

Suministro e instalacion de tuberia EMT

11/2"

57,0

3.1.5

Suministro e instalacién de tuberia PVC 1
1/2", incluye excavacion y relleno

30,0

3.1.6

Suministro e instalacion de caja de paso
metalica 30x30 cm

un

4,0

317

Suministro e instalacién de caja de paso
30x30 cm, con marco y tapa, incluye
relleno y excavacion

un

3,0

3.1.8

Suministro e instalacion de acometida en
cable de cobre THHN AWG
3x10(f)+1x12(t) para alimentacién
bomba jockey, en tuberia EMT 1"

25,0

3.1.9

Suministro e instalacién de acometida en
cable de cobre THHN AWG
3x12(f)+1x12(t) para alimentacién
bomba eyectora, en tuberia EMT 1"

20,0

3.1.10

Suministro e instalacion de luminaria
hermética 2x18 W led, tapa en
policarbonato, IP65

un

4,0

3.1.11

Suministro e instalacion de luminaria de
emergencia LED R1, 90 min de
autonomia

un

1,0

3.1.12

Suministro e instalacion de salida de
iluminacidn en EMT 3/4"

un

5,0

3.1.13

Suministro e instalacion de salida
tomacorriente exclusivo EMT 3/4"

un

2,0

3.1.14

Suministro e instalacidn de interruptor
sencillo
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NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para
construcciones en salud, Resolucidn 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccién Social,
Resolucién 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccién Social, RETIE, RETILAP y demas
normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AlU y su distribucion no es modificable: el estandar aceptado es
del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribucidn serd 12% para gastos
administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de
Cancerologia ESE, en los imprevistos se incluyen actividades o novedades que aparezcan en el
curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que estan relacionados con el alcance de las
obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el criterio de

aplicacion de imprevistos y realizar su aplicacion hasta el agotamiento de dicho valor.
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- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o scliciten para verificar la calidad de los materiales v los demas slementos que se instalen en la cbra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

17. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la cbra.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas tas redes de instalaciones y corregirlas,
si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute [a obra.

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el términe indicado por el supervisor, toda actividad
gjecutada que resulte defectuosa segln el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

18. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en relacion con:

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las

actividades de obra.

- Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el

cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo e personal utilizado en

la ejecucidn de objeto contractual.

19. Entregar las instalaciones al INC funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos.

20. El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente empacados en
lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmenie, a la vez debe realizar la
entrega a la terminacion de la obra y recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, del sitio
{bodega) que &l INC autorizd para el almacenamiento de la maquinaria, materiales, etc; este debe ser
entregado dentro de ios 5 dias habiles posterior a la terminacion del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m.

21. Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision o interventoria y
contener, por cada frente de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Cantidades de obra gjecutadas.
- Registros fotograficos.
- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
- Resumen de las actividades realizadas en la semana.
- Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.
- Informe de seguridad industrial.
- Informe de manegjo ambiental (si aplica).
- Actualizacidn del programa de ejecucién de obra.
22. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
- Documentacion técnica, enfre ella: Bitacora de obra, planos record de obra, aprobados por el
supervisor y registro fotografico definitivo.
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ANEXO No 6

REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo
a las disposiciones legales vigentes en Ceolombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucion 2400
de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucidon 1016 de 1989,
Ley 99 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucion 0541 de 1994,Decreto 0948 de 1995, Decreto 0375 de
1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucion 0627 de 2006; Resolucion No. 1409 del 23 de julio de 2012,
Modificada por la Resolucion 3368 de 12 de agosto de 2014, Resolucién No. 1138 del 31 de julio de 2013,
Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351 del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto
1072 de 2015, y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para esto debera
contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia y
capacitacién periédica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional, tecnélogo o especialista con
licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales
referentes a afiliacién y pago de aportes a las ARL, EPS, Pensicnes y otros parafiscales y demostrar su
cumplimiento permanente.,

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en el confrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucién de la obra en forma inmediata y aplicar
ias medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
- Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes {personal del
contratista o subcontratistas).
- Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo.

l.os componentes normatives son los siguientes:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el cumplimiento
de estos requisitos a sus subconiratistas.

- Disminuir la circulacion de los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas de
hidratacion y horarios especificos de alimentacién en la zona de construccion.

- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y salida de
contratistas, y demas regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional se defina.

- Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Indusirial y debera cumplir,
ademas, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del instituto.

- Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST)y este debe
sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Ef CONTRATISTA esta
obligado a demostrar su cumplimiento.
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Los accesos a las zonas de obra deben estar sefializados indicando el nombre del CONTRATISTA que
realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de efementos de proteccion personal para el ingreso.
Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefializacién y estar ubicada como
minimo a 1.5 meiros desde el borde de la excavacién y debidamente demarcada.

Se debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventivas que identifiqguen las areas en construccion,
asi como los riesgos presenies (peligro por salida de material de obra, caida de escombros, ubicacion
de la salida de emergencias, ruta de evacuacién, zonas de acceso controlado, etc.) asi como las rutas
alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefializacion adecuada de la salida, entrada y operacion de
vehiculos.

Se debe tener aislamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento de
materiales explosivos yfo inflamables.

Se debe contar con sefializacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u ofro material todos los sumideros y sistemas de
alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

Se debe realizar una limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recircutacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecio tiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas Huvias.

No pueden existir depdsitos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacnonamlento de
vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.

Se debe realizar una humectacién adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los provectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malla de proteccion, con caracteristicas, tales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar el barrido y limpieza en hitmedo para las areas interna y externa, al igual que la
evacuacion de escombros del drea de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas aledaiias.
Debe existir un adecuado aislamiento para la operacion de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del espacio
publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

L.os vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumpiir con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y equipos.

No se deben realizar guemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiente de materiaies en descomposicidon u otros gue generen malos
olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.
Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuocs sélidos dirigido hacia los trabajadores.
Se debe realizar una buena clasificacion en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.
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- Matriz de peligros

- Matriz de Elementos de Proteccion Personal

- Matriz Legal actualizada

- Acta de conformacion del COPASST o Vigia en seguridad y salud en el trabajo.

- Acta de conformacion del comité de convivencia laboral

- Plan anual de trabajo del SG-SST con metas, indicadores, cronograma de actividades, responsables en
promocion y prevencion.

- Plan anual de Capacitacion SST y medio ambiente incluyendo induccion y reinduccion.

- Plan de Emergencias

- Programa de proteccion contra caidas y procedimiento de rescate (S| APLICA).

- Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para |los trabajadores que desarrolien
actividades de 1,5 mts de altura (Sl APLICA)

- Certificacion y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento (Sl
APLICA)

- Certificado de afiliacién de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (lll, 1V, V segin la
actividad).

- Listado de productos guimicos a utilizar, las respectivas fichas técnicas de seguridad (16 items) de cada
uno de los productos listados, garantizar la marcacion y etiquetado de cada une de ios productos quimicos
listados y contar con los registros de capacitacién en sustancias quimicas det personal con guien dispone
prestar los servicios (S! APLICA).

2. EL ORENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO DEBE ANEXAR:

- Certificado de aptitud (examenes médicos) de ingreso de los frabajadores.

- El personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E., debe contar con
el esquema de vacunacion completo definido en el manual de bioseguridad Institucional (Toxoide Tetanico,
Hepatitis B e Influenza).

- Certificado de afiliacidn de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

3. EL OFERENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DEBE GARANTIZAR:

Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, 1S, ILi (junto con el reporte de accidentalidad
de ia ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual durante el desarrollo de actividades con el
Instituto.

- Irforme mensual de ausentismo durante la ejecucion del confrato.

- Procedimiento seguros para el desarrolle de actividades criticas, permiso de trabajo, ATS/ISA/ARO, listas
de chequeo, charla 5 minutos para el desarrollo de todas las actividades vy en especial las consideradas
como de alto riesgo, firmado por el coordinador e interventor y validado por el Grupo de SST previo al
desarrollo de la actividad, entregande copia del mismo ( SI APLICA).

- Examenes periddicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el Instituto,
incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.

- Botiguin de primeros auxilios
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ANEXO 8

CUADRO DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Acreditar experiencia general. Acreditar experiencia especifica.
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