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16 Noviembre de

Fecha: 2017

Numero(s) de ltem(s)_ Plan anual de adquisiciones. 1304 .~

Seleccione la modalidad de seleccion que corresponde al presente proceso:

CONVOCATORIA PUBLICA X INVITACION A COTIZAR

Nombre funcionario responsable

" . OMAR WILSON CARRANZA BALLEN
del area ejecutora ‘

Coordinador Grupo Gestion de la Infraestructura

Cargo del funcionario solicitante:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
REQUIERE CONTRATAR EL TRAS|.ADO DE PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA Y
ADECUACIO. JE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y CAMBIO
DE TABLEROS ELECTRICOS.

JUSTIFICACION: Se requiere realizar la presente justificacion técnica teniendo en cuenta que el
Instituto Nacional de Cancerologia —E.S.E-, considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad
de convocatoria publica REQUIERE CONTRATAR EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE
CONSULTA EXTERNA Y ADECUACION DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA
ADECUACION Y CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS.

1) El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado que presta servicios
orientados para el control del cancer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de Cancerologia como
entidad publica debe dar cumplimiento a los principios entre ofros los de eficiencia, eficacia, economia
y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articulo 195 y el decreto 1876 de 1994, en
su articulo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por las
normas del derecho privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre la
materia; pero podran discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas en el Estatuto
General de la Contratacion de la Administracion Plblica. 3) Que la entidad contratante es una ESE que
opera bajo el esquema juridico de una Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los
articulos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de salud de cuarto
nivel de atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y eficiente. 4) Que el
articulo 209 de la Constitucién Politica establece que la funcién administrativa debe estar al servicio de
los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de 2011 dicta normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestion plblica, introduciendo importantes cambios relacionados con
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la Contratacion Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores propias de los
Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares como con
entidades y personas juridicas de derecho publico y privado. 6) Que es obligacion legal de la entidad
velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto con su
personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que dia a
dia vaya demandando su poblacién. 7) Que es entonces una obligacion de la entidad estar habilitada
conforme a lo estipulado en la Resolucién 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados
para la atencion de pacientes. 8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones asignadas al
Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Articulo Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar,
aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestion de la Calidad del Instituto, lo cual
incluye la aprobacion y vigilancia de la debida aplicacion de los documentos contenidos en su Sistema
de Gestion Documental, especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos y
Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que el Instituto debe definir y adoptar
normas, procedimientos y tramites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en
la atencién de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.

El INC actualmente en el proyecto debe cumplir con los estandares de habilitacion y acreditacién, para
lo cual considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de convocatoria publica REQUIERE
CONTRATAR EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA Y ADECUACION
DE OBRACIVILDELA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y CAMBIO DE TABLEROS
ELECTRICOS

SE REQUIERE CONTRATAR EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA'Y
ADECUACION DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y CAMBIO
DE TABLEROS ELECTRICOS.

se obliga a:

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones pactadas de calidad, oportunidad, y demas
obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su anexo técnico y sus términos de condiciones.

2. Garantizar que el objeto a contratar cumpla con las condiciones técnicas especificadas.

3. Garantizar una entrega oportuna de |la obra realizada.

4. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

5. Comunicarle al INC cualquier circunstancia politica, ]undlca social, econoémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
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11.

12.
13.

14,
18.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,
23,
24,
25,

26.

27.

28.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que les
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

Disponer de los equipos y personal necesario para el desarrollo del contrato. _
Organizar la gjecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar las
precauciones suficientes para asegurar la proteccién del publico y del personal asignado a la obra,
para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

Cumpilir las obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecucion de la obra.

. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el cumplimiento

de la seguridad social integral y aportes parafiscales: entre otros Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucidn de la obra, incluido los independientes
que presten sus servicios para la gjecucioén de la obra.

El contratista de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en
las condiciones contratadas.

Realizar la capacitacion pertinente en caso de requerirse en el uso del bien o servicio contratado.
Cumplir con el objeto del contrato, acorde con las especificaciones técnicas definidas por el |
Instituto Nacional de Cancerologia ESE.

Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecucion del objeto contractual.

El contratista durante la ejecucion del contrato realizara todas las actividades necesarias para la

-ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido previamente acordado con

el supervisor o interventor del contrato y las condiciones técnicas previstas.

El contri  !a al momento de la celebracion del contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicio de interés.

El contratista esta obligado a mantener los valores establecidos en su propuesta econémica
durante la ejecucion del contrato, las cuales deben incluir los impuestos, seguros a que haya lugar,
costos directos e indirectos

Mantener informado al INSTITUTO de su domicilio para el envio de comunicaciones.

Atender conforme al plazo establecido por el supervisor o interventor, las solicitudes eventuales e
imprevistas que se presenten en la entrega de los elementos objeto del contrato de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas por el INSTITUTO.

Disponer del personal, vehiculos y demds elementos necesarios para garantizar la entrega de
manera puntual.

Atender las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecucién
del contrato.

Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente calidad,
se suministre de forma oportuna y en 6ptimas condiciones.

Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

Al terminar el contrato contribuir a la liquidaciéon del mismo.

Cumplir con los estdndares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia,
eficiencia, eficacia y efectividad y garantia.

Demostrar la implementacion de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El
proveedor aceptara que la oficina de gestién de la calidad realice en cualquier tiempo el control de
calidad y verificacion de los estandares de calidad tanto de fos servicios ofrecidos.

Generar informacién tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema
de calidad institucional de manera oportuna y veraz.

El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.
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29. Acatarlas recomendaciones del supervisor o interventor.
30. Las demds que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.”

Obligaciones adicionales de caracter general:

31. Garantizar que el objeto a contratar cumpla con las condiciones tecn:cas especmcadas

32. Garantizar una entrega oportuna de la obra.

.1 33. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

34. La actuacion del CONTRATISTA en materia de- Amblente Seguridad y Salud en el Trabajo se
sujetara en todo alas disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9
de 1979, Resolucion 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo , Decreto 614
de 1984, Resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo , Resolucién 1016 de 1989 del Ministerio
de Trabajo , Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000,
Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 expedido por el Secretario Distrital de Ambiente, Ley
1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.
35. Las demas que se fijen en los términos de condiciones, sus anexos y en el contrato gue se celebre.
36. Las demas que resulten del cumplimiento de las normas legales, especialmente-en materia
constructiva y aquellas que resulten directamente relacionadas o conexas con la labor a ejecutar.

Obligaciones adicionales de caracter especifico

37. Asegura: .. correcta organizacion y coordinacion del equipo de trabajo para ejecucidn de las obras
y la realizacion con las calidades exigidas de las especificaciones generales y particulares del contrato;
38. Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato segun corresponda, y demas
personal que se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello; -39. Garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad social en todos los contratistas, normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo, incluyendo elementos de proteccién personal y en general toda la normatividad
relacionada con la ejecucion de la obra. El CONTRATISTA, vy el residente de obra, deberan asistir
mensualmente a una reunién, en la sede del INSTITUTO, a fin de hacer seguimiento al cumplimiento
de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 40. Dotar a todos sus empleados de un uniforme
especifico, de igual color para todos, en el que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.
41. Disponer del talento humano el cual debera contar con la experticia, experiencia ¢ idoneidad para
la realizacién de las obras de acuerdo con las condiciones de la oferta. Asi mismo, el talento humano
debe estar afiliado a salud, pensiones, ARL y demas normativa vigente. Debe ceriificarse
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que este en la obra; 42. Aportar
todos los equipos y materiales necesarios para la realizacién de las obras. Todos los equipos
requeridos para la realizacion de la obra de propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al
INSTITUTO (areas de vigilancia y almacén). 43. Realizar los procesos de sefializacién y cerramiento
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. 44. Garantizar a su costa la proieccion de
todos los muebles y equipos que impacte la respectiva obra. 45. Ef CONTRATISTA establecera con el
INSTITUTO un plan de divulgacion, de las areas intervenidas; 46. Efectuar el cumplimiento de las
normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato. Para ello el CONTRATISTA debera vigilar en
forma adecuada la ejecucidén de los trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las
especificaciones. 47. Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el
avance en la ejecucién del contrato para lograr que se desarrolle lo estipulado en el programa y el
cronograma previamente aprobados; 48. Emitir un informe de avance, el cual debera incluir los temas
de calidad, organizacidn, programa, y seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas
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determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. Este informe
debe enviarse con corte al primer dia habil de cada semana de manera quincenal. 49. Tener presencia
permanente en todas las etapas de ejecucion a través de su inspector o residente de obra para cumplir
las funciones de control antes referidas, especialmente lo relacionado con lo programado y evitar
retrasos. 50. Controlar y pagar cumplidamente a fos subcontratistas el valor de los subcontratos de
acuerdo con los terminos pactados. 51. Consignar diariamente, en el libro de obra (bitacora), el registro
de todas las actividades y sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la

| calidad de las obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecucion del contrato. 52. El manejo y costo

del personal sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 53. Cumplir con el esquema de vacunacion
autorizado por la ARL a la que se encuentren afiliados el personal que laborara en la obra. 54. Cumplir
con las siguientes disposiciones: 54.1 La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo a las disposiciones legales vigente en Colombia.
En especial a las siguientes: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979, Resolucién
2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 2013
de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucién 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto
2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 expedido por el Secretario Distrital de
Ambiente y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan. 54.2 Garantizar un soporte
de ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para estos debera contar con el personal calificado para
el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacién periddica del personal.
Debe contar.~an el apoyo de un profesional, tecndlogo o especialista con licencia vigente en Salud
Ocupacional. .3 Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales (Caja de compensacion, Sena, ICBF), cuando durante la ejecucion del contrato o la fecha
de su liquidacion se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad
estatal dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFQ: Dentro
de los cinco (05) dias siguientes al vencimiento del plazo detl contrato, el CONTRATISTA debera enviar
a la oficina del grupo contratacién, supervision e interventoria del INSTITUTO certificacion de
cumplimiento de dicha obligacién, incluido el mes en el cual termine el plazo contractual. 54.4
Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en
el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecuciéon del contrato el INSTITUTO podra suspender la ejecucion de la obra en forma
inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se
determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las
actividades. 55. El CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 55.1 Informe
semanal de condiciones de seguridad segln formato establecido por el INC, 55.2 Reporte mensual
de estadisticas de accidentalidad incluyendo niimero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice
de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacidades (personal y subcontratistas del
CONTRATISTA), segan formato establecido por el INC. 55.3 Reporte mensual sobre las horas y
temario del entrenamiento y capacitacion en ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 56. Dar
aplicabilidad a los componentes normativos relacionados a continuacion: 56.1.) SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: 56.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de ambiente,
Seguridad -y Salud en el Trabajo, demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes y
extender el cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas; 56.1.2.- Disminuir la circulacién de
los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, -zonas de hidratacion y horario
especificos de alimentacion en la zona de construccion; 56.1.3.- Dar cumplimiento estricto al
procedimiento corporativo de manejo de ingreso, permanencia y salida de contratistas y demas
regulaciones que en el tema de ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se defina; 56.1.4.- Tener
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debidamente establecido el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera cumplir ademas,
las normas que rijan en el reglamento de Higiene .y Seguridad del INSTITUTO; 56.1.5.- Tener
conformado el Comité Paritaric de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y este debe sesionar.
mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. EIl CONTRATISTA esta obligado
a demostrar su cumplimiento; 56.1.6.- Presentar mensualmente al interventor designado por el
INSTITUTO los comprobantes de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos
laborales, etc); 56.1.7.- Garantizar los recursos destinados al desarrollo del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: presupuesto, medio de comunicacién, medios de
| transporte, ayudas audiovisuales, equipos de medicion, base de datos para-llevar su estadistica de
-seguridad; 56.1.8.- Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la
cantidad y calidad requeridos (gafas, arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos,
- guantes, botas. etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA
deberan ser color uniforme con el RH. 56.1.9.- El personal del CONTRATISTA debera contar con overol
permanente que lo identifique. Asi mismo debera ser carnetizado y mantener su identificacion visible
y el carné que certifica su afiliaciéon a la ARL durante el acceso y tiempo que permanezca en las
instalaciones del INSTITUTO; 56.1.10.- Independientemente de los requisitos de ley, el
CONTRATISTA se obliga a reportar al INSTITUTO los incidentes y accidentes que se presenten en el
interior del Instituto, realizando los procedimientos que para ello se definan. Asi mismo se obliga a
participar en la investigacion de accidentes e incidentes con miras a encontrar medidas de
mejoramiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. En todo caso sera responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las obligaciones que
de un accide. ‘se deriven; 56.1.11.- Realizar a todo el personal del CONTRATISTA, incluyendo (sus
contratistas y subcontratistas) los examenes médicos ocupacionales sin importar el tiempo de duracién
de las obras. Debe incluir como minimo (Examen fisico medico ocupacional segun resolucién
2346/2007 del Ministerio de la Proteccién Social enfocado a la deteccidn de caracteristicas de
relevancia segun el trabajo a desarrollar (incluye criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a
desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, ingreso a espacios confinados, altas
temperaturas, manejo preventivo conductores) y de los riesgos ocupacionales identificados. El
CONTRATISTA debe realizarse estos examenes a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas
y/o empleados lo hagan con las mismas caracteristicas; 56.1.12.- Proveer como equipo minimo para
cada trabajador en los sitios de construccidn y en las areas industriales: botas de seguridad, casco,
guantes acordes a la tarea desarrollada, lentes de seguridad, protectores auditivos segun la zona de
exposicion y aquellos otros elementos de proteccion requeridos para realizar una labor segura segun
los riesgos que se identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los
elementos de proteccion personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales
propias de estos elementos; 56.1.13.- Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicién
de los elementos de proteccién personal, para la totalidad de sus trabajadores.presentes en el sitic de
trabajo de conformidad con los riesgos identificados en la matriz; 56.2.) CERRAMIENTOS, BALIZAJE
Y SENALIZACION: 56.2.1.- Todo cerramiento de rutas de evacuacién y rutas de circulacion habitual
debe ser informado a las areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos Gestion
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo), como minimo un (1) dia habil antes de realizar el cierre,
estos cierres deben ser autorizados por la Subdireccién General de la Gestion Administrativa y
Financiera del INSTITUTO; 56.2.2.- Ei cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes
aspectos: Ser completamente hermético y sellado del piso al techo { Si aplica). El materiat a realizar
puede ser: cortinas de plastico resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que
se solapan. Asi mismo, exige la opcidon de que este sea en material en drywall, fibrocemento o
superboard doble pared. Se deben sellar los conductos de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el
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aire y el polvo del drea hacia el exterior, las ventanas debe permanecer. cerradas; Garantizar [a
proteccion de todos los bienes y equipos que impacte la obra. 56.2.3.- Se debe instalar cinta en las
zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la via publica o zonas exteriores del
INSTITUTO la seiializacion debe ser reflectiva; 56.2.4.- Los accesos a las zonas de obra deben estar
sefializados indicando el nombre del. CONTRATISTA que realiza |a obra y segun la sefializacion |-
establecida por el Instituto, las restricciones de acceso, el uso de elementos de proteccion personal
para el ingreso; 56.2.5.- Las excavaciones y vacios mayores ‘a 1.2 metros deben. contar con
sefializacion y estar ubicada como minimo a 1.5 metros del borde de la excavacion y debidamente
| demarcada ( Si aplica); 56.2.6.- Se debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventiva que
-identifiquen las ‘areas en construccion, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material
de obra, caida de escombros, ubicacién de la salida de emergencias, ruta de evacuacioén, zonas de
acceso controlado, etc.) asi como las rutas aiternas o de desvio; 56.2.7.- Se debe contar con un
aislamiento y sefalizacién adecuada de la salida, entrada y operacién de vehiculos; 56.2.8.- Se debe
tener aislamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento de materiales
explosivos y/o inflamables; 56.2.9.- Se debe contar con sefializacion adecuada si se desarrollan
actividades nocturnas; 56.3.) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS: 56.3.1.- Contar
con el certificado vigente de emisiones de gases y revisidon técnico-mecanica; 56.3.2.- Contar con
programa de mantenimienio preventivo programado de equipos y maquinaria y evidenciar su
ejecucion. Este debe anexarse a la hoja de vida de la maquinaria y/o equipo; 56.3.3.- Abstenerse de
realizar el lavado de trompo de las mezcladoras dentro de la obra o su area de influencia; 56.3.4.-
Disponer de »a plan de contingencia para el manejo de eventuales derrames de hidrocarburos y/o
productos qu icos; 56.3.5.- Contar con un sistema luminosc y alarma sonora de reversa en los
vehiculos; 56.3.6.- El traslado de magquinaria se debe realizar bajo condiciones de transporte y
seguridad adecuadas; 56.4.) MANEJO EFICIENTE DEL AGUA: 56.4.1.- Proteger de manera
adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas de alcantarillado que puedan ser
afectados; 56.4.2.- Proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion; 56.4.3.- Realizar una
limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios; 56.4.4.- Abstenerse de realizar
vertimientos a cailes, canales y/o cuerpos de agua; 56.4.5.- Implementar sistemas de recirculacién y/o
reutilizacion de aguas; 56.4.6.- Si el proyecto tiene una duracién mayor a 12 meses se debe
implementar un programa de aprovechamiento de aguas liuvias; 56.4.6.- No disponer de depdsitos de
agua estancadas; 56.5. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS: 56.5.1.- Realizar
limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento de vehiculos y
maquinaria, al final de cada jornada; 56.5.2.- Mantener las rutas de ingreso y evacuacion libres de
materiales provenienies de la obra; 56.5.3.- Realizar una humectacion adecuada en las areas
desprovistas de acabados; 56.5.4.- En los proyectos con edificaciones de mas de tres (3) plantas, se
deben mantener durante toda la construccion, malla de proteccion, con caracteristicas, tales que,
confrole el material particulado, ubicados en sus frentes y costados: 56.5.5. Realizar el barrido y
limpieza en himedo para las areas internas y externas, al igual que la evacuacién de escombros del
area de trabajo como minimo una vez al dia; 56.5.6.- Confirmar y cubrir los materiales y demoliciones,
para evitar su dispersion a areas aledanas; 56.5.7.- Implementar un sistema de limpieza de llantas que
garantice el buen estado de limpieza con el ingreso y salida de vehiculos; 56.5.8.- Abstenerse en que
sus vehiculos utilicen pitos, cornetas y bocinas dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 56.5.9.-
Cumplir con los horarios permitidos para la operacion de vehiculos, maquinaria y equipos; 56.5.10.-
Abstenerse de realizar quemas dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 56.5.11.- Abstenerse de
realizar el almacenamiento de materiales en descomposicién u otros que generen malos olores; 56.6.)
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 56.6.1.- Contar con una brigada de aseo y limpieza;
56.6.2.- Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sdlidos dirigido hacia los trabajadores;
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56.6.3.- Efectuar una correcta clasificacion en la fuente donde se almacene por tipo de residuo; 56.6.4.-
Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de residuos, en
ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento intermedio ni central del
INSTITUTO,; 56.6.5.- Mantener debidamente identificados los recipientes de almacenamiento de
residuos; 56.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de los recipientes de almacenamiento
temporal; 56.6.7.- Almacenar y transportar cubierto el escombro y material de excavacién; 56.6.8.-
Abstenerse se efectuar mezclas de residuos sélidos y escombros; 56.6.9.- Abstenerse de utilizar las
zonas verdes Para la disposicion temporal y final de los residuos y/o escombros; 56.6.10.- Abstenerse
se efectuar la presencia de residuos sdlidos en la zona de la obra; 56.6.11.- Abstenerse de permitir
que los residuos sbélidos interfieran con el trafico vehicular y/o peatonal;, 56.6.12.- Realizar un convenio
con una entidad autorizada por las entidades del Estado, para realizar la disposiciéon final de los
escombros y/o residuos peligros; 56.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la entidad para poder
realizar el tratamiento y/o disposicién final de escombros y/o residuos peligrosos: 56.6.14. Presentar
mensualmente un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligros generados. Esta acta debe
estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el tipo de material, tratamiento
realizado y la cantidad de kg. 56.7.) MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 56.7.1.- Utilizar
materiales adquiridos en lugares autorizados; 56.7.2.- Contar con la proteccidon requerida para los
vehiculos que transportar los materiales; 56.7.3.- Contar con un control a proveedores; 56.7.4.-
Realizar la mezcla de concreto y/o mortero sobre una plataforma. Esta actividad no se puede realizar
en el espacio publico; 56.7.5.- Efectuar el calentamiento de mezclas en parrilla portatil; 56.7.6.- Llevar
un inventario-de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con su respeciiva
identificacién  fichas de seguridad; 56.7.7 Realizar la entrega de la documentacién referente a la
garantias de los bienes y equipos incluidos deniro del objeto contractual. 56.7.8.- Disponer de un
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, etc., 56.7.9.- Almacenar los
materiales en sitios que no causen obstruccién. 57. Presentar la factura con los documentos y
requisitos exigidos porla DIAN y el INSTITUTO. 58. Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO,
dentro del plazo establecido. 59. Suscribir con el supervisor o Interventor del Contrato las Actas que
correspondan. 60. Entregar a la firma del acta de recibo final de la obra la péliza de Estabilidad y
Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTO en la Clausula Décima por el término y valor
determinados en el presente contrato. 61. Al terminar el Contrato colaborar para la realizacion de Ia
liquidacién del presente conirato. 62. Efectuar los trdmites de constitucién, pago de tasas e impuestos
que corresponda incluyendo la estampilla pro Universidad Nacional y Aporte a la Nacion 63. Realizar
el manejo, descuento y control del anticipo, descrito en la clausula décima del presente contrato y del
cumplimiento a los términos establecidos en la misma. 64. Cumplir con el horario para realizar los
trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa
autorizacion INSTITUTO a través de los interventores del contrato la obra podra ejecutarse en horario
adicional (nocturno y dominical). 65. Evidenciar la politica de seguridad en las obras. 66. Adjuntar
planes de bienestar, capacitacion y salud ocupacional, de acuerdo con lo definido en las la Resolucion
1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. 67. Adjuntar plan de gestion ambiental donde incluya la
minimizacién de impactos ambientales por la actividad. 68. Acatar las recomendaciones de la
interventoria de acuerdo a los informes mensuales que elaborare el interventor. 63. Cumplir con las
demas obligaciones, estipulaciones y establecidos en los términos de referencia de la convocatoria
publica, sus anexos y la propuesta presentada, documentos que forman parte integral de ésta
contratacion. 70. Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del presente conirato o
redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de cualquiera de una
de las obligaciones aqui sefaladas sera motivo para gue el INSTITUTO declare la terminacion
anticipada o la caducidad del contrato. 71. EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente,
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Segurldad y Salud en el Trabajo, para esto debera contar con el personal calificado para el control de
estos aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacién periddica del personal. Debe contar |
con el apoyo de un profesional, tecndlogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional.
72. EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacion y
pago de aportes a las ARP, EPS, Pensiones y ofros parafiscales y demostrar su cumplimiento
permanente. 73. El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de ia totalidad de
los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente en
caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la ejecucion
de la obra en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las
sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes
de reiniciar las actividades. 74. EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo: 74.1 Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad
incluyendo nimero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia
e indice de lesiones incapacitantes (personal del contratista o subcontratistas). 74.2 Reporte mensual
sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
QOcupacional. 74.3 Los demas que solicite el supervisor/interventor o el Instituto.

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es hasta el 31 de diciembre

del 2017 a partir de la legalizacién del contrato con vigencia futura hasta abril del 2018.

EIINC REQUIERE CONTRATAR EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA
Y ADECUACION DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y
CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS, para esto es indispensable la realizacién de la presente
Convocatoria Pablica. _

A continuacidon se plasma el MARCO NORMATIVO DEL SECTOR SALUD Ley 10% de 1990-
Reorganizacion del sistema Nacional de Saiud: _

Ley 100 de 1893- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan ofras
disposiciones.

Ley 60 de 1993 — Remplazada por la Ley 715 del 2011. (Descentrallzamon técnica y administrativa de
la salud y la Educacién.

Ley 715 de 2001- (Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias).Articulo 56. De la inscripcion en el registro especial de las entidades de salud. Todos los
prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza juridica o nivel, de complejidad
deberan demostrar ante el Ministerio de Salud o ante quien éste delegue, la capacidad tecnologica y
cientifica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico- administrativa, para la prestacion del servicio
a su cargo.
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Decreto 1011 de 2006- Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la
Atencion de Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud.

NORMATIVA MARCOQ SECTOR SALUD.

RESOLUCION 1445 de 2006-Por la cual se definen las funciones de la Entidad acreditadora y se
adoptan otras disposiciones.

LEY 1438 de 2011- Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCION 2003 de 2014- Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones,
LEY 1553 del 2015 (Plan Nacional de desarrollo 2014-2018)

PROGRAMA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURO. En el marco del Programa Nacional de Hospital
Seguro frente a Desastres, se fomentard la integracion de los diferentes sectores y actores
responsables de su implementacion, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones
prestadoras ante emergencias y desastres y las acciones preventivas necesarias para su adecuada
operacion. Ademas, se desarrollara un sistema de seguimiento y evaluacion al Programa. En el marco
de dicho programa el Ministerio de la Proteccidn Social, emite la resolucién 5381 del 2013 modificando
el plazo para las acciones de reforzamiento estructural hasta el 22 de diciembre de 2017

Sector econdmico ANALISIS DEL SECTOR.

1.2 ANALI( 'DEL SECTOR. ‘:

EL TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE 325 KVA DE CONSULTA EXTERNA Y ADECUACION
DE OBRA CIVIL, los cuales son objeto de ia contratacién puablica del presente estudio previo, en su mayoria
corresponden a trabajos gue los pueden realizar empresas nacionales o extranjeras con experiencia en el ramo
y con énfasis en el sector de la salud , asi como la posibilidad que los proveedores de Iz entidad manejen pagos
en moneda nacional, el Instituto tiene definido que todos los equipos y elementos ofertados deberan tener calidad,
siempre garantizando el proyecto se entregue en forma oportuna y la continuidad de los procesos institucionales.
Respecto al proyecio de EL. TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA DE 325 KVA DE CONSULTA
EXTERNA Y ADECUACION DE OBRA CIVIL, este se realizara con un crenograma de obra que incluye
informe detallado de las actividades realizadas.

El presupuesto estimado se realiz6é con base en el anteriormente enunciado y en sondeo de mercado realizado
con diferentes marcas, el valor estimado del contrato se calcula en $763.000.000. Por la totalidad del proyecto,
incluyendo los impuestos y deméas gastos inherentes a la ejecucion del objeto contractual

E!l Instituto pagara el valor del contrato, asi:

50% anticipo a lo cual se requiere pdliza de manejo del anticipo
30% contra avance de obra.

20% a la entrega a satisfaccion de fa obra.

Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los tramites
administrativos, legales, fiscales y certificacidn de recibo a satisfaccion por el Supervisor designado y
radicacion de la factura y/o cuenta de cobro.

1
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Las garantias exigibles en el proceso de contratacién son:

FASE DE LA SELECCION
X|:| Pdliza de seriedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION
X [[] calidad det servicio

X |:| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

X[] Cumplimiento

X D Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
X |:| Responsabilidad civil extracontractual

X [[] Estabilidad y calidad de la obra

i ™

X[] correcta i, srsion del anticipo

con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

Justificaci

Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de condiciones junto

REQUISITOS HABILITANTES:
condiciones.
términos de condiciones.

condiciones. Ver anexo 1

JURIDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los términos de
-  FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indlcadores seran estabiecldos en los

- TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los siguientes criterios seran establecidos en Ios términos de

y contratista.

Lé matriz de riesgos debe ser resultado del analisis del objéio contractual, en el marco de la previsibilidad, de tal
manera que al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y distribuirlos enire contratante
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Para ello, se recomienda consultar el capitulo. de riesgos prewsmles contemda en el manual de contratacién del

INC..

CLASE
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

NO

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CONTRATANT |- YIO

E

‘CONTRATIST
A

PROPONENTE

~ COMPANIA
ASEGURADORA
y/lo GARANTIA

ADMINISTRATIVOS

El proponente y/o contratista
no firma el contrato

Porque el contratista no
quiso firmarlo, o no
aceptd las- clausulas
estipuladas.  Por o
tanto, se procede a la

'aplicacion de la pdliza

de seriedad de la oferta.

El contratista no cumple con
las obligaciones contractuales

Se refiere a cualquier

clase de incumplimiento. | .

por parte del confratista,
en cualquier etapa del
contrato. Antes, durante
y después de la orden

de  iniciacion del |-

contrate. C por la
ejecucion . deficiente,
elementos vfo servicics
de mala calidad, etc.
Multas, sanciones,

incumplimientos,

caducidades.

Incumplimiento en el pago a
las personas vinculadas al
contrato de obra :

El contratista no quiers
pagar oportunamente ¢
no quiere pagar.

E! personal del contratista |-

ante el
pago
salarios y
socigles ylo

deja de trabajar
incumplimiento  del
oportuno  de
prestaciones
honorarios

El contratista no puede
desarrollar a cabalidad

el trabajo debido a laf =

falta de personal.

Afectacion a terceros -'por
responsabilidad civil )

El contratista no toma
precauciones ni planea
debidamente - las
acciones -propias o las
de sus trabajadores
frente a terceros.

Errores en los pliegos, de
caracter involuntario

Hace referencia. a
cualquier error; que se
pueda presentar en los
documentos previos

publicados en la pagma .

WEB.

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

-
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CLASE . PROPYOKN)ENTE COMPARIA
DE N° DESCRIPCION OBSERVACIONES | CONTRATANTE CONTRATIST ASEGURADORA
RIESGO A vio GARANTIA
El proponente vy/o
Emmores en la propuesta | contratista no integra
7 cometides por el proponente |toda la informacién X
y/o contratista disponible, para evitar
los errores.
El proponente
establece precios por
8 Propuesta del confratista con ﬁJuzra del m;;c;:z X
precios artificialmente bajos 9 .
o _ intencionaimente y de
(@] mala fe, el valor del
é contrato
§ El contrafista no esta
'J, pendiente de sus
e Errores cometidos por el | obligaciones, asi
= a contratista durante la | como tampoco de las X
= ejecucién del contrato funciones
{ encomendadas a sus
subaltermos.
El contratista
descuida sSuUs
Incumplimiento en el page obligaciones con ios
10 oportuno a los proveedores de prO\;ee'd ores ge X
cualquier tipo de servicio cuarquier tipo e
servicios y no les
paga con la
oportunidad debida
W
Q
x
e Problemas enfre personas
g particulares (naturales, socios | El contratista debe
8 de personas juridicas, socios | evitar este tipo de
1w 1 de consorcios o© uniones | situaciones que X
L‘f temporales y demas personas | puedan afectar el
@ que contratan o trabajan para | normal desarrollo del
<T:' el Insfituto Nacional de | contrato
= Cancerologia ESE
E .
=
5
Q
9 El contratista no
v entrega con la
o Demora en la entrega oportunidad  debida
uf 12 oportuna, por parte del los infarmes X
5 contratista, de los informes corespondientes o
| semanales y mensuales P .
| no los quiere
» entregar. i
8 El contratista no
= entrega con la
s 13 | dems atas " | oportunided  debida X
> las actas
- correspondientes
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CHEsGD. . ' PROPONENTE | , COMPANIA
N° DESCRIPCION OBSERVACIONES | CONTRATANTE Yio ASEGURADORA
ylo GARANTIA
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por parte de laz Supervisoria.
Garantia de Cumplimiento.

L}
CONTRATIST
A
El contratista no tiene
los recursos
o 14 Insolvencia del Contratista necesarios para la X 4
] ejecucion del
5 contrato.
Q El contratista de
% Di . interventoria no
= iscrepancias enfre colabora en I
Ty 15 contratista de obra y el 1LGid it d X X
interventor ;50 ucion gporiuna ae
as discrepancias de
cardcter téonico.
o« Tememotos, huracanes,
(@] tornados, volcanes, | Situaciones de
x 16 inundaciones, deslizamientos, | caracter X
= tsunamis, vientos, incendios, | imponderable
g fuerzas de la naturaleza.
o
5
rd Situaciones
17 Terrorismo probables y dificiles X
de anticipar
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-
MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
st - PROPONENTE COMPANTA
! N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Yio ASEGURADORA
| CONTRATISTA yfo GARANTIA
! - Lla no disponibiidad de los
' = 5 recursos necesarios, para el pago
g g a la remuneracién Gnica a la cual
I tiene derecho el Contratista. El
g g 18 contrato on sf mismo. Los Hitos Desarrollo de la cbra X
b % del Contrato, las Actas de
F S Verificacion y el pago en los
plazos estipulados en el Contrato.
Deficiencias o errores en los
i Estudios ¥ Disefios.
ZEw Incumplimiento  del  Anexo
3 5 = Técnicao, coneccimiento previo por
& 2 g J<) parie del Contratista de los lugares
SZZC donde se ejecuiara el centratc,
; 38, 19 revision adecuada del Anexo| Desarrollo de la obra X X
o= Técnico durante el plazo de la
==z Convocatoria. Entrega de los
== estudios y disefios dentro de los
‘_"'- = plazos del Contrate. Verificacién
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DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

20

La no disposicién de los bienes
inmuebles necesarios para la
eiecucion del Contrato.
Cumplimiento de los plazos
contractuales por parte def INC,
para ia entrega de los inmuebles
necesarios para la ejecucion del
Contrato. Estricto seguimiento al Desarrollo de la obra
cumplimiento de las actividades Incumplimiento del X
referentes a la elaboracién de | Cronograma de Obras
estudios y disenos. Verificacién en
tiempo de los mismos. Verificacion
per parte de la Supernvisoria. Este
riesgo se encuentra mitigado por
la excepcién de contrato no
cumplide, seglin lo dispuesto en el
articule 1609 del Cadigo Civil.

COMPONENTES DE MANEJO DE TRANSITO
VEHICULAR Y/O PEATONAL, SENALIZACION

Y DESVIOS

21

Actividades adicionales a las
establecidas en el contrato para
parantizar la seguridad de Iz
comunidad del INC. Deficiencias
asociadas a la elaboracién v a la
implementacion de las
sefializaciones, a que haya lugar,
coh las cuales se garantice la
seguridad y debida informacién de
la comunidad del INC. El
Contratista debe implementar y
poner en marcha procedimientos
que ro inferrumpan la movilidad
del transito interno en el INC.
Debera también El contratg en si
mismo y la garantia de
Cumplimienio.  Implementar vy
poner en marcha procedimientos
que garanticen la seguridad de la
comunidad del INC.

Desarrolio de la obra

CONSTRUCCIQN

22

Por maycres cantidades de obra,
por mayores costos ¥
disponibilidad de los materiales,
por ios equipos uiilizados, por fos
procesos  constructives, por la
programacién de actividades, por
las variaciones extraordinarias en
los precios de los insumos, por
acceso a las fuentes de
materiales. Se incluye agui la
construccion de las obras para
redes a que haya lugar. Para
minimizar los riesgos
cumplimiento de los Hitos en la
forma y modo establecidos en el
Contrato, para elle el Contratista
tendra libertad coniractual para
ejecutar el objeto del contrato,
pero en todo caso no podra
apartarse de lo dispuesto en el
mismo. El Coniratista propondra
los Hitos {dentro del marco del
Anexo Técnico) de acuerdo con su
experiencia, sus propios disefios y
el cronograma que presente.
Garantia de Cumplimiento

Desarrollo de la obra
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RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

23

| Gestién  Ambiental, realizacién,'-

obtencion, madificacion,
preservacion .o cumplimienfc de
Planes de Manejo Ambiental,
permisos ambientales vy Licencias
Ambientales -si a éstas hubiere
lugar- que se requieran para la.
sjecucion de la obra. El
cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones en
materia ambiental, y de los
requisitos ¥ condiciones
necesarias  para oblener las
ficencias necesarias, si a ésias
hubiere lugar, y demas permiscs
ambientales requeridos para
adelantar el objeto del Contrato,
Seguimiento estricto por parte del
supervisor a las actividades vy
plazos establecidos en el contrato
y el Apéndice Técnico. Garantia
de cumplimiento

Desarrolle de la obra

RIESGOS DE
FUERZA MAYCOR NO
ASEGURABLES

24

Astos terroristas y eventos que
alteren el orden puablico, el
contrate en si mismo. Adelantar
por parte def Contratista todos los
ftems de construccion en forma tal
que se garanticen estabilidad y
calidad de las obras. Debida
acreditacion y amparo mediante
polizas de Seguros
cotrespondientes.,

Desarrallo de la obra,
incluyendo decisiones
Politicas, regulatorios

X

Lucro cesante

X

Dano Emergente

CALIDAD DE LAS OBRAS

25

Variacicnes constructivas,
técnicas  y  operativas.  Mala
calidad en el proceso constructivo
y en Jos materales utilizados,
Estudios y disenos de calidad.
Ejecucion de las obras en las
calidades de acuerdo con lo
establecide en el Anexo Técnico y
disefios. Seguimiento estricto por
parte de la supervisoria a las
aciividades y plazos establecidos
en el contrato ¥ su anexo técnico.
Garantia de Cumplimiento vy
Amparo de Estabilidad y calidad
de las obras, segln el estado en
que se encuentre el contrate.

Desarrollo de la obra

26

Modificacion o cambios de
ubicacién en las fuentes de
materiales. Estudios y disefios de
calidad

Desarrollo de la obra.
Estudios y disefios de
calidad

27

Saturacion de los materiales de
construccién por deficiencias en
su  acopio  por parte del
CONTRATISTA de Obra.

Desarrollo de la cbra.
Estudios y disefios de
calidad

28

Demoras ocasionadas por el
éptimo funcionamiento y puesta a
puntc de la magquinaria y/o
equipos en la obra.

Desarrollo de la cbra.
Estudios y disefios de
calidad

29

Dafios en el funcionamiento de la
madquinaria y/o equipo.

Desarrolio de la obra,
Estudios y disenos de
calidad

30

Imprecision en la clasificacion de
los materiales en la consiruccidn.

Desarrollo de la cbra.
Estudios y disefios de
calidad
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o] Medificaciones de algunas de las
<29 h Desarrolio de la obra.
a s obras a ejecutar en el contrato y/o " N
2 m 5 31 modificaciones de algunas de las Estudlo:ayi'ig;sdenos de X
goe cantidades de obra del contrato.
a No coordinar las etapas de los
< 2 @ trabajos del CONTRATISTA DE| Desarrollo de la obra.
% ; % 32 OBRA conr otras obras que| Estudios y disefios de X
5 a9 eventualmente se ejecuten en el calidad
sitio de las obras.
Oy Autorizar  y/o  aprobar la
E 5 a3 construecion de obras con disefios ][E)esafrollo de la obra.
5 ., studios y disefios de
Fuwm deﬁ_cnentes enfregados per Iz calidad
500 entidad
o« @ Auttorizar wo aprobar el personal
SWang 5o | del CONTRATISTA DE OBRA, sif pesarolio dela obra. x
2n3E que cumpla requisitos de acuerdd CorAdios ﬁ_dlsaenos €
© © con la normatividad vigente. cafica
Permitir que el CONTRATISTA de
W Qbra ejecute los trabajos sin un
a § Ingeniero Residente y/o Direcior, | Desanclle de la obra.
z3 35 ylo Especialistas, ylo Personal | Estudios y disefios de X X
ZFw Profesional, debidamente calidad
i matriculades y aprobados por la
ENTIDAD.
[=] g ® é No aprobar los disefios Desarrclla de la obra.
P <@ » 36 elaborados por el CONTRATISTA | Estudios v disefios de X
o4 0O DE OBRA. calidad
Sw,? Mediciones eréneas de las| Desarrollo de la obra.
S04 é ar cantidades de obra ejecutadas por | Estudios y disefos de X
50-'8 el CONTRATISTA DE OBRA. calidad

10. Nimero de Cerlificado de

respalda la solicitud

Disponibilidad Presupuestal que|1201700714 — 1201700828 VF v

11. Namero de la solicitud de pedido. | 50001410 -

Firman:

OMAR WILSON CARRANZA BALLEN

Coordinador Grupo de la Infraestructura.

OBSERVACIONES:

R VIRGUEZ

Subdirectyr de |

upo Area Gestion Ambiental y Hotelera (E)

Gespon Administrativa y Financiera




