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Seleccione la modalidad de seleccién que corresponde al presente proceso:

CONVOCATORIA PUBLICA | X INVITACION A COTIZAR

Nombre funcionario responsable del| |\ \NETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ
area EJecutora

Coordinadora Grupo Area Gestién de Tecnologia Clinica e
infraestructura (E)

1. Descripcion de la necesidad y justificacion.

Cargo del funcionario solicitante:

1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: f

El Instituto Nacional de Cancerologia, dentro de su proceso de mitigacién de riesgos, se hace |
hecesario continuar con el proceso de implementacion de un sistema integral y auténomo de |
detencion y extincion de incendios, de acuerdo a la normatividad vigente NFPA 13,14y 20 y |
NSR10 ‘

1.2 JUSTIFICACION:

|El INC Actualmente el instituto cuenta con una red de rociadores en los edificios de hospitalizacion,
consulta externa y medicina nuclear, el cual debe ser complementado con un sistema de deteccion, para
lo cual se debe adquirir el suministro e instalacion de un sistema de deteccion y extincion que cumpla
con las normas de la NFPA (National Fire Protection Association), que garanticen la deteccién temprana
y oportuna de cualquier evento o conflagracién, el cual se complementara con un sistema de bombas y
a red de suministro de acometida del acueducto en 2 y 3 pulgadas y una red de conexién al sistema de
rociadores y armarios de incendio de 3 y 4 pulgadas que garantice el perfecte funcionamiento del
sistema.

Para esto se requiere realizar la presente justificacién técnica teniendo en cuenta que el Instituto
Nacional de Cancerologia ESE, considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de
convocatoria publica el suministro, instalacion y puesta en marcha de este sistema de bombas.

El bien o servicio a ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones necesarias que
permitan mitigar el riesgo de incendio y garantizar el funcionamiento de los servicios asistenciales en
cumplimiento de la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud, como mejora
a la infraestructura.1) El Instituto Nacional de Cancerclogia es una Empresa Social del Estado que presta
servicios orientados para el control del cancer (Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de
Cancerologia como entidad publica debe dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, |
eficacia, economia y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articulo 195 y el decreto
1876 de 1994, en su articulo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia contractual
se regiran por las normas del derecho privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a
las normas sobre la materia; pero podrén discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE cODIGO: GDG-P02-F-02

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 0

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
E INVITACION A COTIZAR Pagina 2 de 37

en el Estatuto General de la Contratacion de la Administracién Pudblica. 3) Que la entidad contratante
es una ESE que opera bajo el esquema juridico de una Empresa Social del Estado, en los términos
previstos en los articulos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de
salud de cuarto nivel de atencién, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y
eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucién Politica establece que la funcién administrativa debe
estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5§) Que la Ley 1474 de 2011 dicta
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigaciéon y sancion de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, introduciendo importantes cambios
relacionados con la Contratacién Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores
propias de los Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares
como con entidades y personas juridicas de derecho publico y privado. 6) Que es obligacion legal de la
entidad velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios el mejor servicio tanto
con su personal médico como con su infragstructura, la cual supla a cabalidad con las necesidades que
dia a dia vaya demandando su poblacién. 7) Que es entonces una obligacién de la entidad estar
habilitada conforme a lo estipulado en la Resolucién 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir con
unos estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios
adecuados para la atencién de pacientes. 8) Teniendo en cuenta que en ejercicio de las funciones
asignadas al Director General, en el Decreto 5017 de 2009, Articulo Séptimo numeral 5 plantea:
"Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestidn de la Calidad del
Instituto, lo cual incluye la aprobacion y vigilancia de la debida aplicacién de los documentos contenidos
en su Sistema de Gestion Documental, especiaimente en el Manual de Calidad, los Manuales de
Procesos y Procedimientos, y el Manual de Funciones del Instituto”.9) Que el Instituto debe definir y
adoptar normas, procedimientos y tramites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos,
eficiencia en la atencion de sus responsabilidades y transparencia de sus actuaciones.

2. Objeto:

Suministro, instalacion y puesta en marcha del sistema de bombas de agua para el tanque de
abastecimiento de agua, de la red contra incendios, con sus redes hidraulicas de acometida de
suministro, de salida y todo su componente eléctrico y de sistematizacion electronica.

3. Obligaciones del contratista para la correcta ejecucién del contrato

Dentro de la ejecucion del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga a:

Obligaciones de caracter general:
1. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Caja de Compensacioén, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera
causal para la imposicibn de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa
verificacion de la misma mediante liquidacion efectuada por la Entidad Administradora.

Atender los requerimientos que efectle el Instituto a través del supervisor del contrato.

Actuar con suma diligencia en la ejecucién del servicio contratado.

Proporcionar todos los materiales y herramientas, asi como personal necesario, para €l
desarrollo del objeto contractual, sin ningtn costo adicional para el Instituto.

ahw
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8. Obrar con leaitad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en
trabamientos que pudieran presentarse.

7. Responder por los dafios y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto
0 a terceros en la ejecucion del objeto contratade, cuando estos sean debidamente comprebados

8. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo
su custodia o que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y
respondera patrimonialmente por los perjuicios que su divuigacién yfo utilizacién indebida por si
o por un tercero, cause a la administracion o a terceros.

9. Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

10. Al terminar el contrato contribuir a la liguidacion del mismo

11. Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. El
proveedor aceptara que la oficina de gestién de la calidad realice en cualquier tiempo el control
de calidad y verificacién de los estandares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.

12. Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y establecidos en los términos de referencia
de la convocatoria publica, sus anexos y la propuesta presentada, documentos que forman parte
integral de ésta contratacién.

13. Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

Obligaciones adicionales de caracter especifico

14. Suministrar, instalar y puesta en funcionamiento de los equipos y sistemas necesarios para la
puesta en marcha del sistema de extincién de incendics

15. Garantizar que lo suministrado e instalado bajo el objeto contractual este acorde a la
normatividad vigente que aplique al caso.

16. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que
les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de los
trabajos.

17. Aportar y disponer de los equipos y personal necesario para el desarroilo del contrato.
Organizar la ejecucion del trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual y adoptar
las precauciones suficientes para asegurar la proteccion del publico y del personal
asignado al contrato, para lo cual, el contratista debe adoptar las medidas de seguridad
correspondientes. Todos los equipos requeridos para la realizacion del contrato de
propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia y
almacén).

18. Asegurar que la péliza de garantias sobre la adecuacién y/o construccién desarrollada
bajo el objeto de este contrato tenga una garantia minima de cinco (5) afios.

19.Realizar la capacitacion de recomendaciones y mantenimiento sobre las instalaciones
que se entregan bajo el objeto de este contrato.

20.Disponer del personal, vehiculos y demas elementos necesarios para garantizar la
enfrega de manera puntual

21. Asegurar la correcta organizacién y coordinacién del equipo de trabajo para ejecucion de
los trabajos y la realizacidn con las calidades exigidas de las especificaciones generales
y particulares del contrato.

22.Suscribir acta de inicio, con el supervisor o interventor del contrato segun corresponda,
y demas personal gue se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.
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23. Dotar a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para todos, en el
que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA.

24.Realizar los procesos de sefializacion, cerramiento y planes de mitigacion de impacto
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

25.Garantizar a su costa la proteccion de todos los muebles y equipos que impacte la
realizacién del contrato.

26.El CONTRATISTA establecera oportunamente con el INSTITUTO un plan de divulgacion,
de ias areas intervenidas.

27. Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el confrato.
Para ello el CONTRATISTA debera vigilar en forma adecuada la ejecucion de los
trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las especificaciones.

28. Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera cuidar el avance
(balance presupuestal y cronograma) en la ejecucién del contrato para lograr que se
desarrolle lo estipulado en el cronograma y presupuesto previamente aprobados.

29. Emitir informe de avance, el cual debera incluir los temas de calidad, organizacion,
programa, y seguridad. Levantar un acta especifica de avance en las fechas
determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA.
Este informe debe enviarse con corte al primer dia habil de cada semana de manera
semanal.

30.Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion a través de su inspector
o residente de obra para cumplir las funciones de control antes referidas, especialmente
lo relacionado con lo programado y evitar retrasos.

31.El CONTRATISTA presentard al INSTITUTO los siguientes informes: 31.1 Informe
semanal de condiciones de seguridad segun formato establecido por el INC, 31.2
Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes,
horas hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones
incapacidades (personal y subcontratistas del CONTRATISTA), segln formato
establecido por el INC. 31.3 Reporte mensual sobre las horas y temario del
entrenamiento y capacitacién en ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

32.Consignar diariamente, en el libro de obra (bitacora), el registro de todas las actividades
y sucesos que muestren el desarrollo de los trabajos, sus dificultades, la calidad de las
obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecucién del contrato, asi como la intervencion
del personal del INC. Este se presentara actualizado minimo una vez por semana ante
la Interventoria y/o supervisor del contrato.

33.Controla y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de
acuerdo con los términos pactados.

34.Cumplir a su costo con el esquema de vacunacion autorizado por la ARL a la que se
encuentren afiliados el personal que laborara en el contrato.

35.Cumplir con las siguientes disposiciones: 35.1 La actuacion del CONTRATISTA en
materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo a las
disposiciones legales vigente en Colombia. En especial a las siguientes: Decreto 1072
de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979, Resolucién 2400 de 1979, Resolucion 2413
de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 2013 de 1986 del
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Resolucion 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de
2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 expedido
por el Secretario Distrital de Ambiente y las demas normas que los reglamenten,
actualicen o sustituyan. 35.2 Garantizar un soporte de ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo, para estos debera contar con el personal calificado para el control de estos
aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacion periddica del personal. Debe
contar con el apoyo de un profesional, tecnélogo o especialista con licencia vigente en
/Salud Qcupacional. 35.3 Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la

totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato
el INSTITUTO podra suspender la ejecucion de las labores en forma inmediata y aplicar
las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen
el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las
actividades.

36.MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: 36.1 Organizar y adecuar su centro de
acopio de escombros y residuos en el espacio que el instituto le destine para este fin,
delimitéandolo y sefializandolo. 36.2 Contar con una brigada de aseo y limpieza, 36.3.-
Realizar capacitaciones para el manejo de residuos sdélidos dirigido hacia los
trabajadores; 36.4 Efectuar una correcta clasificacion en la fuente donde se almacene
por tipo de residuo; 36.5. Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal
de residuos por tipo de residuos, en ningin caso estos deben ser almacenados en los
cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO; 36.6. Abstenerse de
utilizar las zonas verdes Para la disposicion temporal y final de los residuos y/o
escombros; 36.7.- Abstenerse de permitir que los residuos solidos interfieran con el
trafico vehicular y/o peatonal. 36.8 Realizar los trasiegos de escombros totalmente
empacados y sellados.

37.MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS: 37.1 Utilizar materiales adquiridos en lugares
autorizados; 37.2 Realizar la entrega de la documentacién referente a la garantias de los
bienes y equipos incluidos dentro del objeto contractual. 37.3.- Disponer de un
almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, cableado,
efc., 37.4.- Organizar, adecuar y/o construir a su costo un espacio provisional donde
Aimacenar los materiales el cual debe este delimitado, sefalizado y en sitios que no
causen obstruccion. La ubicacion del mismo sera aprobado por el supervisor del contrato.

38. Cumplir con el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de
lunes a sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion INSTITUTO a traves de
los interventores del contrato, los trabajos podra ejecutarse en horario adicional (nocturno
y dominical) el cual debe estar contemplado en la oferta que presente.
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39.Entregar y presentar informe semanal de -actividades que registre las actividades
realizadas, registro fotografico, actividades programadas para la siguiente semana,
estado de cronograma Vs ejecucion de obra y balance presupuestal actualizados.
Ademas todo lo que el supervisor del contrato requiera para su revision, control y calidad
del contrato.

40. Informar oportunamente al INC de actividades no contempladas entregando los APUs
para revision y aprobacion del supervisor o Interventoria del contrato antes de su
gjecucion.

41.Informar oportunamente al INC la mayor cantidad de ejecucién presupuestal para
revisién, ajuste y de ser el caso aprobacion.

42.E| contratista debera conocer las rescluciones 2003 de 2014 del ministerio de salud y
protecciéon social, resolucion 1441 de 2013 vy resolucion 4445 de 1996 o cualquier
normatividad vigente, que de los lineamientos para el cumplimiento de los estandares de
habilitacién de infraestructura; las areas deben entregarse de acuerdo a las exigencias
de la normatividad, en caso de no cumplir estara sujeto a aplicacion de garantias en
cuanto a la calidad de la obra.

43.Los demas que solicite el supervisor/interventor o el Instituto.

44 El CONTRATISTA debera presentar un Cronograma de Obra en sistema Gantt
(PROJECT), en el que se muestre la fecha de entrega y ruta critica de los trabajos. La
forma de presentacion del Cronograma de Obra, debera incluir lo siguiente: a) Los Hitos
y la fecha de entrega de los mismos. b) Un analisis de la ruta critica. ¢} Un macro
programa semanal por actividades por el sistema Gantt, d) Un flujo de fondos donde se
incluya el valor a invertir semanalmente.

45.El CONTRATISTA dispondra a su costo del campamento de obra que requiera,
incluyendo las acometidas y todo lo necesario para su funcionamiento. Este sera ubicado
en el espacio que el supervisor defina.

46.El CONTRATISTA debera entregar y presentar la bitacora, el informe obra semanal,
cronograma y balance de presupuesto de obra actualizados y entregar el registro
fotografico digital organizado por item y fecha, en el comité semanal de obras.

47.Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucion del presente contrato o redunden
en beneficio del mismo.

48. El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el conirato, en el presente reglamento y en la normatividad
vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra
suspender la ejecucion de la los trabajos en forma inmediata y aplicar las medidas
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de iniciar las
actividades. PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de cualquiera de una de las
obligaciones aqui sefaladas sera motivo para que el INSTITUTO declare la terminacion
anticipada o la caducidad del contrato.
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49.El CONTRATISTA debera tener en cuenta los clasificadores de bienes y servicios de los
perfiles de los oferentes:

Perfil oferente Clasificaciones
72121400 -72151400 — 81101500 — 81101700 -
Persona natural 95122000
Persona iuridica 72121400 =72151400 — 81101500 — 81101700 —
] 95122000

72121400 -72151400 — 81101500 — 81101700 -

Consorcio o Unién Temporal 95122000

4. Plazo estimado de ejecucion del contrato.

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado es de ocho (8) meses.

5. Andlisis del Sector: revisidn de las condiciones juridicas, econdmicas, financieras y técnicas del
sector ecandmico al cual pertenece el bieh servicio u obra a contratar.

El bien o servicic a ser contratado es fundamental para dar mejora a las condiciones necesarias que
permitan mitigar el riesgo de incendio y garantizar el funcionamiento de los servicios asistenciales en
cumplimiento de la normatividad vigente para entidades prestadoras de servicio en salud, como mejora
a la infraestructura, por lo que se revisé el sector y mercado entorno al objeto del contrato estimando el
alcance de la adecuacién y/o construccion a contratar.

Por lo anterior las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra, deben cumplir con la
normativa legal vigente de construccion y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que
es entonces una obligacién de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolucién 2003
de 2014 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacién de servicios de salud, y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de espacios adecuados
para la atencién de pacientes, dentro de los cuales se incluyen los de los servicios quirtrgicos.
Ademas cumplir con la normatividad vigente entorne a lo contratado.

6. Forma de Pago

El Instituto pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

Un anticipo correspondiente al (50%) del valor total del contraio de acuerdo al plan de inversion de
anticipo.

Un pago correspondiente al (30%) del valor total del contrato contra actas de avance de obra.

Y un pago final del (20%) restante contra el acta de finalizacién del contrato.

Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los tramites
administrativos, legales, fiscales y certificacién de recibo a satisfaccion conforme a balance, acta de
mayores y menores, memorias graficas y memorias de calculo revisadas por el Supervisor designado y
radicacién de la factura y/o cuenta de cobro.
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7. Garantias exigibles en el proceso de contratacion.
“En esta casilla se debe indicar el amparo que cubre cada garantia”

Los montos minimos y vigencia de las garantias estan detallados en el Manual de Confratacion del
INC

Las garantias exigibles en el proceso de contratacion son:

FASE DE LA SELECCION
Poliza de seriedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION

X Calidad del servicio

X| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

X| Cumplimiento

X| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
X| Responsabilidad civil extracontractual

X Estabilidad y calidad de la obra

X Correcta inversion del anticipo

Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de
condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

8. Justificacion de los factores de seleccion gue permiten escoger la oferta mas favorable

El INC evaluara las propuestas asi:

REQUISITOS HABILITANTES:

- JURIDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los
términos de condiciones.

-  FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores seran establecidos en
los términos de condiciones.

- TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los criterios establecidos en los términos de condiciones.

9. Analisis del riesgo y la forma de mitigarlo

La matriz de riesgos debe ser resultado del andlisis del objeto contractual, en el marco de la
previsibilidad, de tal manera que, al estar identificados, el INC pueda mitigarlos, valorar su ocurrencia y
distribuirlos entre contratante y contratista.

Para ello, se recomienda consultar el capitulo de riesgos previsibles contenida en el manual de
confratacion del INC.
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CrASE TIPIFICACION DEL RIESGQ ASIGNACION DEL RIESGO
DE PROPONENTE | COMPARIA
RIESGOC Ne DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YiQ ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
Porque el contratista no quiso firmarlo, o
I : ; : 4
E _proponents ylo no aceptd las clausulas estipuladas. Por
1 contratista na  firma el ; d g X X
contrato [s] t_antn. se F!rcu:e e a la aplicacion de la
poliza de seriedad de la oferta.
Se refiere a cualquier clase de
incumplimiento por parte del contratista,
€1 conataa o cmpl | S cvsasr Sipa ) ontte Sk
2 con  las  obligaciones |, . o % h B X X
iniciacion del contrato. O por la ejecucion
contractuales . -
deficiente, elementos v/o servicios de
mala calidad, ete. Multas, sanciones,
incumplimientos, caducidades
%] -
o Incumplimiente en el page a : f
2 3 las personas vinculadas al CE’I o nf:::_.:tr':;ao nc:wuiargmearear pagar X X
LE contrato de cbra P q pagar.
=
@
=
= .
2 El personal del contratista
g\?:mgﬁm;i?:m;e?"tsa;: El contratista no puede desarrollar a
4 oportuno de salarios y czbagdald ¢l trabajo debido a Ia falta de X X
prestaciones sociales y/o personal.
honerarios
El contratista no toma precauciones ni
8 Afectacidn a terceros por | planea debidamente las acciones propias X X
responsabilidad civil o las da sus trabajadores frente a
terceras.
I Hace referencia a cualquier error que se
B S;'r_gz:r?nn\{;?:ngtﬁ)gos’ de pueda presentar en los documentos X
previos publicados en la pagina WEB.
CLASE TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL REESGO
DE PROPONENTE | COMPARIA
RIESGO N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Yo ASEGURADORA
CONTRATISTA | yio GARANTIA
Ernores en la propuesta | El proponente y/o contratista no intagra
8 7 cometidos por el proponente | toda la informacion disponible, para X
> y/o contratista evitar los errores.
g
o
&
= . El proponente establece precios por
= Propuesta del contratista
= 8 con precios artificialmente fuera ’ det mercado que afectan X
a bajos intencionalmente y de mala fe, el valor
< del contrato
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. El contratista no estd pendiente de sus
: E;:re:. tcume:g?:m;)or Iea[ obligaciones, asi como tampoco de las x X
B funciones encomendadas a sus
sjecucion del contrato subalternos
. El contratista descuida sus
10 Incur;nplrm;erto ?2 eele dpago cbligaciones con los proveedores de X X
gzoculJaTouierc:is P d:ser\tr’hr:?; cualguier tipo de servicios y no les
9 po paga con ie oportunidad debida
Demora en la entrega | El contratista no entrega con la
12 oportuna, por parte del | oportunidad debida los  informes X
contratista, de los informes | correspondientes o no los  quiere
semanales y mensuales entregar.
El contratista no entrega con la
13 Demora en la entraga oporiunidad  debida las  actas X
oportuna de las actas cerrespondientes
CLASE TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
DE PROPONENTE COMPANIA
RIESGO N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YO ASEGURADORA
CONTRATISTA | y/o GARANTIA
. El contratista no tiene los recursos
ao) 14 Insolvepma del necesarios para la ejecucion del X X
5 Contratista contrato.
o ! . El contratista de interventoria no
E 15 E;ct;:t'i):tgcéaesob;mﬁ colabora en la solucién oportuna de X X
= h Y€ l|as discrepancias de caracter
[ interventor téenico
Terremotos,
. huracanes, tornados,
] volcanes,
% 16 |inundaciones, Situaciones de caracter % %
= deslizamientos, imponderable
g tsunamis,  vientos,
IL}:J incendios, fuerzas de
35 la naturaleza.
[T s " I
. Situaciones probables y dificiles de
17 Terrorismo anticipar X X
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SQCIAL DEL ESTADO-

MATRIZ DE RIESGOS OBRA CIVIL

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE DE - S—
RIESGO PROPONENTE COMPANIA
N° DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE YO ASEGURADCRA
CONTRATISTA yio GARANTIA
o < La no dispenibilidad de los
5 F recursos necesarios, para el pago
P a la remuneracién (nica a la cual
TR tiene derecho el Canfratista. El
% g E 18 contrate en si mismo. Los Hitos Desskiolig]ds istabis X
= 5 del Contrato, las Actas de
g 5 Verificacidn y el pago en los
plazes estipulados en el Contrato.
Deficiencias o errores en los
- Estudios ¥ Disefics.
O g @ Incemplimiento del Anexo
oz Técnico, conocimiento previo por
@5 On parte del Centratista de los lugares
Qi 2 3 donde se ejecutard el contrato,
; =E0Z= 19 revisidn adecuada del Anexo] Desarrollo dela cbra X X
e} T % 3 Técnico durante el plazo de la
QEnk Convocatoria. Enirega de los
Pak estudios y disefos dentre de los
@zu plazos del Contrate. Verificacién
por parte de la Supervisoria.
Garantia de Cumplimiento.
La no disposicién de los bienes
85 inmuebles necesarlos para fa
Z20 ejecucién del Contrato.
w2 Cumplimiento de los plazos
xr 8 contractuales por parte del INC,
w0 E para la entrega de los inmuebles
Cax necesarios para la ejecucién del
m : i Contrato. Estricto seguimiento al | Desarrollo de la obra
gg g 20 cumplimiento de las actividades Incumplimiento del X X X
s referentes a la elaboracidn de | Cronograma de Obras
Qg estudios v disefios. Verificacidn en
209 g tiempo de los mismos. Verificacion
m e L.
= por parte de la Supervisoria. Este
8 ﬂ riesgo se encuentra mitigado por
u la excepcion de confrato no
0z cumplide, segun lo dispuesto en el
articulo 1609 del Cddigo Civil.
Actividades adicionales a las
Eé establecidas en el contrato para
5 Q parantizar la seguridad de la
E ﬁ comunidad del INC. Deficiencias
ed asociadas a la elaboracién y a la
=Y : "
w2 impfementacian de las
[} % sefalizaciones, a que haya fugar,
€ im con las cuales se garantice la
w ég seguridad y debida informacion de
£ 0O la comunidad del INC. El
ﬁ =] £l Confratista debe implementar y | Cesarrollo delacbra X
=1 EE poner en marcha procedimientos
0~ gue no interrumpan la movilidad
E = del transito interno en el INC,
Zx Debera también El contrate en si
z23 misme y la garantia de
g 2 Cumplimiento.  Implementar v
ET poner en marcha procedimientos
8 g que garanticen la seguridad de (a
comunidad del INC.
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CONSTRUCCION

22

Por mayares cantidades de obra,
per mayores costos ¥
disponibilidad de los materiales,
per los equipes utilizados, por los
procesos constructives, por la
programacion de actividades, por
las variaciones extraordinarias en
los precios de los insumes, por
acceso A  las  fuentes de
materiales. Se incluye aqui Ta
construcgién de las obras para
redes a que haya lugar. Para
minimizar los fiesgos
cumplimiento de los Hitos en la
forma y modo establecidos en el
Contrato, para ello el Contratista
tendra Wibertad contractual para
ejecutar el objeto del contrato,
pere en todo caso no podra
apartarse de lo dispuesto en el
mismo, El Contratista propondra
los Hites (dentro del marco del
Anexo Técnico} de acuerdo con su
experiencia, sus propios disefios y
el cronograma que presente.
Garantia de Cumplimiento

Desarrollo de la obra

RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

23

Gestién Ambiental, realizacion,
obtencion, modificacion,
preservacion o cumplimiento de
Planes de Manejo Ambiental,
permisos ambientales y Licencias
Ambientales -si a éstas hubiere
lugar- que se requieran para la
gjecucion de la obra, El
cumplimiente por parte del
Contratista de las obligaciones en
materia ambiental, y de los
requisitos y condiciones
necesarias  para obtener las
licencias necesarias, si a &stas
hubiere lugar, y demas permisos
ambientales requeridos  para
adelantar el objeto del Contrato.
Seguimiento estricto por parte del
supervisor a las actividades y
plazos establecidos en el contrato
y el Apéndice Técnico. Garantia
de cumplimiento

Desarrollo de la obra

RIESGOS DE
FUERZA MAYOR NO

ASEGURABLES

24

Actos terraristas y eventos gue
alteren el orden poblico, el
contrato en si mismeo. Adelantar
por parte del Contratista todos los
items de construccidn en forma tal
gue se garanticen estabilidad y
calidad de ks cbras. Debida
acreditacion y amparo mediante
pélizas de seguros
correspondientes.

Desarrollo de |1a obra,
incluyendo decisiones
Politicas, regulatorios

X
Lucro cesante

X
Daiia Emergente

CALIDAD DE LAS OBRAS

25

Variaciones constructivas,
técnicas y  operativas.  Mala
calidad en el proceso constructivo
y en los materales utlizados,
Estudios y disefos de calidad.
Ejecucion de las obras en las
calidades de acuerdo con lo
establecido en el Anexo Técnico y
disefios. Seguimiento estricto por
partie de la supervisoria a las
actividades y plazas establecidos
en el confrato y su anexo técnico.
Garantia de Cumpfimiento vy
Amparo de Estakilidad y calidad
de las obras, segln el estado en
que Se encuentre el contrato.

Desarrollo de la obra
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Modificacién y/o cambios de
ubicacién en las fuentes de

Desarrollo de la obra.

el CONTRATISTA DE OBRA.

calidad

%8 | materiales. Estudios y disefios de Es‘“"'“;’,'idd;e""s de
calidad
Saturacion de los materiales de Desarrallo de la obra
27 construccidn por deficiencias en Estudios v disefios ';:Ie
s8U acopio por pare del cayl'idad
CONTRATISTA de Obra.
Demoras ocasionadas por el Desarvallo de la obra
28 6ptime funcionamiento y puesta a Estudios y diseR d.
punto de la magquinaria yfo ' ’; d'sdanos e
equipos en la obra. calida
- g - Desarrollo de la obra.
Daios an el funcionamiento de fa " N
29 maquinaria y/o equipo. Estuduo;ﬂ;i}g:denos de
. . Desarrollo de la obra.
Imprecision en la clasificacion de " .
30 los materiales en la construccidn. Estud|o§a);ig:denos de
=] Modificaciones de algunas de las
w0 g
E < § 21 obras a ejecutar en el contrato y/o ED;T;ELO;IO :;;g:':e' X
Fwad modificaciones de algunas de las ca%idad
oooe cantidades de obra del contrato.
a Ne coordinar las etapas de los
<Dc g ?i’ trabajos del CONTRATISTA DE| Desarrollo deila obra.
In % 32 CBRA c¢on otras obras que | Estudios y disefios de X
5 ao eventualmente se ejecuten en el calidad
sitio de las obras.
o Autorizar  y/o  aprobar  Ia
(X%
3 S 33 construccion de obras con disefios g;i:;ns"o gies Ia_::?,
;(J W @ deficientes entregados por |a ‘;'d :" e
500 entidad calica
o 17 Autorizar y/o aprobar el persona
Seag ss |del CONTRATISTA DE OBRA, sif pesariollo g¢ 2 obra X
< 5 @0 que cumpla requisitos de acuerdd cayr'idad
w Q con la normatividad vigente.
Permitir que el CONTRATISTA de
E')" 2 Obra ejecute los trabajos sin up
a % Ingeniere Residente y/o Director, Desarrollo de la obra.
g o 35 y/o Especialistas, y/o Persanal [ Estudios y diseiios de X
E w Profesional, debidamente calidad
39 matriculados y aprobadas por la
ENTIDAD.
au, z No  aprobar los  disefios | Desarrollo de la obra.
Za g 36 elaborados por el CONTRATISTA | Estudios y disefios de X
ST 0O DE OBRA. calidad
E T @2 Mediciones emdneas de las | Desarrollo de Ja obra,
&_.n g < % 37 cantidades de obra ejecutadas por | Estudios y disefios de X
Q [+]
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ANEXO TECNICQO No 1

11. OBJETO

Suministro, instalacién y puesta en marcha del sistema de bombas de agua para el tanque de
abastecimiento de agua, de la red contra incendios, con sus redes hidraulicas de acometida de
suministro, de salida y todo su componente eléctrico y de sistematizacion electronica.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacién, se detalian las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar
su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitacién, la informacion
que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores
condiciones a la Entidad.

ITEM DIAMETRO | UND | CANT., | V.UNITARIO V. TOTAL
ACOMETIDA
TUBERIA PVC-P RDE-21 11/4" ML 130
ACCESORIO PVC-P 11/4" UN 85
TUBERIA ACERO ISO 65 11/4" ML 4
ACCESORIO ACERO GALVANIZADO ROSCAR 11/4" UN 10
VALVULAP.D. ROSCAR 125 PSIVAPOR 200 PSI AGUA 11/4" UN A
CHEQUE HIDRO 11/4" | UN 1
FLOTADOR MECANICO DE 11/4" UN 1
CAJAPARAMEDIDOR TOTALIZADOR 11/4" UN 1
MEDIDOR TOTALIZADOR 11/4" UN 1
CUARTO DE BOMBAS

TUBERIAACERO ASTMA 53 g" ML 30
TUBERIAACERO ASTMA 795 2! ML 20
TUBERIAHG 2" ML 40
TUBERIACOBRE TIPOL 12" ML 30
CODO RANURADO g" UN 8
CODO RANURADO 2" UN 6
TEE RANURADA g" UN 6
COPAREDUCCION 82" UN 4
BRIDAACERO RANURADA g" UN 8
BRIDA ACERO RANURADA 2" UN 6
JUNTA DE EXPANSION INOXIDABLE 8" UN 4
JUNTA DE EXPANSION INCXIDABLE 2" UN 4
VALVULA OS&Y UL/FM 8" UN 6
VALVULA OS&Y UL/FM 2" UN 4
CHEQUE RANURADO UL/FM 8" UN 4
CHEQUE RANURADO UL/FM 2" UN 3
ACOPLE FLEXIBLE 8" UN 30
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ACOPLE FLEXIBLE 2" UN 15

SOPORTERIAAPISO 8" UN 6

PINTURAANTICORROSIVA a" ML 20

PINTURAANTICORROSIVA a ML 16

PINTURA ESMALTE g ML | 20

PINTURAESMALTE 2" ML 15

PLACAANTIVORTICE UN

BASE EN CONCRETO PARA EQUIPO NFPA-20 UN

RED GENERAL DE INCENDIO

TUBERIAACERO CARBON SCH 10 ASTMA-795 PARA

RANURAR & ML | 230
ACCESORIOS RANURADOS g UN | 20
ACOPLE RANURADO 8" UN | 100
MANIFOLD RISSERS SIAMESA Y ADITAMENTOS
SIAMESA 4*21/2™21/2"| UN i
G INCENDIO TIPO 3 (2 172 +1 172) UN 3
SOPORTES
SOPORTE SISMORESISTENTE DOS VIA 3 UN | 10
SOPORTE SISMORESISTENTE CUATRO VIAS P UN 6
PINTURA
PINTURAESMALTE TUBERIAS 8" ML 250
PINTURA ANTICORROSIVO TUBERIAS 3" ML | 250
MONTAJE DE ADITAMENTOS
MO, INSTALACION GABINETES UN
MO, INSTALACION SIAMESA UN 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA ELECTRICA 3#1/0F+1#6N+1#6T ML | 140
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ELECTRICA 2" w70
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" L 1 70
SUMINISTRO E INTALAGION DE BREAKER INDUTRIAL 75A
EN TG UN 1
COMPLEMENTOS
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO on 1
PLANOS RECORD i 3
EQUIPO CERTIFICADO UL/FM DIESEL 1000 GPM . 1

EQUIPO EYECTOR (SUMINISTRO, MONTAJE E
INSTALACION EQUIPC SUMERGIBLE MOTOBOMBA
CENTRIFUGA, 2.0 HP y una Cabeza Dinamica Total de 3 UN 2
metros columna de agua. Incluye arrancador estandary
accesorios especificados por el fabricante.

TOTAL COSTOS DIRECTOS S )
ADMINISTRACION 12% $ -
IMPREVISTOS 5% S ;
UTILIDAD 5% $ -
IVA SOBRE UTILIDAD 19% S -
TOTAL PRESUPUESTO +IVA + AU $ ;




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: | GDG-P02-F-02
GESTION DEL GASTO VERSION: 01
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | YIGENCIA: | 31-12-2016
E INVITACION A COTIZAR pagina 17 de 37

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para
construcciones en salud, Resolucién 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccion Social,
Resolucion 1441 de 2013, Resolucién 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Proteccién Social, RETIE,
RETILAP y deméas normas concordantes.

NOTA 2: El esguema propuesto de AlU y su distribucién no es modificable: el estandar aceptado es
del 22%. No se aceptan valores mencres o mayores y la distribucion sera 12% para gastos
administrativos, 5% para imprevistos y 5% para ufilidad.
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ANEXO No 2

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
2.1 PERFIL DEL OFERENTE

Si es persona natural: Debe ser un profesional en Arguitectura o Ingenieria Civil con experiencia
especifica en construccién de obras civiles hospitalarias con énfasis en instalaciones hidraulicas de
redes contra incendio (con tarjeta profesional vigente), con experiencia de remodelacion y/o
construccion de obras arquitecténicas y/o civiles en entidades del estado o privadas. Debe presentar y
estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

Si es persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender la realizacion de
actividades de construccidn de proyectos civiles y demas actividades relacionadas con Arquitectura e
Ingenieria. Con experiencia en actividades de remodelacién y/o construccién de obas arquitecténica
y/o civil con énfasis en instalaciones hidraulicas de redes contra incendio, en entidades del estado ¢
privadas. Si en el momento de la propuesta y/o contrato por sus caracteristicas excede las facuitades
del representante legal para contratar, debera anexarse autorizacion de la Junta Directiva o Socios,
segun sea el caso. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

Si es Consorcio o Unién Temporal: Cuando esté conformado por dos o mas personas juridicas, el
objeto social en Camara y Comercic de al menos uno de sus integrantes debe comprender la
realizacién de actividades obra civil. Con experiencia en actividades de remodelacién y/o construccion
de obras arquitecténicas y/o civiles, con énfasis en instalaciones hidraulicas de redes contra incendio,
en entidades del estado o privadas. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de
Proponentes.

Cuando esté conformado por dos o més personas naturales, al menos uno de sus integrantes debera
ser profesional de la ingenieria y/o arquitectura debidamente matriculadc en el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura (con tarjeta profesional vigente)
segun sea el caso. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara y
Comercio de sus integrantes debe comprender la realizacion de actividades de ingenieria y/o
arquitectura. Debe presentar y estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes.

2.2, PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

Programacion de Obra: en esta programacién debe tenerse en cuenta que los horarios para la
intervencién también son en horas nocturnas, fines de semana y festivos, previa coordinacién y
aprobacién por los servicios afectados.

2.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de los productos, equipos y
herramientas ofertados por cada contratista, con el proposito de verificar en el momento de la evaluacion
técnica, las especificaciones requeridas por el INC.
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personal especiaimente capacitado.

Se debe adjuntar con la propuesta las fichas técnicas incluyendo marcas de ios productos, equipos y
herramientas ofertados por cada contratista, con el propoésito de verificar en el momento de la evaluacién
técnica, las especificaciones requeridas por el INC.

2.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) A PRESENTAR
El proponente debera presentar el presupuesto detallado y debe incluir los AFPU las especificaciones
técnicas que incluya la marca de los materiales, tipo de equipos y herramientas utilizados en el
desarrollo de la obra, de acuerdo a los analisis de precios unitarios de fodos los items que conforman
el formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y digital.
Para la elaboracién de los andlisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes
definiciones:

DETALLE: Hacer referencia a la inclusién en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de los elementos
constifutivos del mismo. Deberé en todos los casos incluir los siguientes componentes principales:
Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos
la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; gue incluya los elementos que
verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean coirectas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena, grava,
hierro, etc., estos deberan tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de
los equipos y herramientas, con el listado basico de equipos. En general, los costos indicados en las
listas basicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberan ser consistentes con los utilizados
en los APU.

Se considerara inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano
de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Basicos y el APU no cumpla
con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente debera presentar
los listados basicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU.

2.5. LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y CUADRILLAS
Se debe presentar una lista de materiafes, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se

identifiguen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe
indicar la descripcién, unidad y valor.
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ANEXO No 3

METODOLOGIA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA

3.1 METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre |la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los
siguientes factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia 300 Puntos
Precio 400 Puntos
Capacidad técnica 200 Puntos
Apoyo a la industria nacional 100 puntos
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se
tendran en cuenta para la presente adjudicacion y se consideraran gue no cumplen técnicamente.

Para acreditar 1a experiencia requerida y las condiciones minimas sefialadas, el proponente debera
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su
representante o por el Interventor o supervisor del contrato. Adicionalmente, dichas certificaciones
deben estar incluidas en el registro Unico de proponentes.

La documentacion presentada para la acreditacion de la experiencia debera permitir en conjunto la
verificacién de la siguiente informacién:

a.
b.
c.

~s@mpa

Nombre del contratante direccién y teléfono.

Nombre del confratista.

Si el contrato se ejecutd en consorcio, unidén temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre
de sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacién
no se indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacién del proponente individual
o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga
constar dicho porcentaje de participacién. Tratandose de personas juridicas, 1a referida certificacién
debera suscribirse por su representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor fiscal,
segun sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar suscrita por elias
y por contador publico.

Objeto del contrato claramente definido.

Total, de area intervenida

Valor total del contrato que se pretende acreditar.

lLugar de ejecucion.

Fecha de inicio y fin del contrato.

Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrato, y actas
de liquidacion con indicacion de la fecha correspondiente y de la satisfaccion del contratante frente
al contrato ejecutado.
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No se tendran en cuenta contratos en ejecucion yfo celebrados como subcontratistas. Para que las
referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor total
del contrato, término de duracién y concepto de cumplido a satisfaccién o no del servicio por parte de
la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los
servicios a contratar en la presente invitacion.

El proponente debera certificar y relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y numero
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y
nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta
invitacion. Para el caso de los contratos en ejecucion, seran validos aquelios que certifiquen una
ejecucion superior al 75% del monto y tiempo del contrato. No seran validas certificaciones anteriores
al 1 de Enero de 2009.

Se debe presentar un cuadro resumen gue consolide la experiencia conforme al parametro de
calificacion de cada factor, el cual deberé ser soportado por las certificaciones adjuntas cumpliendo con
lo requerido. En caso de no presentar el cuadro requerido la calificacion del factor sera cero (0).

Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta y en tal caso se considera que NO
CUMPLE y no seréa objeto de subsanacion.

3.2. EXPERIENCIA (300 puntos)
Para efectos de la experiencia se revisara:

Se asignara hasta 300 puntos de la siguiente manera a la propuesta que presente una sumatoria en
tiempo de experiencia, sustentada a través de certificaciones de obra civil, adecuaciones y/o
remodelaciones en entidades publicas o privadas con énfasis en instalaciones hidraulicas de redes
contra incendio, debidamente certificadas por cada contrato.

Experiencia Puntaje
6 meses 50
12 meses 100
18 meses 200
24 meses o 300
mas
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3.3. EVALUACION DE LA OFERTA (400) puntos

FACTOR ECONOMICO: El I.N.C. debe asignar el maximo de puntos acumulables de acuerdo con un
método escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta econémica; DE ACUERDO CON
EL SIGUIENTE METODO:

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la Tasa de cambio

representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el dia habil
previsto para el cierre de la presentacion de la propuesta segun términos de condiciones.

Asignacién de método de evaluacion segan TRM

_Rango (inclusive) N° Método Formula
00a24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1)
25a49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*0,995
50a74 3 | Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1)+P(2)+...+P(n))/(n+1))*1,005
75a99 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*..*P(n))*1/n+1

> PO= Presupuesto Oficial; n= nimero de propuestas vélidas

Puntaje= (1-[ABS(Pi-F)/F]*0,5)*400
Donde Pi es el valor de la propuesta econémica y F es la Férmula elegida por sorteo

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal CDP No 1201900041 Solped 50001510 POS 42 por un
valor de Cuatrocientos veinticinco millones de pesos ($425 .000.000) M/CTE y un CDP de vigencia
Futura 1201800807 solped 50001680 pos 4 por un valor de Cuatrocientos veinticinco millones de pesos
($425 .000.000) M/CTE .

El precio de la oferta no podra ser inferior al 95% de Ila disponibilidad presupuestal ni sobrepasar el
presupuesto de la misma, el cual es de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($850.000.000)
M/CTE.

3.4. CAPACIDAD TECNICA (200 puntos)
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3.4, CAPACIDAD TECNICA (200 puntos)

Se le asignaran un maximo doscientos (200) puntos conforme a los perfiles y las condiciones que se

describen a continuacién:

DESCRIPCION

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

1. PERFIL DE DIRECTOR DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto, requisito tarjeta profesionai del
Ingeniero o Arquitecto (con tarjeta profesional vigente).
Experiencia general de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de expedicidén de la matricula profesional. Experiencia de
tres (3) ahos como Director de Obra en construccion,
reforzamiento estructurales y/o adecuacion y/o remodelacién
de edificaciones publicas y/o privadas, terminadas en los
dltimos diez (10) afios. Con conocimiento y manejo en
infraestructura de salud demostrada con mfinimo 3 obras
ejecutadas en edificio o entidades publicas o privadas del
sector salud. Con una dedicacion del 50% presencial en el INC
y actividades que requiera el supervisor del contrato designado.

Por este perfil se otorgan 40 puntos.

1.1. Si el perfil de director de obra supera los requisitos minimos
establecidos en el nhumeral anterior ya sea por formacion o por
experiencia, se oforgaran diez (10) puntos por cada
especializacion o por cada afo de experiencia, que supere la
minima exigida, hasta completar un maximo de ochenta (80)
puntos.

Para obtener este puntaje debe contar con el cumplimiento del
perfil mas la experiencia minima, si faltaré uno de los criterios
la evaluacion sera CERO (0)

40

80

2. PERFIL DE RESIDENTE DE OBRA

30

60
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Ingeniero Civil o Arquitecto requisito tarjeta profesional vigente
del Ingeniero o Arquitecto, experiencia general minima de tres
(3) afios, contados a partir de la fecha de expedicién de la
matricula profesional, y experiencia especifica de dos (3) afios
como Residente de Obra. Con conocimiento y manegjo en
infraestructura de salud demostrada con dos (2) obras
gjecutadas en entidades publicas o privadas prestadoras del
servicio en salud, terminadas en los ultimos cinco (5) afios. Con
dedicacion en obra del 100%, el proponente garantizara que la
hoja de vida presentada del residente de obra no sera
modificada posteriormente, el profesional presentado sera el
asignado durante la ejecucion de la obra. Ademas debe contar
con el respectivo curso de trabajo en alturas vigente.

Por este perfil se otorgan 30 puntos

2.1. Si el perfil de Coordinador Técnico supera los requisitos
minimos establecidos en el numeral anterior ya sea por
formacion o por experiencia, se otorgaran diez (10) puntos por
cada especializacion o por cada afioc de experiencia, que
supere la minima exigida, hasta completar un maximo de
sesenta (60) puntos.

3 INSPECTOR SISOMA

Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con
experiencia relacionada con el cargo de dos (2) afios
demostrada mediante certificaciones. Con dedicacion en obra
del 100%.

Por este perfil se otorgan 30 puntos.

3.1 Si el perfil del INSPECTOR SISOMA supera los requisitos
minimos establecidos en el numeral anterior ya sea por
formacion o por experiencia, se otorgaran diez (10) puntos por
cada afio de experiencia hasta completar un maximo de
sesenta (60) puntos.

Para obtener este puntaje minimo debe contar con el
cumplimiento del perfil, si faltaré uno de los criterios la
evaluacion sera CERO (0).

30

60

TOTAL EVALUACION TECNICA

100

200
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La experiencia del Personal Profesional debera acreditarse mediante los siguientes requisitos:

s Hoja de vida del personal relacionado.

e Licencia de salud ocupacional

» Fotocopia de cedula de ciudadania

+ Copia de tarjeta profesional.

+ Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.

+ Fotocopia del diploma de grado.

+ Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

» Certificaciones de cada obra, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion; a)
Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, ¢) Periodo durante el cual se desempefié,
d) Valor del proyecto. E) Supervisor del contrato e Interventoria.

» En caso de presentar certificaciones sobre de obras realizadas por el mismo oferente debe
presentar los siguientes datos del supervisor del contrato al que se hace referencia en la experiencia
que se acredita: A} Nombre completo del supervisor del contrato ejecutado. B) Numero celular y

numero fijo con extensién de la entidad donde se pueda contactar. De no contar con fo descrito no
se tendra en cuenta la certificacion presentada.

Los perfiles descritos son obligatorios y el minimo para la prestacién del servicio durante toda
la vigencia del contrato. La falta de alguno de estos perfiles descalificara la propuesta. Durante
el contrato el oferente debe garantizar la prestacién oportuna y con calidad de todos los
servicios prestados y para ello adicionara los perfiles requeridos para mantener las condiciones
pactadas del servicio, sin que ello implique la modificacion del valor a pagar.

El residente de obra y el inspector SISOMA del contrato debe realizar minimo 1 recorrido
general diario en las obras con el supervisor del contrato.

El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certtificarse
mensualmente el cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se
deben anexar las hojas de vida con sus respectivas certificaciones.

Las personas relacionadas en las hojas de vida deben manifestar por escrito que autorizan al
oferente presentar su hoja de vida y no estar vinculados a un proyecto en ejecucién con ef INC,
si faitare esta autorizacién o ya esta vinculado a un proyecto en ejecucion, la propuesta sera
rechazada.

Nota: las hojas de vida relacionadas en la propuesta del oferente, deben ser las mismas al
momento de ser adjudicado el contrato (si se llegara a cambiar alguna hoja de vida de alguno
de los perfiles establecidos en la presente convocatoria deben cumplir con los mismos
requisitos y con el perfil ofertado ademas de ser aprobada por el supervisor del contrato y/o
del ingeniero de infraestructura.
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3.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PERSONAL CON DISCAPACIDAD (100 puntos)

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: Ei proponente recibira un maximo de 100 puntos de acuerdo a la
siguiente tabla:

ORIGEN DEL PROPONENTE Y DEL. PERSONAL PUNTAJE
QUE PRESTARA EL SERVICIO

Si el proponente y el personal que suministrara el 100

servicio es 100% de origen nacional

Si el proponente es extranjerc y el personal que 75

suministrara el servicio es de 100% origen nacional

Si el proponente es nacional y el personal que

suministrara el servicio es de minimo el 50% 50

nacional

Si el proponente es extranjero y el personal que

suministrard el servicio es de minimo &l 50% 25

nacional

Si el proponente y el personal que suministrara el 0

servicio es 100% de origen extranjero
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ANEXO No 4

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El INTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE, a través del supervisor del contrato o de la
Interventoria externa, realizara evaluacién mensual al contratista durante la ejecucion del contrato,
basando en el desempefio técnico, operativo y administrativo que se revisara en los comités de
obra semanal. Esta evaiuacién sera consighada en el formato Revaluacién de los productos y
servicios (GDG-P02-F-22) definido por el INC.

El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 afios de edad.

El contratista debera presentar una relacién de los trabajadores que ocupara para la ejecucién del
contrato, quienes, ademas, deberan presentar el correspondiente documento de identidad a la
entrada del Instituto. Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato
oportunamente de todos los cambios que efectuard en el personal y acreditar iguales condiciones
a las presentadas en la oferta,

Ef personal del contratista cumplira con el Cédigo de Etica Institucional, asi como todas las normas
legales y reglamentarias.

El contratista no podréa prestar su personal para otras fabores dentro de las instalaciones del
Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato sera la atencion oportuna y eficiente
del servicio contratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL
DE CANCEROLOGIA- ESE.

Todo el personal del contratista deberad estar debidamente capacitado en relaciones humanas,
atencion humanizada y servicio al cliente.

Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se
encuentre preparando la propuesta y durante la ejecucion del posible contrato seran mantenidas
en forma confidencial. Esta confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacién ni por
caducidad del contrato.

El contratista debera hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del
contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdireccion Administrativo y Financiero.
Entregar y cumplir el Cronograma estimado que constituye el Anexo de la presente invitacién.
Elaborar, suscribir y presentar los informes de avance. Estas actas deben estar aprobadas por el
Interventor y/o Supervisor del Contrato segun corresponda.

Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectuosos
que llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aquel que, habiéndose recibido a satisfaccién
por el INSTITUTO a través del supervisor, presente defectos con posterioridad, o en los casos en
que la calidad de los elementos no sea el establecido por la entidad.

En el evento de que se genere un dafio que requiera reposicién o reparaciéon inmediata por el
INSTITUTO, el CONTRATISTA se obliga a realizar el pago inmediato en que haya incurrido la
entidad. EL CONTRATISTA es responsable de los bienes propiedad del INSTITUTQ que usen o
utilicen en desarrollo del contrato.

. Los costos de transporte y distribucién de los bienes adquiridos seran asumidos por el Contratista.

El Contratista debera reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las
especificaciones de calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a ocho (08) dias,
contados a partir de la comunicacion que le curse el supervisor.

Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del
término antes sefialado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva la péliza respectiva sin
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perjuicio de las demas sanciones a que haya lugar. El supervisor del contrato determinara cuando

estos bienes son satisfactorios y cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion

(Si aplica).

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se
instalen en la obra.

- Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra (Si aplica).

- Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a fa interventoria.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener las medidas de seguridad en [as areas de intervencién en donde se ejecute la obra,

- Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa seguin el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de
obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del

contrato, en especial en relacion con: (Si aplica)

- Elementos de seguridad industrial necesarios para |la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

- Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

- Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Entregar las instalaciones al INC funcionando con |a totalidad de conexiones a servicios publicos.

El contratista debe garantizar el correcto almacenamiento de los escombros debidamente

empacados en lonas y sobrantes de obra los cuales deben ser retirados del INC semanalmente, a

la vez debe realizar la entrega a la terminacién de la obra y recibido a satisfaccion por parte del

supervisor del contrato, del sitio (bodega) que el INC autorizé para el almacenamiento de la
maquinaria, materiales, etc.; este debe ser entregado dentro de los 5 dias habiles posterior a la
terminacion del contrato en un horaric de 7 am a 4 p.m. (Si aplica)

Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervision o interventoria

y contener, por cada frente de trabajo: (Si aplica)

- Avance de cada una de las actividades programadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
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- Registros fotogréficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
- Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

- Resumen de las actividades realizadas en la semana.

- Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental (si aplica).

- Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el supervisor y contener:
- Resumen de actividades y desarrolio de la obra.

- Documentacién técnica, entre eila: Bitdcora de obra, planos record de obra, aprobados por
el supervisor y registro fotografico definitivo.

Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y

decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes del supervisor, de los

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién generai de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe

encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el supervisor o

interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Instituto.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por el INC, los planos

record de la totalidad del proyecto, los cuales deberdn ser entregados al INC con la aprobacién del

supervisor, en medio impreso y magnético.

Realizar semanalmente el registro fotogréafico del avance de la ejecucidon de ia obra, procurando

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de

entrega final de obra y de liquidacion.

Obligaciones relacionadas con los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de

construccion.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas
por &l INC Unicamente para el desarrolle del objeto contractual, sin que por elic se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningtin caso, se entendera
como cesidn de derechos o licenciamiento.

- El Contratista desarrollara los disefios que se requieran para la ejecuciéon del objeto contractual,
los cuales estaran contemplado en |a oferta econémica incluyendo el aval y firma del profesional
responsable y competente.

- Justificar técnicamente toda adecuaciéon, complementacion, ajuste y/o modificacion de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del supervisor y por la entidad
INC, la responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones
a los disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccién sera asumida por
el contratista.

El oferente debe suministrar en la propuesta el Analisis de Precio Unitario de cada item.

Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Instituto que estan contempladas en

esta invitacion en el momento de la entrega deben cumplir con la resolucién 2003 de 2014 del

Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas concordantes, asi como con las normas

de acreditacién, las cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

Proveer las dotaciones de ley (ropa y calzado de labor). |gualmente suministrar los elementos de
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proteccién para la ejecucion de la labor, de conformidad a los peligros identificados en el desarrollo de
las actividades y armonizado con la matriz de elementos de proteccién definida en el Instituto en cuanto
a condiciones de calidad y cumplimiento de normas técnicas.

Dotar al trabajador de elementos de confort y adaptaciones necesarias para desarrollar su labor en el
caso que por una condicién de salud por parte de la ARL o EPS le sean emitidas recomendaciones
médico-laborales. .

El personal que preste servicios, deberd tener un carné de ingreso (no de identificacion) obligatorio
para acceder al Instituto, igualmente debera estar debidamente identificado con el carné expedido por
el oferente, carné que lo identifica como empleado de la entidad contratada. Ademas, carné de la ARL.
Se debe dar cumplimiento a toda la normativa laboral y del Sistema General de Seguridad Social.
Mensualmente se adjunte a |a facturacién, el pago de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social
(ARL, EPS y AFP), pago de Parafiscales incluyendo afiliacién a Caja de Compensacion.

Dar aviso oportunc de aquellos aspectos que puedan generar obstaculos para el desarrollo de la
prestacion del servicio.

Todo requerimiento o novedad en la prestacién del servicio, debe ser mediante comunicaciones
escritas avaladas tnicamente por el supervisor o interventor del contrato.
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ANEXO No 5
FORMATO APU’S
GBRA
DESCRIPCION ITEM CAPITULO ITEM 3
UN
MATERIALES UN CANT VR UNITARIO VALOR TOTAL
OBSERVACIONES SUMA ......... $ $ -
DESPERDICIO (3%)......... $ ] =
TOTAL MATERIALES....... $ $ =
EQUIPO VR DIA RENDI/TO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL EQUIPO $ -
MANO DE OBRA VR DIA RENDITO VR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA $ =
TOTAL COSTO DIRECTO $ -
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ANEXO No 6
REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara
en todo a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 8 de 1979,
Resolucién 2400 de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucioén 2013 de 1986,
Resolucién 1016 de 1989, Ley 99 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucion 0541 de 1994 Decreto
0048 de 1995, Decreto 0375 de 1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucién 0627 de 2006; Resolucion
No. 1409 del 23 de julio de 2012, Modificada por la Resolucion 3368 de 12 de agosto de 2014,
Resolucién No. 1138 del 31 de julio de 2013, Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351
del 12 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, y las deméas normas que los
reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para
esto debera contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de
la vigilancia y capacitacién periddica del personal. Debe contar con el apoyo de un profesional,
tecnélogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado
a cumplir con las obligaciones legales referentes a afiliacién y pago de aportes a las ARL, EPS,
Pensiones y otros parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la normatividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la gjecucién de la obra
en forma inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones
que se determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar
las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
- Informe semanal de Condiciones de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo numero de accidentes, horas
hombre trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes
(personal del contratista o subcontratistas).
- Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacion en Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los componentes normativos son los siguientes:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones de Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- Demostrar su compromiso para prevenir y controlar accidentes e incidentes y extender el
cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas.
- Disminuir la circulacién de los trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas
de hidratacién y horarios especificos de alimentacién en la zona de construccion.
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- Dar cumplimiento estricto al procedimiente corporativo de manejo de ingreso, permanencia y
salida de contratistas, y demas regulaciones que en el tema de ambiente, seguridad industrial
y salud ocupacional se defina.

- Tener debidamente establecido el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera
cumplir, ademas, las normas que rijan en el Reglamento de Higiene y seguridad del Instituto.

- Tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) y este
debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. El
CONTRATISTA esta obligado a demostrar su cumplimiento.

- Presentar mensuaimente al supervisor o interventor técnico del INC, los comprobantes de pagos
a la seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y los comprobantes de pagos.

- Eltransporte y manejo de residuos de obra estara a cargo del contratista.

- Garantizar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, tales como: presupuesto, medios de comunicacion, medios de transporte, ayudas
audiovisuales, equipos de medicién, base de datos para llevar su estadistica de seguridad.

- Suministrar los elementos de proteccion necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y
calidad requeridos (gafas y arnés de seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos,
guantes, etc.). Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA
deberan ser de color uniforme y con el RH.

- El personal del CONTRATISTA debera contar con overcl permanente que lo identifique. {cada
obra usara un color diferente y se usara la denominacién, asi mismo, debera ser carne tizado y
mantener su identificacién visible y el carné que certifica su afiliacién a ARL durante el acceso
y tiempo que permanezca en las instalaciones del Instituto,

- Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a reportar al Instituto
los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que para ello se definan.
Asi mismo se obliga a participar en la investigacién de Accidentes e incidentes con miras a
encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso serd responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el manejo y las
obligaciones que de un accidente se deriven.

- Los examenes médicos ocupacionales deben realizarse a todo el personai del CONTRATISTA,
incluyendo (sus contratistas o subcontratistas) sin importar el tiempo de duracién del trabajo.
Debe incluir como minimo: Examen fisico médico ocupacional segun resolucion 2346 de 2007,
enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia segtn el trabajo a desarrollar (incluye
criterios de aptitud fisica de acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos
en alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventive conductores)
y de los riesgos ocupacionales identificados. EL CONTRATISTA debe realizar estos examenes
a sus empleados y garantizar que sus subcontratistas lo hagan con las mismas caracteristicas.

- Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccion y en las areas
industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea desarrollada,
lentes de seguridad, protectores auditivos segln la zona de exposicién y aquellos otros
elementos de proteccion requeridos para realizar una labor segura seg(ln los riesgos que se
identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos de
proteccion personal cumplen con las normas de calidad nacional e internacionales propias de
estos elementos.

- Mantener los registros de suministro, control de uso y reposicion de los elementos de proteccion
personal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad
con los riesgos identificados en la matriz.




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-02

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | YIGENCIA: | 31-12-2016

E INVITACION A COTIZAR Pagina 34 de 37

CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

Todo cerramiento de rutas de evacuacion y rutas de circulacion habitual debe ser informado a
las areas afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestion Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo) como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos
cierres deben ser autorizados por la subdireccidén administrativa y financiera del instituto.

El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo,
existe la opcion de que este sea en matetial en drywall, fibrocemento o siperboard doble pared.
Se deben sellar los conductos de ventilacién del &rea a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del
area hacia el exterior, las ventanas deben permanecer cerradas.

Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrolien trabajos, si la obra colinda con la via
publica o zonas exteriores del instituto la sefializacion debe ser reflectiva.

Los accesos a las zonas de obra deben estar sefalizados indicando el nombre del
CONTRATISTA que realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de
proteccion personal para el ingreso.

|_as excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacién y estar ubicada
como minimo a 1.5 metros desde el borde de la excavacién y debidamente demarcada.

Se debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en
construccion, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacién de la salida de emergencias, ruta de evacuacién, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio.

Se debe contar con un aislamiento y sefializacién adecuada de la salida, entrada y operacion
de vehiculos.

Se debe tener aislamiento y sefializacion adecuada de los puntos eléctricos y de
almacenamiento de materiales explosivos y/o inflamables.

Se debe contar con sefializacion adecuada si se desarroflan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas
de alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccion.

Se debe realizar una limpieza periédica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecto tiene una duracién mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas lluvias.

No pueden existir depésitos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos y maquinaria, ai final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.
Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malia de proteccion, con caracteristicas, tales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CcODIGO: GDG-P02-F-02

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA | VIGENCIA: | 31-12-2016

E INVITACION A COTIZAR Pagina 35 de 37

- Se debe realizar el barrido y limpieza en hiumedo para las areas interna y externa, al igual que
la evacuacion de escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia.

- Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersién a areas
aledafias.

- Debe existir un adecuado aislamiento para la operacién de equipos generadores de ruido.

- Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del
espacio publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

- Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

- Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y
equipos.

- No se deben realizar quemas a cielo abierto.

- No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposicién u otros que generen
malos olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

- Se debe realizar capacitaciones para el manejo de residuos solidos dirigido hacia los
trabajadores.

- Se debe realizar una buena clasificacion en ia fuente donde se almacene por tipo de residuo.

- Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de
residuos, en ningln caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento
intfermedio ni central del INC. El espacio lo dispondra el INC y el contratista realizara las
adecuaciones necesarias para su delimitacién y control las cuales estan contempladas en su
oferta.

- Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

- No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal.

- Elescombro y material de excavacion generado se debe almacenar y transportar cubierto.

- No se debe presentar mezclas de residuos sélidos y escombros.

- No se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.

- No se debe evidenciar presencia de residuos sélidos en las zonas de obra.

- Los residuos sélidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal.

- Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para
realizar la disposicion final de los escombros y/o residuos peligrosos.

- Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o
disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos.

- Se debe presentar el certificado de disposicién correspondiente en escombreras autorizadas.

- Mensualmente se debe presentar un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

MANE.JO DE MATERIALES E INSUMOS
Los materiales que se adquieren deben provenir de lugares autorizados.
- Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con la proteccién requerida.
- Se debe contar con un control a proveedores.
- La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se
puede realizar en el espacio publico.
- El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilia portatil.
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- Se debe llevar un inventario de sustancias y productos guimicos y/o peligrosos utilizados, con
su respectiva identificacion y fichas de seguridad.

- Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

- Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccién.

- El contratista debera disponer de todos los residuos de obra sin que genere ningun costo para
el INC.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Si en el desarrollo del objeto del contrato se realizan tareas de alto riesgo se debe anexar las
certificaciones de trabajos en alturas y se validara con el grupo de salud ocupacional previo al
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo.

- Se debe garantizar la divulgacién del plan de emergencias al personal desde el inicio de la labor.

- El personal debe tener conocimiento de la ARL a la cual se encuentra afiliado y los procedimientos
para el reporte y atencion de accidentes de trabajo.

- El personal que se desempeifie en areas asistenciales debe tener el esquema de vacunacion
definido en el manual de bioseguridad institucional.

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
1. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

e Manual del sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluya diagnostico.
Segln lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolucion 1111/2017

2. EL ADJUDICADO AL A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE PRESENTAR:

e Certtificado de afiliacion de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. (I, IV, V segln la
actividad), acorde con el reglamento de higiene.

« Certificado de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

« Certificado de aptitud (exdmenes médicos) de ingreso de los trabajadores

« Elpersonal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E., debe contar
con el esquema de vacunacion completo definido en el manual de bioseguridad Institucional (Tetanico,
Hepatitis B e influenza).

« Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado y de coordinador para los trabajadores que
desarrollen actividades de 1,50 mts de altura, asi mismo la cerfificacion de equipos de altura (S|
APLICA)

» Hoja de vida con soportes del supervisor {responsable) del SG-SST con licencia y curso 50 horas
SGSST.

3. EL CONTRATISTA QUE REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES
DEBE PRESENTAR:

Planilla vigente de pago de Seguridad Social.(Mensual)

Dosis de vacunacién al dia

Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI (junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5 dias del
mes siguiente) durante el desarrollo de actividades con el Instituto.
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» Informe mensual de ausentismo durante la ejecucién del contrato.

¢ Informe semanal de obras (S| APLICA}

+ Procedimiento seguros para el desarrollo de actividades criticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARQ,
listas de chequeo, charla pre operacional para el desarrollo de todas las actividades y en especial las
consideradas como de alto riesgo, firmado por el coordinador e interventor y validado por el Grupo de
SST previo al desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo (S| APLICA).

o Examenes periddicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el Instituto,
incluyendo examenes complementarios a que haya lugar.(CON PERMANENCIA MAS DE 1 ANO)

» Bofiquin de primeros auxilios (S| APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA)







