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ANEXO No. 8
ONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - E.S.E.
CONTRATISTA XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR TOTAL XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLAZO UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL
CONTRATO
CDPS Nos. 1201400617, 1201400618
FECHA DE LEGALIZACION

Los suscritos: RAUL HERNANDO MURILLO MORENO, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 98.494.191, obrando en nombre y Representacion del INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, con NIT No. 899.999.092-7
entidad publica descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion
Social con personeria juridica, en su caracter de Director General, quien en adelante se
denominara EL INSTITUTO de una parte y de la otra XXXXXXXXXXXX, también mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX, obrando en calidad de representante
legal de la sociedad , con NIT No. XXXXXXXX, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, de acuerdo con lo
aprobado en el comité de compras, mediante acta XXXXXXXXXX- item No. X, el cual se regira
por las siguientes Clausulas: PRIMERA: OBJETO: EI CONTRATISTA se compromete con el
INSTITUTO a efectuar: LAS ADECUACIONES DE OBRA EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO, QUE SE

REQUIEREN PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
NORMAS DE HABILITACION Y DEMAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN

EL ANEXO No.4 DE LACONVOCATORIA PUBLICA NRO. DE 2014, SUS ANEXOS, ... Y LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DEL XXXXXXXXX, DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. SEGUNDA: ALCANCE AL OBJETO DEL CONTRATO:
La obra objeto de esta contratacion se realizara de acuerdo con las siguientes actividades:

VALOR VALOR
ITEM ACTIVIDADES UN | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1 ACOMETIDA TABLERO NORMAL PRIMER PISO
1.1 Acometida (3x500+1x500)+1x350 MTS 65
1.2 Cable 500mcm UND 4
1.3 Cable de 350mcm UND 1
1.4 Terminal ponchar 500 GLB 1
1.5 Accesorios GLB 1
1.6 M.O GLB 1
2 ACOMETIDA TABLERO REGULADO
2.1 Acometida 3x4/0+1x4/0)+1x2/0 MTS 10
2.2 Cable 4/0mcm UND 4
2.3 Cable 2/0mcm UND 1
2.4 Terminal ponchar 4/0 UND 3
2.5 Accesorios GLB 1
2.6 M.O GLB 1
3 ACOMETIDA TABLERO AISLADO A PANEL CAMAS
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3.1 Acometida 3x12 BAJAS PERDIDAS MTS 400
3.2 Cable 12 MTS 3
3.3 Terminal Ponchar 12 GLB 1
34 Accesorios GLB 1
35 M.O GLB 1

ACOMETIDA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL A T.
4 AISLADO
4.1 Acometida 4X8+2X10 MTS 50
4.2 Cables 8 UND 4
4.3 Cable 10 UND 2
4.4 Terminal Ponchar 8 GLB 1
4.5 Accesorios GLB 1
4.6 M.O GLB 1
5 TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL
5.1 Tablero 160x80 UND 1
5.2 Taco monopolar de1x20 amp UND 21
5.3 Taco bipolar de 2x20 amp IND UND 1
5.4 Breaker de 3x125 amp UND 1
5.5 Breaker de 3x250 amp UND 2
5.6 Breaker de 3x500 amp UND 2
5.7 Barraje de 500 amp UND 1
5.8 Accesorios GLB 1
5.9 M.O GLB 1
6 APANTALLAMIENTO CUBIERTA
6.1 Tendido cableado UND 1
6.2 Descargadores UND 1
6.3 Accesorios GLB 1
6.4 M.O GLB 1

TABLERO AISLADO CON TRANSFORMADOR 7,5 KVA
7 AFEISA Y COFRE NACIONAL
7.1 Tablero 150x45x60 UND 2
7.2 Monitores de aislamiento UND 2
7.3 Transformadores de aislamiento 7.5KVA UND 2
7.4 M.O GLB 2
8 TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO
8.1 Tablero 160x80 UND 1
8.2 Taco monopolar de 1x20 UND 14
8.3 Taco bipolar de 2x50 ampIND UND 2
8.4 Taco tipolar de 3x50 amp UND 2
8.5 Transferencia de 300 amp terapolar UND 1
8.6 Breaker de 3x250 amp UND 2
8.7 Barraje de 250 amp UND 1
8.8 Accesorios GLB 1
8.9 Grupo de medida GLB 1
8.10 |M.O GLB 1
9 SWITCH HP 5500-48g-4sfp SWITCH 48p
9.1 Patch panel 48p cat 6A(Herraje +Mddulos) UND 1
9.2 Patch cord de 2 ms cat 6a AMP UND 44
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9.3 Patch cord de 3 ms cat-6a AMP UND 44
9.4 Organizador horizontal 2u 80x80mm AMP UND 2
9.5 Fibra dptica uso interior 12 hilos multimode 50/125 om4 | UND 110
9.6 Bandeja para fibra éptica om4 24p duplex UND 2
9.7 Transceiver de 1Gb UND 2

*La cotizacion incluye el costo del tablero aislado
VALOR COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 12%
IMPREVISTOS 8%
UTILIDAD 5%
IVA 16% SOBRE UTILIDAD

VALOR TOTAL

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato asciende a la suma de:
XXX MCTE. - (EXXXXXXX).
Discriminados asi: COSTO DIRECTO: Por un valor de: XXXXXXXX MCTE. - ($XXXXXXX), mas
A.LLU por valor de: XXXXXXXXX MCTE. - ($), mas IVA del 16% por valor de: XXXXXXXX MCTE. -
($XXXXXX). CUARTA: FORMA DE PAGO: EI INSTITUTO pagara el valor del presente contrato de la
siguiente manera: Contra avances de obra hasta un porcentaje no mayor del 90% del valor del
contrato. El restante 10% contra recibo final de la obra objeto de la presente contratacion,
previa radicacion de la factura, certificacién de recibo a satisfaccion dada por el Interventor del
contrato. En cada pago que efectué el INSTITUTO se requerira certificacion expedida por el
interventor o supervisor del contrato de recibo a satisfaccion del avance de la obra, y de la
entrega final de la misma. Las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la DIAN y
con la Ley 1231 de 2008, y para su tramite se deberan aportar el comprobante de ingreso, los
documentos de tipo técnico y demas soportes requeridos por el INSTITUTO para su tramite.
PARAGRAFO: Estos pagos quedan subordinados a las apropiaciones presupuéstales que para
tales efectos se lleven a cabo y al flujo de caja y situacion de fondos por parte de la Tesoreria
GENERAL DE LA NACION. QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del Contrato se
imputarda a los Rubros Presupuestales: 1.) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, segun Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1201400617 y 1201400618. 2.) XXXXXXXXXX, segun
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXXXXXX. SEXTA: PLAZO: El plazo de
duracién del presente contrato para todos los efectos a que haya lugar es de UN (1) mes,
contado a partir de la legalizacion del contrato por parte de la oficina Grupo Compras,
Contratacion e Interventoria del INSTITUTO. PARAGRAFO PRIMERO: Para la iniciaciéon del
contrato, el CONTRATISTA debera realizar acta de inicio con la participacién del interventor del
contrato, con el apoyo de los Coordinadores de los Grupos: Area Gestiéon Hotelera, Salud
Ocupacional, Sistemas, Almacén y Gestiéon Ambiental. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la entrega
final, se requerira el diligenciamiento del recibo a satisfaccion firmado por el responsable del
servicio, Grupo de Gestién Hotelera, Salud Ocupacional, Grupo Compras, Contratacién e
Interventoria, Grupo de Sistemas, Grupo Almacén, Grupo Gestion Ambiental y Servicios
General. Sin la aprobacién de todas estas areas, no se cancelara el saldo final del contrato.




REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. No. 899.999.092-7

\ it
T4

IJb n d d | Por el control del cancer
wody D CONTRATO DE OBRA No. XXXX DE 2014, P AETAE e

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT
899.999.092-7 Y XXXXXXXXXX, CON NIT No. XXXXXXXXXX

ANEXO No. 8

SEPTIMA: PRESTACION DEL SERVICIO: Las obras objeto de ésta contratacién se realizaran en las
instalaciones del INSTITUTO ubicado en la Avenida 1 No. 9-85 a solicitud, supervision y
coordinacién de la persona natural o juridica externa especializada en el tema que designé el
INSTITUTO, a través del proceso de adjudicacion correspondiente y finalizacion, las cuales
deberan ser firmadas por el Interventor del contrato designado por el INSTITUTO y por el
CONTRATISTA, y enviadas dentro de los tres (03) dias siguientes a su firma a la oficina de
Compras, Contratacién e Interventoria del INSTITUTO. PARAGRAFO PRIMERO: Entrega del area
a intervenir, de la cual se dejara acta con la participacién del Grupo de Gestién Hotelera y el
Grupo Almacén y Activos Fijos del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Desde el punto de vista
de Salud Ocupacional y Gestién Ambiental se realizara una reunidén mensual de seguimiento en
la Subdireccién Administrativa. PARAGRAFO TERCERO. TRANSPORTE: Los costos de transporte
si hubiere lugar estardn a cargo del CONTRATISTA. OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones: a.) Asegurar la
correcta organizacion y coordinacién del equipo de trabajo para ejecucién de las obras y la
realizaciéon con las calidades exigidas de las especificaciones generales y particulares del
contrato; b.) Suscribir acta de inicio, con el interventor del contrato y demas personal que se
designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello; c.) Garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de seguridad social en todos los contratistas, normas de seguridad industrial,
normas de salud ocupacional, elementos de proteccion personal y en general toda la
normatividad relacionada con la ejecucion de la obra. El CONTRATISTA, y el residente de obra,
deberan asistir mensualmente a una reunién, en la sede del INSTITUTO, afin de hacer
seguimiento al cumplimiento de la normatividad de seguridad industrial y normas de salud
ocupacional; d.) Dotar a todos sus empleados de un uniforme especifico, de igual color para
todos, en las que se destaque el nombre de la entidad CONTRATISTA. e.) Disponer del recurso
humano el cual debera contar con la experticia, experiencia e idoneidad para la realizacion de
las obras. Se debe contar con Director de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil) con cinco (5) anos
de experiencia general a partir de la fecha de expedicidon de la constancia de terminacién de
materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004, un Residente de la obra
(Arquitecto o Ingeniero Civil) con tres (3) afios de experiencia general a partir de la fecha de
expedicién de la constancia de terminacion de materias de acuerdo con el decreto 785 de
2005 y ley 909 de 2004, un ingeniero eléctrico con tres (3) afios de experiencia general a
partir de la fecha de expedicién de la constancia de terminacion de materias de acuerdo con el
decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004; Asi mismo, el talento humano debe estar afiliado a
salud, pensiones y ARL. Debe certificarse mensualmente el cumplimiento en el pago de
parafiscales del personal que este en la obra; f.) Aportar todos los equipos Yy materiales
necesarios para la realizacion de las obras. Todos los equipos requeridos para la realizacién de
la obra de propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (areas de vigilancia y
almacén). g.) Realizar los procesos de sefalizacién y cerramiento correspondientes, de acuerdo
con la normatividad vigente. Por otra parte, establecera con el INSTITUTO un plan de
divulgacion, de las areas intervenidas; h.) Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y
seguridad requeridas en el contrato. Para ello el CONTRATISTA debera vigilar en forma
adecuada la ejecucion de los trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las
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especificaciones. i.) Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto. Para ello debera
cuidar el avance en la ejecucion del contrato para lograr que se desarrolle lo estipulado en el
programa y el cronograma previamente aprobados; j.) Emitir un informe de avance, el cual
debera incluir los temas de calidad, organizacién, programa, y seguridad. Levantar un acta
especifica de avance en las fechas determinadas y tomar los correctivos en caso de atraso
imputable al CONTRATISTA. Este informe debe enviarse con corte al primer dia habil de cada
semana y cada quince dias. k.) Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion a
través de su inspector o residente de obra para cumplir las funciones de control antes
referidas, especialmente lo relacionado con lo programado y evitar retrasos. |.) Controlar y
pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los subcontratos de acuerdo con los
términos pactados. m.) Consignar diariamente, en el libro de la interventoria, el registro de
todas las actividades y sucesos que pudieran afectar el desarrollo normal de los trabajos, la
calidad de las obras o el cumplimiento en el tiempo de ejecucion del contrato. n.) En virtud a
que el manejo y costo del personal sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. o.) Cumplir
con el esquema de vacunacion autorizado por la ARL a la que se encuentren afiliados el
personal que laborara en la obra. p.) Cumplir con las disposiciones establecidas en el
Reglamento General de Obras, relacionado en el anexo No. 6 de la convocatoria publica No.
XXXX de 2014, asi: 1.- La actuacion del CONTRATISTA en materia de ambiente, seguridad
industrial y salud ocupacional, se sujetara en todo a las disposiciones legales vigente en
Colombia. En especial a las siguientes: Ley 9 de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614
de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 2013 de 1986,
Resolucién 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741 de 2005,
Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucién 6202 de 2010 y las demas normas
que los reglamenten, actulicen o sustituyan. 2.— Garantizar un soporte de ambiente, seguridad
industrial, y salud ocupacional, para estos debera contar con el personal calificado para el
control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia y capacitacién periddica del
personal. Debe contar con el apoyo de un profesional especialista en salud ocupacional o
areas afines y/o con el apoyo de un profesional del area ambiental. 3.- Dar cumplimiento a sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de
compensacion, Sena, ICBF), por lo cual el incumplimiento de ésta obligacion sera causal para la
imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se de cumplimiento previa verificacion de la mora
mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del
contrato o la fecha de su liquidacién se observe la persistencia de este incumplimiento por
cuatro (4) meses, la entidad estatal dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad
administrativa. PARAGRAFO: Dentro de los cinco (05) dias siguientes al vencimiento del plazo
del contrato, el CONTRATISTA debera enviar a la oficina Compras, Contrataciéon e Interventoria
del INSTITUTO certificaciéon de cumplimiento de dicha obligacion, incluido el mes en el cual
termine el plazo contractual. 4.- Abstenerse de iniciar actividades sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el contrato, en el presente reglamento y en la
normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto durante la ejecucidon del contrato el
INSTITUTO podra suspender la ejecucion de la obra en forma inmediata y aplicar las medidas
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
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debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades. 5.- El
CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los siguientes informes: 5.1.- Reporte mensual de
estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas hombre trabajadas,
indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacidades (personal y
subcontratistas del CONTRATISTA), 5.2.- Reporte mensual sobre las horas y temario del
entrenamiento y capacitacion en ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. 6.) Dar
aplicabilidad a los componentes normativos relacionados a continuacion: 6.1.) SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 6.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas condiciones
de ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, demostrar su compromiso para
prevenir y controlar accidentes y extender el cumplimiento de estos requisitos a sus
subcontratistas; 6.1.2.— Disminuir la circulacién de los trabajadores por el area, garantizando
unidades sanitarias, zonas de hidratacién y horario especificos de alimentacion en la zona de
construccion; 6.1.3.—- Dar cumplimiento estricto al procedimiento corporativo de manejo de
ingreso, permanencia y salida de contratistas y demds regulaciones que en el tema de
ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional se defina; 6.1.4.- Tener debidamente
establecido el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y debera cumplir ademas, las
normas que rijan en el reglamento de Higiene y Seguridad del INSTITUTO; 6.1.5.- Tener
conformado el Comité Paritario de Salud ocupacional y este debe sesionar mensualmente
conforme a lo establecido en la normatividad vigente. EI CONTRATISTA esta obligado a
demostrar su cumplimiento; 6.1.6.— Presentar mensualmente al interventor designado por el
INSTITUTO los comprobantes de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensiones,
riesgos profesionales, etc); 6.1.7.—- Garantizar los recursos destinados al desarrollo del
programa de seguridad industrial y salud ocupacional, tales como: presupuesto, medio de
comunicacion, medios de transporte, ayudas audiovisuales, equipos de medicién, base de
datos para llevar su estadistica de seguridad; 6.1.8.- Suministrar los elementos de proteccion
necesarios para sus trabajadores, en la cantidad y calidad requeridos (gafas y arnés de
seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, etc). Los cascos de todo el
personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser color naranja; 6.1.9.- El
personal del CONTRATISTA debera contar con overol permanente que lo identifique. Asi
mismo debera ser carnetizado y mantener su identificacion visible y el carné que certifica su
afiliacion a la ARL durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones del
INSTITUTO; 6.1.10.- Independientemente de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se obliga a
reportar al INSTITUTO los incidentes y accidentes en S&SO, utilizando los procedimientos que
para ello se definan. Asi mismo se obliga a participar en la investigacion de accidentes e
incidentes con miras a encontrar medidas de mejoramiento en S&SO. En todo caso sera
responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de sus trabajadores y atender el
manejo y las obligaciones que de un accidente se deriven; 6.1.11.- Realizar a todo su personal
del CONTRATISTA, incluyendo (sus contratistas y subcontratistas) los exdmenes médicos
ocupacionales, sin importar el tiempo de duracién de las obras. Debe incluir como minimo
(Examen fisico medico ocupacional segun resolucién 2346/2007 enfocado a la deteccion de
caracteristicas de relevancia segun el trabajo a desarrollar (incluye criterios de aptitud fisica de
acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: trabajos en alturas, ingreso a
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espacios confinados, altas temperaturas, manejo preventivo conductores) y de los riesgos
ocupacionales identificados. EIl CONTRATISTA debe realizarse estos examenes a sus empleados
y garantizar que sus subcontratistas y/o empleados lo hagan con las mismas caracteristicas;
6.1.12.- Proveer como equipo minimo para cada trabajador en los sitios de construccién y en
las areas industriales: botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea
desarrollada, lentes de seguridad, protectores auditivos segun la zona de exposicion y
aquellos otros elementos de proteccién requeridos para realizar una labor segura segun los
riesgos que se identifique que esta expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los
elementos de proteccion personal cumplen con las normas de calidad nacional e
internacionales propias de estos elementos; 6.1.13.—- Mantener los registros de suministro,
control de uso y reposicién de los elementos de proteccién personal, para la totalidad de sus
trabajadores presentes en el sitio de trabajo de conformidad con los riesgos identificados en la
matriz; 6.2.) CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION: 6.2.1.- Todo cerramiento de rutas de
evacuacion y rutas de circulacién habitual debe ser informado a las areas afectadas (incluyendo
en todos los casos a los grupos Gestién Ambiental y Salud ocupacional), como minimo un (1)
dia habil antes de realizar el cierre, estos cierres deben ser autorizados por la Subdireccion
General de la Gestion Administrativa y Financiera del INSTITUTO; 6.2.2.- El cerramiento o
barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente hermético y
sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico resistentes al
fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo, exige la opcién
de que este sea en material en drywall, fibrocemento o superboard doble pared. Se deben
sellar los conductos de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del area
hacia el exterior, las ventanas debe permanecer cerradas; 6.2.3.- Se debe instalar cinta en las
zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con la via publica o zonas exteriores
del INSTITUTO la sefializacion debe ser reflectiva; 6.2.4.— Los accesos a las zonas de obra
deben estar sefalizados indicando el nombre del CONTRATISTA que realiza la obra, las
restricciones de acceso, el uso de elementos de proteccién personal para el ingreso; 6.2.5.-
Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacion y estar ubicada
como minimo a 1.5 metros del borde de la excavacién y debidamente demarcada; 6.2.6.- Se
debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventiva que identifiquen las areas en
construccion, asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacion de la salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso
controlado, etc.) asi como las rutas alternas o de desvio; 6.2.7.- Se debe contar con un
aislamiento y sefalizacion adecuada de la salida, entrada y operacién de vehiculos; 6.2.8.- Se
debe tener aislamiento y sefalizacion adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento
de materiales explosivos y/o inflamables; 6.2.9.- Se debe contar con sefializacién adecuada si
se desarrollan actividades nocturnas; 6.3.) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS:
6.3.1.— Contar con el certificado vigente de emisiones de gases y revisién técnico-mecanica;
6.3.2.- Contar con programa de mantenimiento preventivo programado de equipos y
maquinaria y evidenciar su ejecucion. Este debe anexarse a la hoja de vida de la maquinaria
y/o equipo; 6.3.3.- Abstenerse de realizar el lavado de trompo de las mezcladoras dentro de la
obra o su area de influencia; 6.3.4.- Disponer de un plan de contingencia para el manejo de
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eventuales derrames de hidrocarburos y/o productos quimicos; 6.3.5.- Contar con un sistema
de luminosos y alarma sonora de reversa en los vehiculos; 6.3.6.- El traslado de maquinaria se
debe realizar bajo condiciones de transporte y seguridad adecuadas; 6.4.) MANEJO EFICIENTE
DEL AGUA: 6.4.1.- Proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los
sumideros y sistemas de alcantarillado que puedan ser afectados; 6.4.2.— Proteger de manera
adecuada los pozos de inspeccion; 6.4.3.— Realizar una limpieza periédica de sumideros ya
que siempre deben estar limpios; 6.4.4.— Abstenerse de realizar vertimientos a calles, canales
y/o cuerpos de agua; 6.4.5.- Implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacidon de aguas;
6.4.6.- Si el proyecto tiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un programa
de aprovechamiento de aguas lluvias; 6.4.6.- No disponer de depdsitos de agua estancadas;
6.5.) MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS: 6.5.1.- Realizar limpieza general en
todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento de vehiculos y maquinaria, al final
de cada jornada; 6.5.2.- Mantener las rutas de ingreso y evacuacion libres de materiales
provenientes de la obra; 6.5.3.- Realizar una humectacién adecuada en las areas desprovistas
de acabados; 6.5.4.- En los proyectos con edificaciones de mas de tres (3) plantas, se deben
mantener durante toda la construccién, malla de proteccidon, con caracteristicas, tales que,
controle el material particulado, ubicados en sus frentes y costados: 6.5.5. Realizar el barrido y
limpieza en humedo para las areas internas y externas, al igual que la evacuacién de
escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia; 6.5.6.- Confirmar y cubrir los
materiales y demoliciones, para evitar su dispersién a areas aledafnas; 6.5.7.— Implementar un
sistema de limpieza de llantas que garantice el buen estado de limpieza con el ingreso y salida
de vehiculos; 6.5.8.- Abstenerse en que sus vehiculos utilicen pitos, cornetas y bocinas dentro
de las instalaciones del INSTITUTO; 6.5.9.- Cumplir con los horario permitidos para la
operacion de vehiculos, maquinaria y equipos; 6.5.10.—- Abstenerse de realizar quemas a
dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 6.5.11.- Abstenerse de realizar almacenamiento de
materiales en descomposicién u otro que generen malos olores; 6.6.) MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS: 6.6.1.- Contar con una brigada de aseo y limpieza; 6.6.2.- Realizar
capacitaciones para el manejo de residuos solidos dirigido hacia los trabajadores; 6.6.3.-
Efectuar una buena clasificacién en la fuente donde se almacene por tipo de residuo; 6.6.4.-
Contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de residuos,
en ningun caso estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento intermedio ni
central del INSTITUTO; 6.6.5.- Mantener debidamente identificados los recipientes de
almacenamiento de residuos; 6.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de los
recipientes de almacenamiento temporal; 6.6.7.- Almacenar y transportar cubierto el
escombro y material de excavacion; 6.6.8.- Abstenerse se efectuar mezclas de residuos
solidos y escombros; 6.6.9.— Abstenerse de utilizar las zonas verdes Para la disposicion
temporal y final de los residuos y/o escombros; 6.6.10.— Abstenerse se efectuar la presencia
de residuos solidos en la zona de la obra; 6.6.11.—- Abstenerse de permitir que los residuos
sélidos interfieran con el trafico vehicular y/o peatonal; 6.6.12.- Realizar un convenio con una
entidad autorizada por las entidades del Estado, para realizar la disposicion final de los
escombros y/o residuos peligros; 6.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la entidad para
poder realizar el tratamiento y/o disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos:
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6.6.14. Presentar mensualmente un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligros
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el
tipo de material, tratamiento realizado y la cantidad de kg. 6.7.) MANEJO DE MATERIALES E
INSUMOS: 6.7.1.- Utilizar materiales adquiridos en lugares autorizados; 6.7.2.- Contar con la
proteccion requerida para los vehiculos que transportar los materiales; 6.7.3.— Contar con un
control a proveedores; 6.7.4.- Realizar la mezcla de concreto y/o mortero sobre una
plataforma. Esta actividad no se puede realizar en el espacio publico; 6.7.5.- Efectuar el
calentamiento de mezclas en parrilla portatil; 6.7.6.- Llevar un inventario de sustancias y
productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con su respectiva identificacion y fichas de
seguridad; 6.7.7.- Disponer de un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites,
lubricantes, pinturas, etc., 6.7.8.- Almacenar los materiales en sitios que no causen
obstruccién. g.) Presentar la factura con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el
INSTITUTO. r.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo establecido.
s.) Suscribir con el Interventor del Contrato las Actas relacionadas en el paragrafo primero de
la clausula sexta del presente contrato. t.) Entregar a la firma del acta de recibo final de la obra
la poliza de Estabilidad y Calidad de la Obra solicitada por el INSTITUTO en la Clausula Novena
por el termino y valor determinados en el presente contrato. u.) Al terminar el Contrato
colaborar para la realizacion de la liquidacién del presente contrato. v.) Efectuar los tramites
de constitucion, manejo, descuento y control del anticipo, descrito en la clausula décima del
presente contrato y del cumplimiento a los términos establecidos en la misma. w.) Cumplir con
el horario para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En
caso de ser necesario previa autorizacion INSTITUTO a través de los interventores del contrato
la obra podra ejecutarse en horario adicional (nocturno y dominical). x.) Evidenciar la politica
de seguridad en las obras. y.) Adjuntar planes de bienestar, capacitacion y salud ocupacional,
de acuerdo con lo definido en las la Resolucién 1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. z.)
Adjuntar plan de gestion ambiental donde incluya la minimizacion de impactos ambientales
por la actividad. a.a.) Acatar las recomendaciones de la interventoria de acuerdo a los informes
mensuales que elaborara dicha oficina. a.b.) Cumplir con las demas obligaciones,
estipulaciones y establecidos en los terminos de condiciones de la convocatoria publica No.
XXXXX de 2014, sus anexos, XXXX y la propuesta presentada, documentos que forman parte
integral de ésta contratacion. a.c.) Las demas que se generen en el desarrollo y ejecucién del
presente contrato o redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO: El
incumplimiento de cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera motivo para que
el INSTITUTO declare la terminacién anticipada o la caducidad del contrato. 6.8. Se debe
garantizar un frente de trabajo completo por cada Bloque, es decir con personal, recursos y
logistica independiente, garantizando que los trabajos sean adelantados en el plazo pactado.
NOVENA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: a.) El INSTITUTO se compromete a pagar al
CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y cuantia previstas. b.) El INSTITUTO por medio
del Interventor, comunicara por escrito al CONTRATISTA, las fallas que observe en la
prestacion del servicio. Comprometiéndose el CONTRATISTA a tomar las medidas tendientes a
corregir tales fallas. c.) En caso que las fallas detectadas sean reincidentes y no corregidas por
el CONTRATISTA el INSTITUTO podra tomar las medidas administrativas correspondientes.
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DECIMA: GARANTIA: EI CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y a favor del
INSTITUTO una Garantia Unica expedida por una compafia de seguros legalmente establecida
en el pais y aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual debera amparar los siguientes
riesgos: a.) Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del
mismo y seis (06) meses mas. b.) Calidad del Servicio: Por el 20% del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo del mismo y un (01) afio mas. c.) Responsabilidad Extracontractual:
Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucién
del contrato. d.) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales:
Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por la vigencia del plazo del mismo y tres
(03) afios mas. e.) Estabilidad de la Obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir del recibo final de la obra.
PARAGRAFO: En caso que el contrato se adicione, prorrogue, o en cualquier otro evento en el
que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia de acuerdo a las

normas legales vigentes. DECIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: El oferente seleccionado sera el tnico
responsable por la ejecucion del contrato y estd obligado a mantener indemne por cualquier concepto al
Instituto, por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surja como consecuencia directa o indirecta

de hechos originados en la ejecucion del presente contrato, de tal forma que el oferente seleccionado sera
el Unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econémicamente
la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacién o proceso que se
surta si fuere el caso. La obligacién de mantener indemne al Instituto durante todo el tiempo en que el
oferente seleccionado, pueda ser requerido, demandado o reclamado. De igual forma, se deja expresa
constancia que todas las gestiones y tramites tendientes a dar respuesta a la reclamacion presentada, a
asegurar la intervencién o concurrencia de la aseguradora, asi como los honorarios, viaticos, tiquetes
aéreos o terrestres, que se requieran para la contratacion de abogados, presentacion de testigos, peritos,
expertos o asesores de cualquier indole estaran a cargo exclusivo del oferente seleccionado sin que por tal
motivo éste tenga derecho a reconocimiento econémico alguno. En todo caso, que el Instituto atienda
cualquiera de estas circunstancias, podra llamar en garantia al oferente seleccionado o denunciar el pleito
en los términos de los articulos 54 y siguientes del codigo de procedimiento civil, en caso de presentarse
cualquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza, Por lo tanto, el oferente seleccionado
debera asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, vidticos, costos, gastos y
expensas de cualquier naturaleza y, en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, alin frente a
juicios, reclamaciones o quejas de cualquier indole.. DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION: El Director del
INSTITUTO encomienda la supervisidén del presente contrato a la Coordinador del Grupo de Radio terapia
del INSTITUTO, quien tendra a cargo las siguientes obligaciones: a.) Verificar y certificar la correcta
Ejecucion del Contrato; b.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes, de acuerdo a las
caracteristicas definidas en los Términos de condiciones de la Contratacion Directa No. 004 de 2014,
sus anexos técnicos, su adenda No. 1 y la Propuesta presentada por el CONTRATISTA; c.) Controlar el
cumplimiento del plazo contractual. d.) Realizar la planeacién de las entregas de acuerdo al consumo
existente; e.) Informar oportunamente al Director del INSTITUTO y al grupo de Compras Contratacion e
Interventoria cualquier anomalia y/o incumplimiento del contrato, con el fin de que tomen las medidas
pertinentes para su correcta ejecucion; f.) Impartir instrucciones al CONTRATISTA sobre el cumplimiento
de las obligaciones del previstas en el presente contrato; g.) Exigir la informacion que se considere
necesaria, recomendar lo que contribuya a la mejor ejecucién del presente contrato, y en general
adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contractual; h.) Dejar constancia
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escrita de todas sus actuaciones; i.) Verificar el cumplimiento del objeto del presente contrato, se haga
de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en los términos de condiciones
en la Contratacion Directa No. 004 de 2014, sus anexos técnicos, su adenda No. 1 y la Propuesta
presentada por el CONTRATISTA; j.) Certificar el cumplimiento de las condiciones técnicas del presente
contrato; k.) Elaborar, al finalizar el término de ejecucidon del contrato, un informe técnico de las
condiciones, calidades, especificaciones y, en general de todos los requisitos técnicos requeridos en el
cumplimiento del objeto del presente contrato. |.) Presentar por escrito al CONTRATISTA las
observaciones o recomendaciones de orden técnico que estime oportunas y procedentes para el mejor
cumplimiento del objeto contractual o convencional; m.) Certificar el cumplimiento y calidad del
CONTRATISTA una vez haya terminado el contrato y enviarla a la oficina de Compras, Contratacion e
Interventoria para su respectivo archivo; n.) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al
desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos establecidos en los
términos de condiciones de la Contratacion Directa No. 004 de 2014, sus anexos técnicos, su adenda
No. 1 y la Propuesta presentada por el CONTRATISTA; 0.) Las demads que se encuentran estipuladas en la
Resolucién No. 389 del 05 de Junio de 2006, expedida por el INSTITUTO. 2.) SUPERVISION
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE: Sera ejercida por la SUBDIRECCION GENERAL DE LA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del INSTITUTO, quien tendrd a cargo las siguientes
obligaciones: a.) Exigir al CONTRATISTA la idoneidad en la prestacién del servicio de acuerdo con las
caracteristicas establecidas en los términos de condiciones de la Contratacion Directa No. 004 de 2014,
sus anexos técnicos, su adenda No. 1 y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. b.) Informar
oportunamente al Director del INSTITUTO y al Grupo de Compras, Contratacién e Interventoria cualquier
anomalia y/o incumplimiento del contrato, con el fin de que tomen las medidas pertinentes para su
correcta ejecucion; c.) Verificar y certificar en forma mensual el cumplimiento de cada una de las
obligaciones aqui pactadas; d.) Controlar el cumplimiento del plazo contractual; e.) Enviar de manera
periddica los informes de ejecucion y cumplimiento del contrato, estos documentos seran archivados en
la carpeta contractual como soporte del mismo; f.) Efectuar la liberacién total o parcial del valor del
contrato cuando a ello haya lugar, y enviar copia de la misma a la oficina de Compras, Contratacién e
Interventoria del INSTITUTO para que obre como soporte en la carpeta contractual; g.) Verificar que el
CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de pago de aportes al sistema seguridad social de salud y
parafiscales, como requisito para el pago del contrato, e inclusive hasta la terminacién del mismo, tal
como lo establece el literal e.) de la clausula novena del presente contrato; h.) Abstenerse de suscribir
documentos y darle érdenes verbales al CONTRATISTA que modifiquen o alteran las condiciones
inicialmente pactadas en el contrato, siendo de competencia de quien lo suscribe; i.) Cualquier
divergencia que se llegaré a presentar entre el supervisor y el CONTRATISTA sera puesta en
conocimiento del Representante Legal del INSTITUTO quien serd el encargado de dirimirla; j.) Exigir que
el cumplimiento del objeto contractual se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas y obligatorias y a las caracteristicas y especificaciones estipuladas en los términos de
condiciones de la Contratacién Directa No. 004 de 2014, sus anexos técnicos, su adenda No. 1 vy la
propuesta presentada por el CONTRATISTA; k.) Certificar el cumplimiento y calidad del CONTRATISTA
una vez haya terminado el contrato y enviarla a la oficina de Compras, Contratacién e Interventoria para
su respectivo archivo; |.) Las demas que se encuentran estipuladas en la Resolucion No. 389 del 05 de
Junio de 2006, expedida por el INSTITUTO. PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo
del supervisor dara lugar a la aplicaciéon de las sanciones legales y disciplinarias pertinente. DECIMA
TERCERA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento total o parcial en las
obligaciones pactadas, las cumpla de manera inadecuada, o las realice de manera diferente a como fue
pactado o a las normas técnicas que apliquen, o las ejecute por fuera de los plazos acordados o de los
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previstos en la ley, el CONTRATISTA cancelard al INSTITUTO una suma equivalente entre el uno por
ciento (1%) al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para decretar el
incumplimiento del contrato, el INSTITUTO respetando el debido proceso, defensa y contradiccion,
seguira el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la ley 1437 de 2011 (Articulo 47 y Ss).
PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta y autoriza al INSTITUTO a descontar el valor de la
sancion del saldo del contrato si lo hubiere o de cualquier otro concepto que el INSTITUTO le adeude al
CONTRATISTA, caso contrario se hara efectiva la garantia Unica constituida, si esto no fuere posible, se
cobrard dentro de la liquidacién del contrato o por via ejecutiva , para lo cual el contrato, junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta clausula, prestara
mérito de titulo ejecutivo. PARAGRAFO TERCERO: Por el hecho de hacer efectivo el descuento no se
entenderd extinguidas las obligaciones emanadas del contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la
indemnizacién de los perjuicios correspondientes, ni impedira que el INSTITUTO realice los registros del
incumplimiento imputable al CONTRATISTA, los cuales serdn consignados en la certificacién
cumplimiento y en la reevaluacién del proveedor. PARAGRAFO CUARTO: Si durante el procedimiento
administrativo sancionatorio el CONTRATISTA se pone en situacién de cumplimiento, el INSTITUTO
podra continuar con el procedimiento sancionatorio. PARAGRAFO QUINTO: Una vez en firme la sanciéon y
de continuar el incumplimiento, el INSTITUTO procedera a dar inicio a un nuevo proceso administrativo..
DECIMA CUARTA: CESION O SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato, salvo expresa autorizacion por el Director del INSTITUTO,
pudiendo reservar las razones que tenga para su negativa. En caso que el INSTITUTO sea
demando por uno de sus trabajadores contratados por el CONTRATISTA, el mismo se obliga a
salir al saneamiento, haciéndose parte del proceso como directo responsable. DECIMA
QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: Entre el INSTITUTO, el CONTRATISTA, no existe
vinculo laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA asume toda la responsabilidad que le
corresponda como empleador del personal que utilice, siendo de su cargo los salarios,
honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones. PARAGRAFO: En
caso que el INSTITUTO sea demandado por los trabajadores del CONTRATISTA éste se obliga a
salir al saneamiento haciéndose parte del proceso como directo responsable. DECIMA SEXTA:
DERECHO DE RETENCION: Cuando en desarrollo del contrato se configure incumplimiento del
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraidas, el INSTITUTO estara facultado para
retener las sumas que en ese momento adeude al CONTRATISTA hasta cuando éste sé allane a
cumplir con lo pactado. DECIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA, declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitucion y en la ley, que le
impida celebrar y ejecutar este contrato; asi mismo declara encontrarse a paz y salvo en el
cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones
y Aportes a las cajas de Compensacion, y ICBF, SENA, cuando haya lugar. DECIMA OCTAVA:
CADUCIDAD: EI INSTITUTO podra decretar la caducidad del contrato cuando se presenten
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, El INSTITUTO por medio Acto Administrativo
debidamente motivado de dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en el que
se encuentre. DECIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad por
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ANEXO No. 8

incumplimiento de las obligaciones del contrato, EL INSTITUTO exigira directamente al
CONTRATISTA a titulo de clausula penal una suma equivalente al 10% del valor del presente
contrato, que se considerara como pago parcial de los perjuicios que el INSTITUTO reciba en
dichos casos. Esta suma podra ser descontada de las cuentas que por cualquier concepto EL
INSTITUTO le adeude al CONTRATISTA o tomada de la garantia constituida; si esto no fuera
posible, se cobrarda ejecutivamente. VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD
INTELECTUAL: La informacién y documentos que sean entregados por el INSTITUTO, al
CONTRATISTA y la que obtenga este en virtud del presente contrato, son de propiedad
intelectual del INSTITUTO, por tanto, esta informacion es confidencial y en ninglin caso podra
utilizarse para fines distintos a la ejecucién del contrato, so pena de la imposicién de las
sanciones pertinentes. La confidencialidad de la informacion se mantendra vigente y en ningun
caso podra ser revelada. De igual forma el CONTRATISTA no podra hacer uso o divulgacién de
la informacion que a nombre del INSTITUTO sea obtenida de personas o instituciones publicas
o privadas con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Los productos
totales o parciales (aplicativo, backups, manuales de produccién y funcionamiento entre otros)
gue se obtengan del contrato son propiedad intelectual y material del INSTITUTO y no podran
ser reproducidos, comercializados, obsequiados ni modificados de manera total o parcial. El
CONTRATISTA debera hacer explicito este compromiso y en la propuesta debera incluir los
tramites relacionados con la propiedad intelectual y derechos de autor a los que haya lugar.
Una vez finalizado el vinculo contractual la totalidad de la informacion, productos parciales y
totales, seran entregados por el CONTRATISTA al INSTITUTO. VIGESIMA PRIMERA:
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El presente
contrato queda sujeto a las disposiciones de interpretaciéon, modificacion y terminacion
unilaterales previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. VIGESIMA SEGUNDA:
LIQUIDACION DEL CONTRATO: EL presente contrato se liquidara de comun acuerdo entre las
partes, al cumplimiento de su objeto a mas tardar dentro de los seis (06) meses siguientes
contados a partir de la fecha de terminacién del contrato. VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que en el evento que surjan
diferencias entre ellas por razén de, o con ocasion del presente contrato, las mismas buscaran
mecanismos previstos en la ley. VIGESIMA CUARTA: LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION:
El presente contrato se rige por las Normas del Derecho Privado y demas normas
complementarias, sin perjuicio de acudir a las Clausulas Excepcionales previstas en la Ley 80
de 1993. Los conflictos judiciales que surjan con motivo del presente contrato, tendran como
domicilio la ciudad de Bogota D.C. VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman
parte integral del contrato la convocatoria publica No. 023 de 2013, sus anexos, su adenda
No. 1, la Propuesta presentada por el CONTRATISTA, y los aquellos documentos PRE y POST
contractuales. VIGESIMA SEXTA: PAGO CONTRIBUCION A FAVOR DE LA NACION: De
conformidad con el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, el CONTRATISTA se obliga a cancelar
una contribucion equivalente al 5% del valor total del contrato. Dicha contribucion debera
consignarse en el Banco Agrario en la cuenta corriente No. 30230000026-2 a nombre de la
Direccidon del Tesoro Nacional, requisito que se entendera cumplido con la presentacion del
recibo de consignacién  correspondiente.  VIGESIMA  SEPTIMA: REQUISITOS DE
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PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se
perfecciona con la firma de las partes. EI CONTRATISTA debe constituir la Garantia Unica
dentro del dia habil siguiente a la entrega del contrato. Para su ejecuciéon y legalizacion se
requerira: 1.) Expedicidon del Registro Presupuestal. 2.) Aprobacion de la garantia por parte de
la Coordinacion del Grupo de Compras, Contratacion e Interventoria del INSTITUTO. 3.)
Acreditar en un plazo no mayor a un (01) dia habil el pago a la Contribucién de la Nacién a
nombre de la Direccidon del Tesoro Nacional. 4.) Acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. VIGESIMA OCTAVA: GASTOS: Los gastos que ocasione
la legalizacién de éste contrato, seran a cargo del CONTRATISTA.

El INSTITUTO Nacional de Cancerologia - E.S.E., consignara el (los) pago (s) del presente
contrato en la cuenta de: Ahorro Corriente No.

Banco Sucursal Ciudad . Para
constancia se firma por las partes en Bogota D.C, a los: XXXXXXXXX.

POR EL INSTITUTO POR EL CONTRATISTA
RAUL HERNANDO MURILLO MORENO XXX XXX
Representante Legal Representante Legal

CONTRIBUCION A LA NACION




