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Mombre funcionario que realiza la
solicitud.

CARLOS JULIO VELANDIA CASTILLO

Cargo del funcionario solicitante:

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

1. Descripcién de la necesidad vy
justificacion.

1,1 PESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Se requiere realizar la presente justificacion técnica teniendo en cuenta
gue el Instituto Nacional de Cancerologlia ESE, considera necesario y
apertuno contratar bajo la modalidad de convocatoria pablica PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE PAISAJISMO EN LA FASE 1 FRENTE
Al EDIFICI0O ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROCLOGIA ESE

1.2 JUSTIFICACION:

El bien o servicio contratade es fundamental para el Instituto Nacional
de Cancerologia, la construccion de las obras de paisajismo en la fase
1 Empresa Sociat del Estado esta interesado en con fin aprovechar los
espacios externos y de uso comun, brindando un mejor ornato;
evaluando y organizando espacios propicios, que resulten agradables y
funcionales para los usuarios y funcionarios en general, enmarcados en
un ambito de interrelacion con la cultura y el medio ambiente.

2. Cbieto y
especificaciones
contratar.

caracieristicas,
técnicas a

2.1 OBJETO.

EJECUCION DE OBRAS DE-PAISAJISMO EN LA FASE 1 FRENTE
AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA ESE

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El oferente debera garantizar la prestacion de los servicios segun los
requerimientos del Instituto. De tal forma que se cumpla con las
condiciones técnicas del servicio y acorde con la normatividad legal
vigente, el cual serd avalado por el SUPERVISOR del contrato, y
formara parte integral def mismo. EL INSTITUTO revisara sus procesos
y procedimientos internos establecidos y posteriormente se reunira con
el CONTRATISTA a fin de determinar las condiciones de cada servicio.
Las especificaciones se relacionan de acuerdo a les siguisnies
requerimientos:

DESCRIPCION UNI. CANT.
PRELIMINARES ¥ COMPLEMENTARIOS
REFERENCIACION DE LA OBRA

LOCALIZACION Y REPLANTEQ GENERAL CON
EQUIRO DE TOPOGRAFIA

SERVICIOS COMPLEMENTARICS

ALQUILER CONTENEDOR OFICINA-BODEGA 40
M2 - CAMPAMENTO

ALQUILER BANO MOVIL

GERRAMIENTO PROVISIONAL EN YARA DE
CLAVO Y TELA VERDE H=2.10 M. INCLUYE
DADOS EN CONCRETQ

i
14
144
.11

M2 584,80

1.2
121

MES 1,00

122 MES 2,00

1.2.3 ML 143,56
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2,00 DESMONTE Y DEMOLICIONES CON
DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

24 DEMOLICKON, RETIRO Y DISPOSICION

21.1 DEMOLICION, RETIRO Y DISPOSICION DE
SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE
CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO EN
SITIO, DE DIMENSIONES VARIABLES. INCLUYE ML 40,00
CARGUE, RETIRC . TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIOS
AUTORIZADOS

DEMOLICION, RETIRO Y DISPOSICION DE
212 JARDINERAS EN CONCRETC U OTRO
MATERIAL, DE ALTURA VARIABLE H<=1,00 M, ML 70,00
INGLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIOS
AUTORIZADOS

DEMOLICION, RETIRG Y DISPOSICION DE PISOS
EN CONCRETO U OTRO MATERWL, DE
2,13 ESPESOR VARIABLE, VEHICULAR  Y/O M2 758,99
PEATONAL. INCLUYE CARGUE, RETIRC,
TRANSPORTE Y DISPOSICION  FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS

3,00 EXCAVACIONES

3.1 EXCAVACIGN MECANICA

311 | EXCAVACION  MECANICA  EN  MATERIAL
COMUN , CON CARGUE, TRANSPORTE Y M3 188,06
DISPOSICION FINAL

3.2 EXCAVAGION MANUAL

321 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN,
PROFUNDIDAD H <= 1.00 M, CON CARGUE, M3 13524
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
4,00 RELLENOS, SUBBASES Y BASES

4.1 MEJORAMIENTO

441 COMPACTAGION SUBRASANTE. INCLUYE MANO
DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE MATERIALES M2 587.88
4,2 SUBBASE GRANULAR

SUBBASE  GRANULAR RECEBC  B-400.

4.2.1 INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA, M3 23515
NIVELACION, HUMERECIMIENTQ Y
COMPUTAGCION, PLAZOLETAS Y ANDENES

4.4. BASE DE ARENA

BASE EN ARENA DE PENA PARA NIVELACION
4.4.1 ESPESOR E =4 CM PARA PISCS EN ADOQUIN.

IMGLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y M3 17,64
NIVELACION, PARA  PISOS EN LOSETAS
PREFABRICADAS

4,5 RELLENOS EN GRAVA

SUBDREMN EN GRAVILLA DE /2" DE 40X80 CM,
PARA DRENAJE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
451 ACCESO VEHICULAR. INCLUYE : SUMINISTRG, ML 88,31
COMPACTACION, GEOTEXTIL  NT700N Y
TUBERIA PYC CORRUGADA DE§"

4.6 RELLENOS

RELLENO EN MATERIAL  SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION,
481 DIFERENTES ESPESORES PARA NIVELAGION M3 18,08
TERREMO. INCLUYE : EXTENDIDA, NIWVELACION,
HUMERECIMIENTO Y COMPACTAGION }

462 RELLENO EN TIERRA NEGRA ESPESOR E=4
CM PARA EMPRADIZACION. INCLUYE M3 5.28
SUMINISTRO, EXTENDIDA ¥ NIVELACION
4,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTILES
PARA PROTECCION

471 GEOTEXTIL NT2400 PARA SEPARACION
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES INCLUYE M2 5B87.88
SUMINISTRO E INSTALACISN, PARA SENDEROS
5,00 PISOS Y BORDILLOS

&1 PIEZAS DE CONFINAMIENTC

BORDILLG DE CONFINAMIENTO AL2
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8.1.1

(800X 100X350 MMy PREFABRICADO Q FUNDIDO
EN SITIC - INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION
Y MORTERO 3 CM DE 2000 P8I

ML

87 .46

BORDILLO DE  CONFINAMIENTO AA-3
{B00X150%350 M) PREFABRICADOC O FUNDIDO
EN  SiTIO - INCLUYE  SUMINISTRO.
INSTALACION Y MORTERO 3 CM DE 2000 PSI

ML

94,02

51.3

CANUELA TIPO A-120 PREFABRICADO A-80
(800X300X225 MM} - INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACION ¥ MORTERQ 3 CM BE 2000 PSI

ML

102,21

532

PISOS SENDEROS Y PLAZOLETAS

PISO A-1 TIPOLOGIA 1 EN ADOQUIN DE
CONCRETO [200X200X60 MM} TRAFICO
PEATONAL TIPO INDURAL EN COLORES
BLANCO, GRIS Y ARENA - SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE ARENA DE SELLO,
PARA SENDERCS 10 PISO

M2

175,23

PISO A-1 TIPOLOGIA 2 EN ADOQUIN DE
CONCRETO (200X200X60 MM) TRAFICO
PEATONAL TIPG  INDURAL EN COLORES
BLANCO Y GRIS - SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE AREMA DE SELLO,
PARA SENDEROS 10 PISO

M2

228,91

523

PISO A-1 TIPCLOGIA 2 EN ADOQUIN DE
CONCRETO (200X200X80 MM) TRAFICO
PEATONAL TIPO INDURAL EN COLOR ARENA
- SUMINISTRO E INSTALACION. INGLUYE ARENA
DE SELLO, PARA SENDEROS 10 PISO

M2

139,95

5,3

OTROS PISOS

5.3.1

PISOS EN CONCRETO 3000 PSI ESPESCR 10
CM, ENDURECIDG CON ACABADO LISO,
DILATADO CON DISCO DIAMANTANDO -
INGLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, FUNDIDA,
ENDURECEDOR, CURABO. NO INCLUYE CORTE
DILATACIGN, PARA RAMPAS

M2

4378

PISO P5A EN GRAVA DE TAMARO VARIABLE
ENTRE /2" Y 1", INCLUYE : SUMINISTRO,
EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTACION,
PARA CONFORMAR CAPA DE FILTRACION DE
ESPESCR E = 10 CM

M3

702

VARIOS

BASE EN MORTERQ DE  NWELACION
F'C=3.000 PSI PARA COLOCACION ADOQUIN
E=4 CM

N2

21,78

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANOD

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

BANCA TIPC B-00 200 X 050 BASE
METALICA + MADERA PLASTICA.  INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACION Y BASES

LUND

200

BANCA  TIFO B-01 180 X 050 BASE
METALICA + MADERA PLASTICA.  INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACION ¥ BASES

UND

8,00

6.1.2

BANCA  TIPO B-02 1.00 X 0.50 BASE
METALICA + MADERA 'PLASTICA_ INCLUYE
SUMINISTRQ, INSTALACION Y BASES

UND

2.00

CANECA C-5 EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN
DETALLE ESPECIFICQ.  FREFABRICADA ©
FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE FORMALETA,
CONCRETO, ACERO, O SUMINISTRO E
INSTALACION.  INCLUYE  SUMINISTRO E
INSTALACION

UND

7.00

BOLARDO #M-83 METALICO INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION

UND

8,00

INTERVENGION Y MANEJC DE ZONAS VERDES

ARBOLES

PRIMER PI1SQ

PINO ROMERON

UND

1,00

LAUREL DE CEJA

UND

16,00




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ES.E. CODIGO: GDG-P02-F-29
GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO VERSION: 02
INSTITUCIONAL )
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA | VIGENCIA: | 22-02-2015
PUBLICA
7.1.1.3 | MERMELADA UND 20,00
7.1.1.4 | ABUILLONES unD 13,00
7115 | ANGELING UND 107.00
71.1.6 | HELECHO ARBOREO M2 44,03
7.1.1.7 | HELECHO MACHC M2 56,04
8,00 REDES HIDRAULICAS, DE DRENAJE Y RIEGD
8.1 RED DE AGLA FRIA EN PVCP
8.1.1 TUBERIAPV.C.-P 1-1/2" RDE 21 ML 18,80
6.1.2 ACCESORIO PV.C-P 1-1/2° UN 18.63
8143 TUBERA P.V-C.-P 1-1/4" RDE 21 ML 113,83
8.1.4 ACCESORID PV.C-P 1-1/4" UN 23,97
8.1.5 TUBERIA PV.G.-P 1" RDE 13.5 ML 124,74
846 | ACCESORIOPV.C-P T UN 41,29
817 TUBERIA P.V.C.-F 3/4" RDE 11 ML 729
81.8 | AGCESORID PV.C.-P 34" UN 2.72
81.9 TUBERIA PV.C.-P 1/2* RDE S ML 149,09
8.1.10 | ACCESORIO PV.C P /2" UN 81,35
8,2 RED DE AGUA FRIA £N HG
8.2.1 TUBERIA  1.1/2" HG ML 2.75
822 | ACCESORIO 142" HG UN 4.50
8.2.3 PUNTO HIDRAULICC LLAVES DE RIEGO UN 5.40
8.3 SISTEMA DE RIEGO
MATERIAL DE RIEGO
8.3.1 BENSOR DE LLUVIA UN 1.00
3.3.2 CONTROLADOR DE RIEGU 4 ESTACIONES UN 1,00
B33 VALVULA DE RIEGQ DE 1 1/2" UN 2,00
B3.4 VALVULA DE RIEGODE 1" UN 2.00
B.3.5 CAJA PLASTICA PARA VALVULA UN 4,00
836 FILTRO ANILLOS DE 2" UM 1.00
8.3.7 LINEA PE GOTEQ ML 1200,00
B.3.8 GOTERO BOTON 20/H AUTO COMPENSADD UN 65,00
839 BUJE DE COMPRESION 12 Mit UN 110,00
£.3.10 { TUBERIA LISA DE 12 MM ML 50.00
8311 | CODODE 12 MM UN 100,00
8342 | TEE DE 12 MM UN 200,00
83.13 | REGULADOR DE PRESION UN 1,00
B.3.14 | CODO DE 4 MM UN 30,00
5315 | TEE DE4 MM UN 50,00
SISTEMA DE BOMEEQ
8316 | EQUIPODE PRESION CON ELECTRO BOMBA 4 UN 1.00
HP
8.3.17 | TANQUE 2000 LTS, FLOTAGOR MECANICG UN 1,00
AUTOMATIZACION
5318 | TUBERIA CONDUIT 172" MTS 50.00
8.3.10 | CABLE VEHICULAR CAL 16 RLL 6,00
8.3.20 | ACCESORIOS CURVAS CAJAS, TERMINAL, GLB 1,00
ACCESORIOS JARCINERIA
5.3.21 | TUBERIADE 11/2° PVC MTS 90,00
B.3.22 | TUBERIA DE /2" MTS 160,00
8.3.23 | TUBERIA DE 1" PVC MTS 117.00
8324 | CODODET" UN 16.00
8.3.95 | SEMICODO DE 1 12" UN 3.00
8326 | TEEDE 4" UN 30,00
8.3.27 | TEEDE 1 #/2" UN 250
8328 | UNIONDE 1" UN 19,50
8.3.20 | UNIONDE 1 1/2" UN 15,00
§.3.30 | UNION DE 1/2" UN 17,50
83.31 | BUJEDE 1" X /2" UN 30,00
8332 | ADP MACHODE 1 %/2° UN 200
8333 | ADP MACODE 1" UN 3,00
8334 | BUJEDE 11/2° X 1" UN 1,50
§2.35 | BUJEDE 11/2" " X 172" UN 0,50
8336 | BUJE DE 34" X 3/2° UN 40,00
83.37 | CODO DE 172" UN 10,00
8338 | TEE DE /2" UN 50,00
83306 | ADFHDE?2" UN 1,00
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8.3.40 CODO DE 11 12" UN 4,00
8.3.4 BUJE BE 1 1/2" X +114" UN 1.00
3.2.42 ADP MACHO DE 11/2" UN 1,50
§.3.43 CHEQUE 1 12" UN 1,00
8.3.44 REGISTRO DE BOLA DE 11/2" UN 3,00
8.3.45 LLAVE PARA JARDIN 112" UN 2,00
B8.32.46 SOLDADURA PVC 114 3,00
3.3.47 LIMPIADOR BVC 1/4 3.00
8.3.48 SELLADOR 114 1.00
8.3.49 ESTOPA BOLSA 1,00
8.3.50 CINTA TEFLGN REL 3,00
VARIOS
8.3.51 MANO OBRRA INSTALACION UN .00
B.3.52 PUESTA EN MARCHA UN 1.00
83583 ACARRED UM 1,00
84 SISTEMA DE DESAGLES Y DRENAJES AGUAS
LLUVIAS
B.4.1 TUBER{A 300 MM {127 NOVAFORT ML 13.00
84.7 TUBERIA 200 MM {8 NOVAFORT ML 30.00
8.4.3 TUBERIA 180 M {6")  NOVAFORT FAL 32,00
8,5 OBRAS CWILES
B854 CAJA WNSPECCION 0.78 X 0.76 MEDIDA UN 3,00
INTERNA
852 CAJA INSPECCION 1.30 X 1.20 MEDIDA U 1,00
INTERNA
B.5.3 CARCAMD B=0.535M (CARCAMO EN ML 18,00
CONCRETD)
B854 SUMIDERC 0, 54 X 0,54 UN £.00
8.5.5 REJILLA B=0.30 CONCRETO ML 18,30
8.5 WMOVIMIENTO DE TIERRA
B.61 EXCAVACION MANUAL M3 2840
8.6.2 RELLENO EN MATERIAL EXCAVACION M3 7.35
8.68.3 RELLENO EN RECEED M3 7,35
864 RELLENO EN GRAVILLA MEDIA M3 7,35
865 RETIRQO DE SOBRANTES M3 28,87
9,00 REDES ELECTRICAS E ILUMINACION DE USO
EXTERIOR
9.1 PRIMER PRS0
a1.1 TABLERO DE 5 CIRCUITOS UND 1.00
91.2 BREAKER 3X50 A UND 1,00
91.3 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1420 A UND 1,00
9.1.4 TUBERIA PVC 1" ML 81,00
9.1.5 ACOMETIDA EN 3#8+1H10+1#12 ML 61,00
916 SALIDA PARA BALA TIPD BOLARDO UND 7.00
917 SALIDA PARA SENSOR PRESENGIA UND 1,00
918 { AMPARA SCHERDER BOR MINI LUND 7.00
CUOSTO DRECTO
ADMNISTRACION % 12
IMPREVISTOS %% 8
UTILIDAD % &
TOTAL AL L, % 25
COSTO TOTAL PROYECTOQ

NOTA. El esquema propuesta de All) vy su distribucidn no es
modificable: el estandar aceptado es del 25%. No se aceptan valcres
menores o mayores y la distribucion sera 12% para gaslos
administratives, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente demostrados y aprobados por
el Instituto Nacional de Cancerclogia ESE, en caso que no dicho valor
no se cancelara.
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acuerdo con et decreto 785 de 2005 y ley 909 de 2004 y un Técnico en
seguridad industrial y salud ocupacional. (31SQO) con tres {3} afics de
experiencia general a partir de la fecha de expedicion de la constancia
de terminacién de materias de acuerdo con el decreto 785 de 2005 y
ley 909 de 2004; Asi mismo, el talento humano debe estar afiliade a
salud, pensiones y ARL. Debe certificarse mensuaimente el
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que este en la
obra.

f} Aportar todos los equipos y materiales necesarios para la
realizacion de las obras. Todos los equipos regqueridos para la
realizacion de la obra de propiedad del CONTRATISTA deben
reportarse al INSTITUTO (&reas de vigilancia y almacén).

g.) Realizar los procesos de sefializacion  y  cerramiento
correspondientes, de acuerdo con la normatividad vigente. Por otra
parte, establecerd con el INSTITUTO un plan de divulgacion, de las
areas intervenidas.

h.) Efectuar &f cumplimiento de las normas de catidad y seguridad
requeridas en el contrato. Para ello el CONTRATISTA deberé vigilar en
forma adecuada la ejecucion de los trabajos, a fin de que se cumpla lo
dispuesto en las especificaciones.

i) Vigilar el correctc manejo administrativo del proyecto. Para ello
debera cuidar el avance en la ejecucion del contrato para lograr gue se
desarrolie o estipulado en el programa y el cronograma previamente
aprobados.

i.) Emitir un informe de avance, el cual debera incluir los temas de
calidad, organizacion, programa, y seguridad. Levantar un acta
gspecifica de avance en las fechas determinadas y tomar los
correctivos en caso de atraso imputable al CONTRATISTA. Este
informe debe enviarse con corte al primer dfa habil de cada semana y
cada quince dias.

k.} Tener presencia permanente en todas las etapas de gjecucion a
través de su inspector ¢ residente de obra para cumplir las funciones
de conirol antes referidas, especialmente lo refacienado con Io
programado y evitar retrasos.

L) Controtar y pagar cumplidamente a los subcontratistas el valor de los
subcontratos de acuerdo con los términos pactados.

m.} Consignar diariamente, en el libro de obra, el registro de fodas ias
actividades y sucesos que pudieran afectar el desarrolic normal de los
trabajos, la calidad de las obras o el cumplimiento en et tiempo de
ejecucion del contrato.

n.) En virtud a que el manejo y costo del personal sera por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA

0.} Cumplir con &l esquema de vacunacion autorizado por la ARL a2 la
gue se encuentren afiliados el personai que laborara en la cbra,

p.) Curpiir con las disposiciones establecidas en el Reglamento
General de Obras, relacionado en et anexe No. 4 de la convocatoria,
asi> 1.- lLa actuacién de! CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad industrial y salud ocupacional, se sujetara en todo a las
disposiciones legales vigente en Colombia. En especial a las
siguientes: Ley 9 de 1979, Resciucion 2413 de 1979, Decreto 814 de
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1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 2013 de 1986, Resolucidn
2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989, Decreto 1285 de 1994, Ley
99 de 1993, Decreto 4741 de 2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto
1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010 y fas demds normas gue los
reglamenten, actualicen o sustituyan. 2.- Garantizar un soporte de
ambiente, seguridad industrial, y salsd ocupacional, para estos debera
contar con el personal calificade para el control de estos aspectos y
gue se encargue de la vigilancia y capacitacion periddica del personal.
Debe contar con el apoyo de un profesional especialista en satud
ocupacional ¢ areas afines y/o con el apoyo de un profesional del area
ambiental. 3.- Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral, parafiscales (Caja de compensacion, Sena,
iCBF), por lo cual el incumplimienta de ésta cobligacion sera causal para
la imposicidn de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento
previa verificacion de ia mora mediante fiquidacién efectuada por la
entidad administradora, Cuando durante la ejecucion del contraic o la
fecha de su liquidacién se observe la persistencia de este
incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad estatal dara aplicacion
a la clausula excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFO:
Dentro de los cinco (08) dias siguientes al vencimiento del plazo del
contrato, el CONTRATISTA debera enviar a la oficina Compras,
Contratacion e Interventoria del [INSTITUTO certificacion de
cumplimiento de dicha obligacion, incluido el mes en el cual termine et
plazo contractual. 4.- Abstenerse de iniciar actividades sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el
contrato, en el presentie reglamento y en la normatividad vigente, en
caso de incumplir este aspecto durante la ejecucion del contrato el
INSTITUTC podra suspender la ejecucion de la obra en forma
inmediata y aplicar las medidas establecidas en el contrate. Sin
perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA debe
asegurar e cumplimiento de los reguisitos antes de reiniciar las
actividades. 5.- El CONTRATISTA presentargd al INSTITUTO los
siguientes informes: 5.1.- Reporie mensual de estadisticas de
accidentalidad incluyendo ntimero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de
lesiones  incapacidades  (personal y  subcontratistas  del
CONTRATISTA), 5.2.- Reporte mensual sobre fas horas y temario del
entrenamiento y capacitacion en ambienie, seguridad industrial y salud
ocupacional. 6.) Dar aplicabilidad a los componentes normativos
relacionados a continuacién: 6.1.) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OQCUPACIONAL: 6.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas
condiciones de ambiente, seguridad industrial y salud ccupacional,
demosirar su compromiso para prevenir y conirolar accidentes vy
extender el cumplimiento de estos requisitos a sus subcontratistas;
6.1.2.- Disminuir la circulacion de los f{rabajadores por el drea,
garantizando unidades sanitarias, zonas de hidratacién y horario
especificos de alimentacion en la zana de consfruccion; 6.1.3.- Dar
cumplimiento  estrictc al procedimiento corporativo de manejo de
ingreso, permanencia y salida de contratistas y demas regulaciones
que en el tema de ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional
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se defina; 6.1.4.- Tener debidamente establecido el reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y debera cumplir ademas, las normas
que rijan en el reglamento de Higiene y Seguridad del INSTITUTO;
6.1.5.- Tener conformado el Comité Paritario de Salud ocupacional y
esfe debe sesionar mensualmente conforme a lo establecido en la
normatividad vigente. El CONTRATISTA est& obligado a demostrar su
curnplimiento; 6.1.6.- Presentar mensuaimente al interventor designado
por &l INSTITUTO los comprobantes de pagos al sistema de seguridad
social (salud, pensiones, riesgos profesicnales, etc), 6.1.7.- Garantizar
los recursos destinados al desarrollo del programa de seguridad
industrial y salud ocupacicnal, tales como: presupuesto, medio de
comunicacion, medios de transporte, ayudas audiovisuales, equipos de
medicion, base de datos para llevar su estadistica de seguridad; 6.1.8.-
Suministrar  los elementos de proteccidn necesarios para Sus
trabajadores, en la cantidad y calidad requeridos (gafas y arnés de
seguridad, respiradores, protectores auditivos, cascos, guantes, eic).
Los cascos de todo el personal perteneciente a la empresa
CONTRATISTA deberan ser color naranja; 6.1.9.- El personal del
CONTRATISTA debera contar con overel permanente que o
identifique. Asi mismo deberd ser carnetizado y mantener su
identificacion visibie y el carmé que certifica su afiliacion a la ARL
durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones del
INSTITUTO; 6.1.10.- Independienternente de los requisitos de ley, el
CONTRATISTA se obliga a repertar al INSTITUTO los incidentes v
accidentes en S&S0, utilizando los procedimientos que para ello se
definan. Asi mismo se obliga a participar en la investigacién de
accidentes e incidentes con miras a encontrar medidas de
mejoramiento en S&SO. En todo caso sera responsabilidad del
CONTRATISTA velar por la seguridad de sus frabajadores y atender ¢l
manejo y las obligaciones que de un accidente se deriven; 6.1.11.-
Realizar a fodo su personal del CONTRATISTA, incluyendo {sus
contratistas vy subcontratisias) los examenes médicos ocupacicnales,
sin importar el tiempo de duracidn de las obras. Debe incluir como
minime (Examen fisico médicc ocupacional segln resolucion
234812007 enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia
segun el trabajo a desarrollar (incluye criterios de aptitud fisica de
acuerdo al trabajo a desarrollar, en trabajos de alto riesgo: frabajos en
alturas, ingreso a espacios confinados, altas temperaturas, manejo
preventivo conductores) y de los riesgos ocupacionales identificados. El
CONTRATISTA debe realizarse estos examenes a sus empleados y
garantizar que sus subcontratistas y/o empleados lo hagan con las
mismas caracteristicas; 6.1.12.- Proveer como equipo minimo para
cada trabajador en los sitios de construccion y en las areas industriales:
botas con puntera de seguridad, casco, guantes acordes a la tarea
desarrollada, lentes de seguridad, proteciores auditivos segun la zona
de exposicion y aguellos otros elementos de proteccion requeridas para
realizar una labor segura segln los riesgos que se identifique que esta
expuesto el trabajador. Igualmente debe asegurar que los elementos
de proteccion perscnal cumplen con las normas de calidad nacionai e
internacionales propias de estos elementos; 6.1.13.- Mantener los
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registros de suministro, control de uso y reposicién de los elementos de
proteccion perseonal, para la totalidad de sus trabajadores presentes en
el sitic de trabajo de conformidad cen los riesgos identificados en la
matriz; 8.2.) CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION: 6.2.1.-
Tode cerramienic de ruias de evacuacion y rutas de circulacion
habitual debe ser informadc a las areas afectadas (incluyendo en todos
los casos a los grupos Gestibn Ambiental y Salud ocupacional}, como
minimo un (1) dia habil antes de realizar el clerre, estos cierres deben
ser autorizados por la Subdireccion General de la Gestidn
Administrativa y Financiera del INSTITUTO; 6.2.2.- El cerramiento o
barrera fisica deberé cumplir con los siguientes aspectos: Ser
comptletamente herméfico y sellade del piso al techo. &l material a
realizar puede ser. cortinas de plastice resistentes ai fuego, para
mitigar la salida de polvo, con corinas que se solapan. Asi mismo,
axige la opcidén de que este sea en material en drywall, fibrocemento o
superbeard doble pared. Se deben sellar los conductos de ventilacién
del area a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del &rea hacia el
exterior, las ventanas debe permanecer cerradas, €.2.3.- Se debe
instalar cinta en {as zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra
colinda con la via publica o zonas exteriores del INSTITUTC Ia
sefalizacion debe ser reflectiva; 6.2.4.- Los accesos a las zonas de
obra deben estar sefializados indicande el nombre del CONTRATISTA
que realiza {a obra, las restricciones de accesg, el use de elementos de
proteccidn personal para el ingreso; 8.2.5.- Las excavaciones y vacios
mayores a 1.2 metros deben contar con sefalizacion y estar ubicada
come minimo a 1.5 metros del borde de la excavacion y debidamente
demarcada; 8.2.6.- Se debe instalar las sefiales de tipo informativa,
preventiva que identifiquen las areas en construccion, asi como los
riesgos presentes {peligro por salida de material de obra, caida de
escombros, ubicacion de |z salida de emergencias, ruta de evacuacion,
zohas de accesoc controlado, etc.) asi como las rutas alternas ¢ de
desvio; 6.2.7- Se debe contar con un aislamiento y sefializacién
adecuada de la salida, entrada y operacién de vehiculos; 6.2.8.- Se
debe tener aislamiento y sefalizacion adecuada de los punfos
eléctricos y de almacenamigntc de materiales explosivos y/o
inflamables; 6.2.9.- Se debe coniar con sefalizacion adecuada si se
desarrollan actividades nocturnas; 8.3.) MANEJO DE MAQUINARIA,
EQUIPCS Y VEHICULOS: 8.3.1.- Contar con el cerfificado vigente de
emisiones de gases y revisign técnico-mecanica; 6.3.2.- Contar con
programa de mantenimienic preventivo programado de equipos y
maquinaria y evidenciar su gjecucion. Este debe anexarse a la hoja de
vida de ia maguinaria y/o equipo; 6.3.3.- Abstenerse de realizar el
lavado de trompe de las mezcladoras dentro de la obra ¢ su area de
influencia; 6.3.4.- Disponer de un plan de contingencia para el manegjo
de eventuales derrames de hidrocarburos y/o productos quimices;
8.3.5.- Contar con un sistema de luminosos y alarma sonora de reversa
en jos vehicules; 6.3.6 - El traslado de maquinaria se debe realizar bajo
condiciones de transporie y seguridad adecuadas; 6.4.) MANEJO
EFICIENTE DEL AGUA: 6.4.1.- Proteger de manera adecuada con
malla u otro material todos ios sumideros y sistemas de alcantarillado
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que puedan ser afectados; 6.4.2.- Proteger de manera adecuada los
pozos de inspeccidn; 6.4.3.- Realizar una limpieza periodica de
sumideros ya que siempre deben estar limpios; 6.4.4.- Absienerse de
realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua; 6.4.5.-
Implementar sistemas de recirculacién yfo reutilizacion de aguas;
6.4.6.- Si el proyecto tiene una duracion mayor a 12 meses se debe
implementar un programa de aprovechamiento de aguas lluvias; 6.4.6.-
No disponer de depositos de agua estancadas; 6.5.) MANEJO Y
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS: 6.5.1.- Realizar limpieza
general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento
de vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada; 6.5.2.- Mantener
lzs rutas de ingreso y evacuacion libres de materiales provenientes de
la obra; 6.5.3.- Realizar una humectacion adecuada en las dreas
desprovistas de acabados; 6.5.4.- En los proyectos con edificaciones
de mas de tres (3) plantas, se deben mantener durante foda la
construccion, malla de proteccitn, con caracteristicas, fales que,
controle el material particulado, ubicados en sus frentes y costados:
6.5.5. Realizar el barrido y limpieza en hiumedo para las areas interas
y externas, af igual gue la evacuacion de escombros del area de trabajo
como minimo una vez al dia; 6.5.6.- Confirmar y cubrir los materiales y
demoliciones, para evitar su dispersibn a areas aledafas; 6.5.7.-
Impiementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el buen
estado de limpieza con el ingreso y salida de vehiculos;, 6.5.8.-
Abstenerse en que sus vehiculos utilicen pitos, cornetas y bocinas
dentro de las instalaciones del INSTITUTO; 6.5.9.- Cumplir con los
horario permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y
equipos; 6.5.10.- Abstenerse de realizar quemas a dentro de fas
instalaciones del INSTITUTO; 8.5.11.- Abstenerse de realizar
almacenamientc de materiales en descomposicion u otro que generen
malos olores; 6.6.) MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS:
6.6.1.- Contar con una brigada de aseo y limpieza, 6.6.2.- Realizar
capacitaciones para el manejo de residuos sélidos dirigido hacia los
trabajadores; 6.6.3.- Efectuar una buena clasificacién en la fuente
donde se almacene por tipo de residuo; 6.6.4.- Contar con lugar
adecuadc para el almacenamiento temporal de residuos por tipe de
residuos, en ningdn caso estos deben ser almacenados en los cuartos
de almacenamiento intermedic ni central del INSTITUTO; &.6.5.-
Mantener debidamente identificados los recipienies de almacenamiento
de residuos; 6.6.8.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de los
recipientes de almacenamiento temporal, B6.8.7.- Almacenar vy
transportar cubierto el escombro y material de excavacion; 6.6.8.-
Abstenerse se efectuar mezclas de residuos sélidos y escombros;
6.6.9.- Abstenerse de utilizar las zonas verdes Para la disposicion
temporat y finat de los residuos y/c escombros; 6.6.10.- Abstenerse se
efectuar la presencia de residucs sdlidos en la zona de la obra; 86.6.11.-
Abstenerse de permitir que los residuos sélidos interfieran con el tréfico
vehicular y/o peatonal; 6.6.12.- Realizar un convenio coh una entidad
autorizada por las entidades del Estado, para realizar la disposicion
final de los escombros y/o residuos peligros; 6.6.13.- Presentar el
permiso ambiental de la entidad para peder reajizar el fratamiento y/o
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disposicion final de escombros y/o residuos peligrosos: 6.6.14.
Presentar mensualmente un acta de disposicion de escombros y/o
residuos peligros generados. Esta acta debe estar firmada por la
entidad contratada en donde se especifique el tipo de material,
tratamiento realizado y la cantidad de kg. 6.7.) MANEJO DE
MATERIALES E INSUMOS: 6.7.1.- Utilizar materiales adquiridos en
lugares aulorizados; 6.7.2.- Contar con la proteccion requerida para los
vehiculos que transportar los materiales; 6.7.3.- Contar con un control a
proveedores; 6.7.4.- Realizar la mezcla de concreto y/o mortero sobre
una plataforma. Esta actividad no se puede realizar en el espacio
publico; 6.7.5.- Efectuar el calentamiento de mezclas en parrilia portatil;
8.7.6.- Llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o
peligrosos utilizados, con su respectiva identificacién y fichas de
seguridad; 6.7.7.- Disponer de un almacenamiento adecuado de
combustibles, aceites, lubricantes, pinturas, etc., 5.7.8.- Almacenar los
materiaies en sitios que no causen obstruccion. q.) Presentar la factura
con los documentos y requisitos exigidos por fa DIAN y el INSTITUTO.
r.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo
establecido. s.) Suscribir can el Intervenior del Contrato las Actas
retacionadas en el paragrafo primero de la clausula sexta del presente
contrato, 1) Entregar a ia firma del acta de recibo final de la obra la
poliza de Estabilidad y Calidad de ia Obra solicitada por el INSTITUTO
en la Clausula Décima por el termino y valor determinados en el
presente contrato. u.) Al terminar el Contraio colaborar para la
realizacion de la liquidacién del presente contrato. v.) Efectuar los
tramites de constitucion, manejo, descuento y control del anticipo,
descritc en la clausula décima del presente contrato y del cumplimiento
a los términes establecidos en la misma. w.) Cumplir con el horario
para realizar los trabajos desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m., de lunes a
sabado. En caso de ser necesario previa autorizacion INSTITUTO a
través de los interventores del contrato ia obra podra ejecutarse en
horaric adicional (nocturnc y dominical). x.) Evidenciar la politica de
seguridad en las obras. y.) Adjuntar planes de bienestar, capacitacion y
saiud ocupacional, de acuerdo con lo definido en las la Resolucion
1016 de 1989 y Decreto 1295 de 1994. z.) Adjuntar plan de gestién
ambpiental donde incluya la minimizacién de impactos ambientales por
la actividad. a.a.) Acatar las recomendaciones de la interventoria de
acuerdo a los informes mensuales que elaborare el interventor. a.b.)
Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones y establecidos en
los términos de referencia de la convocatoria publica, sus anexocs y la
propuesta presentada, documentos que forman parte integral de ésta
contratacion. a.c.) Las demas que se generen en el desarrolic y
gjecucion del presente contrate ¢ redunden en beneficic del mismo.
PARAGRAFQO SEGUNDO: El incumplimiente de cualquiera de una de
las obligaciones aqui sefialadas sergd motivo para que el INSTITUTO
declare la terminacién anticipada o la caducidad del contraio.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad
fndustriat y Salud Ocupacional, para esto debera contar con e personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la
vigilancia y capacitacion peribdica del personal. Debe contar con el
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apoyo de un profesional especialista en salud ocupacional o areas
afines y/o con el apoyo de un profesional def drea ambiental. 6.8. EL
CONTRATISTA al final de la obra debe entregar los planos (definitivos
de ia construccién) en un {1) original y una (1} copia, ademas del
respectivo archivo en medio digital, de las diferentes areas ejecutadas
(arquitectonicos, estructurates, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, y los
demas gque apliquen). 6.9 En caso de ausencia de detalies en los
planos y en las especificaciones, la interventoria definira y aclarara la
forma constructiva correspondiente.  Cuando  se presenten
discrepancias enire los planos y las especificaciones, primara o tendra
mayor validez la norma escrita en las especificaciones. Cualquier
cambio que proponga el Contratista debera ser consultade por escrito
al Interventor v no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion
escrita de éste. PARAGRAFQ: Cualquier detalle, material, actividad
que se haya omitido en las especificaciones, en los planos © en ambos,
pere que deba formar parte de la obra, no exime ai contratista de su
elecucidn, ni podrd tomarse come base para reclamaciones ©
demandas posteriores. 8.10 Si con base a las condiciones de la obra el
conhtratista estima conveniente alguna modificacion a los planos o
especificaciones, debe someter por escrito a consideracion de la
Interventoria los planos y estudios correspondientes; quien informara al
Instituto para someterio a aprobacion. Si fa modificacién es aprobada,
el contratista debe entregar los planos respectivos, al Interventor, sin
costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el
ejecutor se debe sujetar a los planos y especificaciones originales.
PARAGRAFO. En caso de que se efectiien obras sin la respectiva
autorizacion escrita de fa Interventoria, éstas seran por cuenta y riesgo
del contratista. 6.11 Es deber del coniratista verificar la
correspondencia entre los planos, las especificacicnes técnicas vy la
ejecucion de la obra; cualquier inconsistencia debe ser aclarada en
forma previa con el interventor. El instituto no se hace responsable por
irregularidades presentadas por causa de la omision a este numeral.

EL CONTRATISTA esta cbligado a cumplir con las obligaciones legales
referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARL, EPS, Pensiones y
ofras parafiscales y demostrar su cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podré iniciar actividades sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en el conirato, en el presente
reglamento y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este
aspecto durante la ejecucion del contrato el INC podra suspender la
ejecucion de la obra en forma inmediata y aplicar las medidas
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de las sanciones gue se
determinen el CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los
requisitos antes de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:

. Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo
numero de accidentes, horas hombre trabajadas, indice de severidad,
indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (persenal del
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contratista o subcontratistas).

. Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y
capacitacion en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
. Los demas que solicite el interventor o e} Instituto

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, para esto debera contar con el personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la
vigiiancia y capacitacion periddica del personal. Debe contar con el
apoyo de un profesional especialista en salud ocupacional o areas
afines y/o con el apoyo de un profesional del drea ambiental.

El. CONTRATISTA esta obligado a cumplir con as obligaciones legales
referentes a afiliacion y pago de aportes a las ARL, EPS, Pensiones y
otros parafiscales y demastrar su cumplimiento permanente.

EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes:
. Reporte quincenal sobre las horas y temario del entrenamiento
y capacitacion en Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucion del
proceso de contratacion, estan relacionados con el cumplimiento dei
oferente y el contratista, entre los cuales tenemos:

a.) Incumplimiento en el ofrecimiento econdmico

b.) &l no perfeccionamiento del conirato

c.) incumplimiento de fas obiigaciones coniractuales
d) Mala calidad de los materiales de obra

Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizaran los mecanismos
de ccbertura mediante fas podlizas requeridas en los términos de
condiciones. Asi mismo se vigilard permanentemente la correcta
ejecucion de! contrato, para lo cual el director general o su delegado
nombrara un supervisor o interventor del contrato segin correspenda.
En el evento de incumplimiento se adelantara el proceso administrativo
sancicnatoric que sefiala la ley 1437 de 2011 (Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
garantizande en todo caso el debido proceso y los derechos de
defensa y contradiccién.

Plazo estimado de ejecucidon del
contrato.

El plazo estimade para que ef contratista cumpla con el objeto pactado
sera hasta el 15 de diciembre de 2015 a partir de la legalizacion del
contrato.

Se pagaran mediante actas o cortes de avance de obra mensualmente,
previamente avaladas por la supervisién de obra a 30 dias de radicada
la factura.

Los aportes para las obras son el aporte z la nacidn y la estampilia,
{Informativo)

Garantias exigibles en e! proceso
de confratacién.

Las garantias exigibles en &l proceso de contratacion som:
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FASE DE LA SELECCION
Péliza de seriedad de la oferta.
FASE DE LA CONTRATACION
[X] Calidad del servicio
m Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
m Cumplimiento

[X] Pago de salarios, prestaciones scciales e indemnizaciones
laborales

[X] Responsabilidad civil extracontractual
Estabilidad y calidad de la obra
D QOtra Cuai?

En e} evento que el Instituto requiera el amparo de ofros rigsgos, estos
seran establecidos en los términos de condiciones junto con los
porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

B. Supervision y/o interventoria

No diligenciar este campo.

La supervisién y/o interventoria sera delegado por el ordenador o su
detegado.

7. Justificacion de los factores de
seleccion que permiten escoger la
oferta mas favorable

El Insfituto evaluara las propuestas presentadas dentro de la
convocatoria teniendo en cuenta las siguientes calificaciones:

- EVALUACION JURIDICA: La evaluacion, no tiene puntaje. Habilita
o Deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los términocs
de condiciones.
$i en la Evaluacién Juridica no se Habilita al Oferente, no se
evaluaran los demas criterios y sera causal de Rechazo.

- EVALUACION FINANCIERA. No tiene puntaje. Habilita o©
Deshabilita. Cuyos indicadores seran establecidos en los terminos
de condiciones.

Si en la Evaluacidn Financiera no se Habhilita al Oferente, no se
evaluaran los demas criterios y sera causal de Rechazo

- EVALUACION TECNICA: Serd realizada de acuerdo con los
siguientes criterios seran establecidos en los términes de
candiciones.

8. Analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta gjecucion del
proceso de contratacion, estan relacionados con el cumplimiento det
oferente y el contratista, entre los cuales tenemos:
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a.) Incumplimiente en el ofrecimiento econdmico

b.) E! no parfeccionamiento del contrato

¢.) Incumplimiento de las obligaciones contractuales
d.} Mala calidad de los bienes ¢ servicios adquiridos.

Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizaran los mecanismos
de coberiura mediante las polizas requeridas en los términos de
condiciones, Asi mismo se vigilard permaneniements la correcta
gjecucion del contrato, para lo cual el director general ¢ su delegado
npmbrara un supervisor o interventor del contrato segun corresponda.
En el evento de incumplimiento se adelantara el proceso administrativo
sancionatorio que sefiala la ley 1437 de 2011 (Cédigo de
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
garantizando en todo caso e! debido proceso y los derechos de
defensa y contradiccion.
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ANEXOS

Anexo 1. Requisitos técnicos habilitantes.
+ Plan de calidad y sequridad industrial.
» Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
o Hoja de vida actualizada de los profesionales y técnicos que intervienen en el objeto { Anexar
experiancia relacionada cen el objeto del conirato )
Anexo 2. Metodologia, factores y criterios de calificacion técnica,
Se adjunta modelo general, el cual puede modificarse.

METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara scbre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los siguientes
factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia y cumplimiento en confratos antetiores 400
Precio 300
Capacidad técnica 300
TOTAL PUNTAJE 1.000

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 600 punios, no se tendran en
cuenta para la presente adjudicacidn y se consideraran gue no cumplen técnicamente. Asi mismo, no se
tendran en cuenta ofertas que no cumplan con un puntaje minimo de 180 en ja evaluacion técnica (sobre 300
punios).

1. EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES
Para efectos de la experiencia se revisaran dos criterios: monto y tiempo de contratacion.

o Monto contratado. Se asignara un maximo de doscientos {200) puntos a la propuesta que presente una
sumatoria mayor de los montos contratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia de
objeto contractual similar al de la presente invitacion, debidamente certificadas por cada contrato. Las
ceftificaciones que cubran mas de un afio de vigencia, deben tener desagregado el valor de ejecucién para
cada afic. Las cerificaciones que no cumplan con dicho requisito no seran tenidas en cuenta. Al mayor
monhto contratade totalizade se le asignaran doscientos {200) puntos, a los demas se les asighara un
puntaje inversamente proporcional.

» Tiempo contratado. Se asignard un maximo de doscientos {200) puntos a la propuesta que presente una
sumaioria mayor de meses completos coniratados, sustentada a través de certificaciones de experiencia




