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Asunto:  Observaciones revision propuesta G y G Constructores. Convocatoria 072 de 2016

Respetada Sefiora Mery,

En respuesta al documento radicado el 11/04/2016 con nimero de radicacion ENT-12704-20186, el Instituto
Nacional de Cancerologia le informa lo siguiente:

Primera observacion:

“Segun los términos de condiciones, en el numeral 9.3.3.1 EXPERIENCIA GENERAL, se deben adjuntar tres
(3) certificaciones de contratos de obra civil ejecutados y terminados en los Gltimos ocho (8) afios que incluya
adecuaciones y/o remodelaciones en entidades de publicas, adjuntando el acta de recibo y/o acta de
cantidades de obra final de los contratos que certifica para dicha experiencia; el oferente no adjunta las (3)
certificaciones solicitadas y no adjunta acta de recibo ni acta de cantidades de obra de los contratos que
certifica (Contrato 057-3-2010 y Contrato 336-00-A COFAC-JAL2008)"

Respuesta

Conforme a la revision de los contratos Contrato 057-3-2010 y Contrato 336-00-A COFAC-JAL2008 anexados
por el proponente G y G Consultores, se observa gue se presentaron las actas de liquidacion de cada contrato
en donde se acreditan las cantidades de obra ejecutadas y su correspondiente recibo a satisfaccién, razén por
I2 cual en aplicacion.de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad del proceso de seleccion, no procede
requerir al proponente un documento adicional como puede ser el acta de recibo y/o acta de cantidades de cbra
final teniendo en cuenta que el Instituto ya cuenta con la informacién requerida.

Segunda observacion:

Segun los férminos de condiciones, en el numerat .3.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA, se deben adjuntar dos
(2) certificaciones de confratos de obra civil ejecutados en los dltimos ocho (8) afios adjuntando el acta de
recibo y/o acta de cantidades de obra final de los contratos que certifica para dicha experiencia; el oferente no
adjunta acta de recibo final ni acta de cantidades de obra de los contrates que certifica (Contrato 057-2-2013 y
Contrato 336-00—A COFAC-JAL-2008). Adicionalmente el contrato 336-00-A COFAC-JAL-2008 no corresponde
a una entidad de mediana o alta complejidad de atencién en salud.

Respuesta

Conforme a la revisién de los contratos Contrato 057-3-2010 y Contrato 336-00-A COFAC-JAL2008 anexados
por el proponente G y G Consultores, se observa que se presentaron las actas de liquidacion de cada contrato
en donde se acreditan las cantidades de obra ejecutadas y su correspondiente recibo a satisfaccién, razén por
la cual en aplicacion de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad del procese de seleccién, no procede
requerir al proponente un documento adicional como puede ser el acta de recibo y/o acta de cantidades de obra
finaf teniendo en cuenta que el Instituto ya cuenta con la informacién requerida.

El proponente, con los documentos referente a los contratos 057-2-2013 y 336-00—A COFAC-JAL-
2008 ,acredita la experiencia especifica requerida en el numeral 9.3.3.2 de los términos de condiciones, razon
por la cual no se requiere gue el contrato 336-00-A COFAC-JAL-2008 corresponda a una entidad de mediana o
alta complejidad de atencion en salud.

Tercera observacion:
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Se observa que la programacién de obra no cumple con lo estipulado en los términos de condiciones puesto
que el plazo contractual del proceso es hasta el 30 de noviembre del presente afio y no hasta el mes de mayo
de 2017 segdn lo presentado por la firma G y G Construcciones S.A.S. Ademas este cronograma se debid
presentar con el recurso humano, :

Respuesta

Se informa al proponente que el Instituto expidié revaluacion técnica la cual podra consultar en la pagina web
del Instituto; www.gancer.gov.co, enlace "contrate con nosoiros”, en la convocatoria correspondiente.

Cuarta observacion:

Segtn el numeral 9.3.1 REQUISITOS PREVIOS A LA EVALUACION TECNICA se debe presentar control diario
de tiempos y control de entrada y salida. La propuesta presentada por la firma G y G Construcciones SAS no
adjunta lo mencionado. En ninguna parte de la documentacién presentada por la firma se evidencia que las
actividades objeto de la convocatoria piiblica se vayan a ejecutar en el horario que requiere el instituto, es decir,
de 5:00 p.m. a 6:00 a.m.

Respuesta

Se informa al proponente que el Instituto expidié revaluacion técnica la cual podra consultar en la pagina web
del Instituto: www.gancer.gov.co, enlace "contrate con nosotros”, en la convocatoria correspondiente.

Quinta observacion:
Se evidencia la falta de APU correspondiente a la actividad de desmonte de techo en lamina en fibra de vidrio.
Respuesta

Se informa al proponente que el Instituto expidié revaluacion técnica la cual podra consultar en la pagina web
del Instituto: www.gancer.gov.co, enlace "contrate con nosotros”, en la convacatoria correspondiente.

Cordialmente,

CAROLINA WIESNER CEBALLOS 3
Directora General {E)

Revis6: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupe Area de Gestion Contractual (E.}iﬂ
Juan Jose Perez Acevedo - Subdirector General de la Gestion Administrativa y Financie
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