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1.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Se procede a realizar el presente estudio, teniendo en cuenta que el Instituto
Nacional de Cancerolegia —E.5.E-, considera necesario y oportune contratar bajo
la modalidad de convocatoria publica fa actualizacidon mecanica, electrica y
electrénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de
acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1, teniendo en cuenta ios estandares de
habilitacion vy acreditacion, en la cual esiablece las condiciones de seguridad de
los ascensores eléciricos e hidraulicos, instalados de forma permanente, que
una cabina destinada al
fransporte de personas y objetos la cual estd suspendida mediante cables o
cadenas, o sostenidas por uno o mas pistones que se desplace, al menos
parcialmente, a lo largo de gufas verticales o con una inclinacién sobre al
vertical inferior a 15°.

1.2 JUSTIFICACION:

1) El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado que
presia servicios orientados para el control de! cancer (Decreio 5017/2009). Ei
Instituto Nacional -de Canceroiogia como entidad piblica debe dar cumplimiento
a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economia y transparencia.
2} La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articuio 195 y el decreio 1876 de
1994, en su articulo 16, disponen gue las empresas sociales del estado en
materia contractual se regiran por las normas del derecho privado y estaran
suietas a la jurisdiccidn ordinaria conforme a las normas sobre la materia; pero
podran discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previstas en el
Estaiuto General de la Contratacién de la Administracién Plblica. 3} Que la
entidad contratante es una ESE que opera bajo el esquema juridico de una
Empresa Social del Estado, en los términos previstos en los articulos 194 y
siguienies de la ley 100 de 1993 vy autorizada para prestar servicios de salud de
cuario nivel de atencidn, servicios que deben ser proporcionados de manera
oportuna y eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucidén Politica establece
que ia funcién adminisirativa debe estar al servicio de los intereses generales y
desarrofiarse con fundamento en los principios de iguaidad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5} Que la Ley 1474 de 2011
dicta normas orientadas a forislecer los mecanismos de prevencidn,
investigacion vy sancién de actos de corrupcion v la efectividad del control de la
gestion publica, infroduciendo importantes cambios relacionados con ia
Contratacidn Estatal, en particular los asuntos que fienen que ver con las labores
propias de los Supervisores e interventores de los confraios estatales, suscriios
tanto con particulares como con entidades y personas juridicas de derecho
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piblico v privado. 8) Que es obligacion legal de la entidad velar por el buen
funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios &l mejor servicio tanto con
su perscenal médico como con su infraestructura, fa cual supla a cabalidad con
ias necesidades que dia a dia vaya demandando su poblacion. 7} Que es
entonces una obligacion de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado
en la Resolucion 2003 de 2014 y para el efecto debe cumplir con unos
estandares de prestacion del servicio, teniendo en su infraestructura una serie de
espacios adecuados para la atencidn de pacientes. 8) Teniendo en cuenta que
en sjercicio de las funciocnes asignadas al Director General, en el Decreto 5017
de 2008, Articulo Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar, aprobar y vigiar
el correcto funcionamiento del Sistema de Gestion de Ia Calidad del instituto, lo
cual incluye la aprobacion vy vigilancia de |a debida aplicacion de los documentos
contenidos en su Sistema de Gestion Documental, especialmente en et Manual
de Calidad, los Manuales de Procesos y Procedimientos, y el Manual de
Funcicnes del Institutc”.9) Que el Instituto debe definir v adoptar normas,
procedimientos y tramites gue garanticen racionalidad en el uso de los recursos,
eficiencia en la atencidn de sus responsabilidades y fransparencia de sus
actuaciones.

El INC actualmente en el proyecto “Disefio construccion reforzamiento
recrdenamiento y dotacion logistica de las instalaciones fisicas del INC” debe
cumplir  con los estéandares de habilitacién y acreditacion, para lo cual
considera necesario y oporiuno contratar bajo la modalidad de convocatoria
publica la actualizacién mecanica, eléctrica y electronica de los ascensores del
Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC
5926-1, teniendo en cuenta los estandares de habilitacion y acreditacion.

2 Objeto y caracteristicas,
especificaciones técnicas
a contratar

2.1 OBJETO.

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESTA INTERESADO EN
CONTRATAR UN OFERENTE PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION
MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LOS ASCENSORES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, -E.S.E- DE ACUERDO A LA
NORMA TECNICA NTC 5926-1, TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES
DE HABILITACION Y ACREDITACION.

2.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Ver anexo tecnico '

3 Ohbligaciones del
contratista para la
correcta  ejecucién  del
contrato

Dentro de la ejecucién del documento contractual, el CONTRATISTA se obliga
a.

1. Desarroliar el objeto dei Contrato, en las condiciones pactadas de calidad,
oportunidad, v demas obligaciones definidas en el Coniralo, incluyendo su
Anexo Técnico vy sus Pliegos de Condiciones.

2. Garantizar que el servicio prestado cumpla con las condicicnes técnicas
especificadas.

3. Garantizar una entrega oporiuna de la actualizacién reatizada.

4, Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

5. Comunicarle al INC cualguier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, {écnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
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12.

13.

14.
15.

16.

18.

19.

10.

11.

17.

ejecucion del conirato.

Cumplir tas obligaciones en maieria ambiental, predial v de responsabilidad
socigles que le competen conforme a2 normas aplicables v las
especificaciones técnicas.

Disponer de los equipos y personal necesaric para el desarrolio del
Conirato.

Organizar la ejecucidon del trabajo para dar cumplimienic al objeto
c¢ontractual v adopiar las precauciones suficientes para asegurar ia
proteccion del poblico v del personal asignado para la  actualizacidon
mecanica. elécirica v elecironica de los ascensores del Institute Nacional
de Cancerologia, -E.S:E- de acuerde 2z la norma técnica NTC 5926-1,
teniendo en cuenta los estandares de habilitacion v acreditacion, para io
cual, el Contratista debe adoptar ias medidas de seguridad
correspondientes.

Cumplir las obligaciones laborales del parsonal vinculado a la ejecucién del
servicio.

Acreditar, en las oportunidades gue asi se requiera, que se encuenfra al
dia en e cumplimienic de la seguridad social integral y aportes
parafiscales: entre otros Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacion
familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la
actualizacion mecanica, elécirica v electrénica de los ascensores del
Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica
NTC 5826-1, incluido los independientes que presten sus servicios para la
ejecucidn de la actualizacidn mecanica, eléctrica y electronica de  os
ascensores del Instifuto Nacional de Cancerologla -E.S.E- de acuerdo a la
norma técnica NTC 5926-1.

El confratista serd el encargado y Gnico responsable de entregar la
actualizacibn mecéanica. eiécirica v electrénica de  los ascensores del
Instituto Nacional de Cancerologia, -E.8.E- funcionando en las condiciones
contratadas.

Realizar la capacitacion pertinente, caso de requerirse en el uso del bien o
servicio confratado.

Cumplir con el objeto del contrato, acorde con las especificaciones técnicas
definidas por el Instituto Nacional de Canceroiogia E.S.E.

Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecucién del objeto contractual.
El Coniratista durante la ejecucion del Contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucién del contrato, cumpliendo con el
Cronograma  establecido previamente acordado con el Supervisor o
intervenior del contrato y las condiciones téchicas previstas

Ei Contratisia al momento de la celebracion del Contrate no se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

El contratista estd obligado a mantener los valores estabiecidos en su
propuesta econdmica durante [a ejecucion del contrato, las cuales deben
inciuir los impuestos, seguros a que haya lugar, costos directos s
indirectos.

Mantener informado al INSTITUTO de su domicllio para e envio de
comunicaciones.

Atender conforme gl plazo establecide por el supervisor o interventor, las
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solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten en la entrega de los
elementos objetc del contrato de acuerde a las especificaciones técnicas
establecidas por el INSTITUTO.

20. Disponer del personal, vehiculos v demas elementos necesarios para
garantizar la entrega de manera puntual.

21. Afender las recomendacicnes que se consideren pertinentes para lograr
una adecuada ejecucion del confrato.

22. Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea
de excelente calidad, se suministre de forma oportuna y en ¢plimas
condiciones.

23. Presentar facturas con los documentos v requisitos exigidos por la DIAN v
el INSTITUTO.

24, Al terminar el contrato contribuir 2 ia liquidadion dei mismo.

25 Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad,
accesibilidad, suficiencia, eficiencia, eficacia y efectividad v garantia.

como de resultado. El proveedor acepiara que la oficina de gestion de ia
calidad realice en cualquier tiempo el conirol de calidad v verificacion de los
estandares de calidad tanto de los servicios ofrecidos.

27. Generar informacidn tanto para repories obligatorios de calidad como los
gue requiera el sistema de calidad institucional de manera oportuna vy
veraz,

28. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral v demas apories relacionados ceon las
obligaciones laborales.

29. Acatar las recomendaciones del Interventor del contrato..

30. Las demas que se requieran de acuerdo con ja naturaleza del confrato.

Obligaciones adicionales de caracter general

31. Garantizar gue el objeto a coniratar cumpla con las condiciones técnicas
especificadas.

32. Garantizar una entrega oportuna de la actualizacion mecanica, eléctrica v
electronica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerclogia -E.S.E- de
acuerdo a ia norma técnica NTC 5926-1.

33. Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

34. La actuacion del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo, se suietard en todo a las disposicicnes legales vigentes en| -
Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1873, Resolucién 2400 de 1979,
Resolucion 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo , Decreto 614 de 1984,
Resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo , Resolucion 1016 de 1989
del Ministerio de Trabajo , Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 4741
de 2005, Dscreto 2676 de 2000, Decrete 1713 de 2002, Resolucion 6202 de
2010 expedido por e Secretaric Distrital de Ambients, Ley 1562 de 2012,
Decreto 1072 de 2015 vy las demas normas gque los reglamenten, actualicen o
sustituyan.

35. Las demas que se fijen en los términos de condiciones, sus anexos vy en el
conirato que se celebre.

36. Las demas que resulten del cumplimientc de ias normas legales,
especialmente en materia consfructiva y aquellas que resulten directamente
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relacionadas ¢ conexas con la labor & ejecutar.
Obligaciones adicionales de caracter general de caracter especifico

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

37. Asegurar ia correcta organizacién y coordinacién del equipo de frabajo para
ejecucién de la actualizacidn mecanica, eléctrica y electrénica de los ascensores
del instituto Nacionai de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a ta norma técnica
NTC 5926-1 v ia realizacién con las calidades exigidas de las especificaciones
generales y parliculares del confrato; 38. Suscribir acta de inicio, con el
supervisor ¢ interventor del conirato segin corresponda, y demas personal gue
se designe para tal fin en el lugar gue se establezca para allo; 39. Garantizar el
cumplimiento de las cbligaciones de seguridad social en todos los contratistas,
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo elementos de proteccitn
personal v en general toda la normatividad relacicnada con la ejecucion de la
actualizacidn mecanica, eléclrica vy electronica de los ascensores del Instituto
Nacional de Cancerplogia -E.8.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5826-1. El
CONTRATISTA, deberadn asistir mensualmente a una reunién, en la sede del
INSTITUTO, afin de hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad de
Seguridad v Salud en el Trabajo; 40. Dotar atodos sus empleados de un
uniforme especifico, de igual color para todos, en el que se destaque el nombre
de la entidad CONTRATISTA. 41. Disponer del talento humano el cual deberd
contar con la experiicia, experiencia e idoneidad para la realizacién de la
actualizacidbn mecanica, eléctrica y electronica de los ascenscres del Instituto
Nacional de Cancerologia -E.S . E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1 de
acuerdo con las condiciones de la oferta. Asi mismo, el talenio humano debe
esiar afiliade a salud, pensiones, ARL y demas normativa vigente. Debe
certificarse ‘mensualimente el cumplimiento en el page de parafiscales del
personal que este en la acilualizacién mecanica, eléctrica y elecirénica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1; 42. Aportar todos los equipos y materiales necesarios para
la realizacion del contrato. Todos ios equipos requeridos para la realizacion de la
aciualizacibn mecanica, eléctrica y electronica de los ascensores del Instituto
Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1 de
propiedad del CONTRATISTA deben reportarse al INSTITUTO (areas de
vigilancia y almacén). 43. Realizar los procesos de sefalizacion y cerramiento
correspondientes, de acuerdo con ia normativa vigente. 44. Garantizar a su costa
la proteccidn de todos los muebles y equipos que impacte la respectiva
actualizacion mecanica, eléctrica y electronica de los ascensores deil Instituto
Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1.
45. £} CONTRATISTA establecera con ef INSTITUTO un plan de divulgacion, de
las areas intervenidas; 46. Efectuar el cumplimiento de las normas de calidad y
seguridad requeridas en el contrato. Para ello el CONTRATISTA debera vigilar
en forma adecuada la ejecucidon de los trabajos, a fin de que se cumpia io
dispuesto en las especificaciones. 47. Vigilar el correcto manejo administrativo
del provecto. Para ello debera cuidar el avance en la gjecucion del conirato para
lograr que se desarrolle lo estipulade en el programa y el cronograma
previamente aprobados; 48. Emitir un informe de avance, el cual debera incluir
los temas de calidad, organizacidn, programa, v seguridad. Levaniar un acla
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especifica de avance en las fechas determinadas y fomar [6s correctivos en caso
de atraso imputable al CONTRATISTA. Este informe debe enviarse con corte al
primer dia habil de cada semana de manera quincenal. 49, Tener presencia
permanente en iodas las etapas de ejecucion a través de su inspecior ¢ director
técnice para cumplir las funciones de conirol antes referidas, especialmente lo
relacionado con lo programado y evitar retrasos. 50. Conirolar v pagar
cumplidamenie a los subcontratistas ¢! valor de los subcontratos de acuerdo con
los términos pactados. 51. Consignar diariamente, en el libro de obra (bitacora),
el registro de todas las actividades y sucesocs que muestren e desarrollo de los
trabajos, sus dificultades, la calidad de la actualizacidon mecanica, elécirica y
elecfrénica de los ascensores dei Instifuto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de
acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1 o el cumplimiento en el tiempo de
ejecucion del confraio. 2. El manejo vy costo del personal serd por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA. 53. Cumplir con el esguema de vacunacion
autorizado por ia ARL a la que se encuentren afiliados el personal que laborara
para la ejecucion del contrato. 54. Cumplir con las siguientes disposiciones: 54.1
La actuacién del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en
el Trabajo, se sujetara en todo a las disposiciones legales vigente en Colombia.
En especial a las siguientes: Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012, Ley 9 de
1679, Resolucion 2400 de 1978, Resolucidn 2413 de 18792 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Resolucidn 2013 de 1986 del Ministerio de Trabsjo vy
Seguridad Social, Resolucion 1016 de 1989 del Ministerioc de Trabajo vy
Seguridad Social, Decreto 1295 de 1994, Ley 89 de 1993, Decreto 4741 de
2005, Decreto 2676 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Resolucion 6202 de 2010
expedido por el Secretario Disirital de Ambilente vy las demas normas que los
reglamenten, actualicen o sustituyan. 54.2 Garantizar un soporte de ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, para estos deberd contar con el personal
calificado para el control de estos aspectos y que se encargue de la vigilancia vy’
capacitacion periddica del personal. Bebe contar con el apoyo de un profesional,
tecndlogo o especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional. 54.3 Dar
cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integrai,
parafiscales {Caja de compensacion, Sena, ICBF), cuando durante la ejecucion
del contrato o la fecha de su liquidacion se observe la persistencia de este
incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad estatal dard aplicacidén a la
clausula excepcional de caducidad administrativa. PARAGRAFO: Dentro de los
cinco (05) dias siguientes al vencimiento del plazo del conirato, ef
CONTRATISTA debera enviar a la oficina del grupo contratacion, supervisién e |~
intervenioria del INSTITUTO certificacion de cumplimiento de dicha obiigacion,
incluido el mes en el cual termine el plazo contractual. 54.4 Abstenerse de iniciar
actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en e
confralo, en e presente reglamentc v en la normalividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante la ejecucidn del confrato el INSTITUTO podra
suspender la ejecucion de ia actualizacién mecanica, eléctrica vy electrénica de
los ascensores del institute Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la
norma técnica NTC 5926-1 en forma inmediata y aplicar las medidas
establecidas en el contrato. Sin perjuicio de fas sanciones que se determinen el
CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de
reiniciar las actividades. 55. £l CONTRATISTA presentara al INSTITUTO los
siguientes informes: 55.1 Informe semanal de condiciones de seguridad segiin
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formato- establecido por el INC, 552 Reporte mensual de estadisticas de
accidentalidad incluyendo rndmerc de accidentes, horas hombre irabajadas,
indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacidades
{personal y subcontratistas del CONTRATISTA), segin formato estabiecido por
el INC. 55.3 Reporte mensual sobre las horas y temario del entrenamiento y
capacitacion en ambiente, Seguridad v Salud en et Trabajo 56. Drar aplicabilidad
a los componentes normativos relacionados a continuacion: 56.1.) SEGURIDAD
Y- SALUD EN EL TRABAJO: 56.1.1.- Crear y mantener las mas adecuadas
condiciones de ambiente, Segurided y Salud en e Trabajo, demosirar su
compromiso para prevenir y cenirolar accidenies y exiender el cumplimiento de
estos requisitos a sus subconiratistas; 56.1.2.- Disminuir la circulacion de ios
trabajadores por el area, garantizando unidades sanitarias, zonas de hidratacion
y horario especificos de alimentacién en la zona de consiruccion; 56.1.3.- Dar
cumplimiento -estricte al procedimiento corporative de manejo de ingreso,
permanencia y salida de coniralistas y demas reguiaciones que en el tema de
ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajc se defing; 56.1.4.- Tener
debidamente establecido el reglamenio de Higiene y Seguridad Industrial vy
debera cumplir ademas, las normas gue rijan en el reglamente de Higiene vy
Seguridad del INSTITUTO; 56.1.5.- Tener conformado el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabaie {(COPASST) y este debe sesionar
mensualmente conforme a lo establecido en la normatividad vigente. EI
CONTRATISTA esta obligado a demostrar su cumplimiento; 56.1.6.- Presentar
mensualmente al interventor designade por el INSTITUTO los comprobantes de
pagos al sistema de seguridad social {salud, pensiones, riesgos laborales, eic);
56.1.7.- Garantizar los recursos destinados al desarrollo del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: presupuesto, medio de
comunicacion, medios de fransporte, ayudas audiovisuales, equipos de
medicion, base de datos para ilevar su esladistica de seguridad; 56.1.8-
Suministrar los elementos de profescion necesarios para sus irabajadores, en la
cantidad y calidad requeridos (gafas, arnés de seguridad, respiradores,
protectores auditivos, cascos, guantes, botas. eic.). Los cascos de iodo el
personal perteneciente a la empresa CONTRATISTA deberan ser color uniforme
cont ¢l RH. 56.1.9.- El personal del CONTRATISTA deberad contar con overol
permanente gue lo identifique. Asi mismo debera ser cametizado y mantener su
identificacion visible vy el carné que certifica su afiliacién a la ARL durante el
acceso y tiempo gue permanezca en las instalaciones del INSTITUTO; 56.1.10.-
Independientements de los requisitos de ley, el CONTRATISTA se cobliga a
reportar al INSTITUTO los incidentes y accidentes gue se presenten en el interior
del Institute, realizande los procedimientos que para ello se definan. Asi mismo
se obliga a participar en la investigacion de accidentes e incidentes con miras a
encontrar medidas de mejoramiento en Seguridad v Salud en el Trabajo. En todo
caso serd responsabilidad del CONTRATISTA velar por la seguridad de sus
trabajadores v atender el manejo y las obligaciones que de un accidente se
deriven; 56.1.11.- Realizar a todo el personal del CONTRATISTA, incluyendo
{sus coniratistas y subcontratistas) los examenes médicos ocupacionales sin
importar el tiempo de duracidon de la actualizacidn mecénica, eléctrica y
elecirénica de los ascensores del Institute Nacional de Cancerologia -E.S.E- de
acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1. Debe incluir como minimo (Examen
fisico medico ocupacional segin resolucion 2346/2007 del Ministerio de la
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Proteccion Social enfocado a la deteccion de caracteristicas de relevancia segin
el frabajo a desarroliar (incluye criterios de aptitud fisica de acuerdo al frabajo a
desarrollar, en trabajos de aito riesgo: trabajos en alturas, ingreso a espacios
confinados, altas temperaturas, manejo preventive conductores) v de los riesgos
ocupacionales identificados. £! CONTRATISTA debe realizarse estos examenes
a sus empleados y garantizar que sus subcontratisias v/o empleados lo hagan
con las mismas caracteristicas; 56.1.12.- Proveer como equipo minimo para cada
trabajador en los sitios de construccion y en las dreas industriales: botas de
seguridad, casce, guanies acordes a ia tarea desarrollads, lentes de seguridad,
protectores audifivos segin la zona de exposicién y aguelios ofros elementes de
proteccién requeridos para realizar una labor segura segun los riesgos que se
identifigue que estéd expuesio el frabajador. Igualmente debe asegurar que os
elernentos de proteccién persenal cumplen con las normas de calidad nacional e
internacionales propias de estos elementos; 56.1.13.- Mantener los registros de
suministro, control de uso y reposicidn de los elementos de proteccion personal,
para ia iotalidad de sus trabajadores presentes en el sitioc de fabajo de
conformidad con los riesgos ideniificados en la matriz; 56.2.) CERRAMIENTOS,
BALIZAJE Y SENALIZACION: 56.2.1.- Todo cerramiento de rutas de evacuacion
y rufas de circulacién habifual debe ser informado a las areas afectadas
(incluyendo en todos los casos a los grupos Gestion Ambiental v Seguridad ¥
Saiud en el Trabajo), como minimo un (1) dia habil antes de realizar el cierre,
estos clerres deben ser autorizados por la Subdireccion General de la Gestion
Adminisirativa y Financiera del INSTITUTOQ; 56.2.2.- El cerramiento o barrera
fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente hermético
y sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico
resistentes al fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas gue se solapan.
Asi mismo, exige la opcion de que este sea en material en drywall, fibrocementio
o superboard doble pared. Se deben sellar los conductos de ventilacion del area
a intervenir. Eliminar el aire vy ] polvo del area hacia el exterior, las ventanas
debe permanecer cerradas; Garantizar la proteccién de todos los bienes y
equipos que impacte en la actualizacion mecanica, eléctrica y electronica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1. 56.2.3.- Se debe instalar cinta en las zonas donde se
desarrolien trabajos, si la actualizacion mecanica, eléctrica y electronica de ios
ascensores del Institute Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a Ia norma
técnica NTC 5926-1 colinda con la via plblica o zonas exteriores del INSTITUTO
la sehalizacidon debe ser reflectiva; 56.2.4.- Los accesos a las zonas de la
actualizacidbn mecanica, eléctrica y electrénica de ios ascensores del instituto
Nacional de Cancerclogia -E.8.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 58526-1
deben estar sefializados indicando el nombre del CONTRATISTA gue realiza la
aciualizacidn mecanica, eiéctrica y elecirénica de les ascensores del Instituto
Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a ia norma técnica NTC 5026-1 vy
segln la sefalizacion establecida por el Instituto, las restricciones de acceso, el
uso de elementos de proteccién personal para el ingreso; 56.2.5.- Las
excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefializacion y
estar ubicada como minimo a 1.5 metfros del borde de la excavacion vy
debidamente demarcada; 56.2.6.- Se debe instalar las sehales de tipo
informativa, preventiva que identifiguen las areas en consiruccitn, asi como los
riesgos presentes (peligro por salida de malerial de obra, caida de escombros,
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ubicacion de la salida de emergencias, rula de evacuacion, zonas de acceso
controlado, etc.} asi como las rutas alternas o de desvio; 56.2.7 .- Se debe contar
con un aislamiento y sefializacion adecuada de la salida, entrada y operacion de
vehlcuios; 56.2.8.- Se debe tener aislamiento v sefializacion adecuada de los
puntos eléctricos y de almacenamienio de materiales explosivos y/o inflamables;
56.2.9.- Se debe contar con sefalizacion adecuada si se desarrollan actividades
nocturnas; 56.3.) MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS;
56.3.1.- Contar con el certificado vigente de emisiones de gases y revision
técnico-mecanica; 56.3.2.- Contar con programa de mantenimiento preventivo
programado de equipos v magquinaria v evidenciar su ejecucion. Este debe
anexarse a la hoja de vida de la maquinaria v/o equipa; 56.3.3.- Abstenerse de
realizar el lavado de trompo de las mezciadoras deniro de la obra ¢ su érea de
influencia; 56.3.4.- Disponer de un pian de contingencia para el manejo de
eventuales derrames de hidrocarburos yio productos quimicos; 56.3.5.- Contar
con un sistema luminoso v alarma sonora de reversa en los vehiculos; 56.3.6.- E!
fraslado de maquinaria se debe realizar bajo condiciones de transporte y
seguridad adecuadas; 56.4.) MANEJO EFICIENTE DEL AGUA: 56.4.1.-
Proteger de manera adecuada con malla u ofro material todos los sumideros y
sistemas de alcantariladc que puedan ser afectados; 56.4.2.- Proteger de
manera adecuada los pozos de inspeccion; 56.4.3.- Realizar una limpieza
periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios; 56.4.4.- Abstenerse
de realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua; 56.4.5.-
implementar sistemas de recirculacién yfo reutilizacién de aguas; 56.4.6.- Si el
proyecto fiene una duracion mayor a 12 meses se debe implementar un
programa de aprovechamiento de aguas Huvias;, 56.4.6.- No disponer de
depositos de agua estancadas; 56.5. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFERICAS: 56.5.1.- Realizar limpieza general en fodes los frentes de obra
y en las zonas de estacionamiento de vehiculos y maquinaria, al final de cada
jornada; 56.5.2.- Mantener las rutas de ingreso v evacuacién libres de materiaies
provenientes de la aclualizacidn mecanica, eléctrica y elecirdnica de los
ascensores del Institufe Nacional de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a la norma
tecnica NTC 5926-1; 56.5.3.- Realizar una humectacidén adecuada en las areas
desprovistas de acabados; 56.5.4.- En los proyectos con edificaciones de mas de
fres {3} plantas, se deben mantener durante toda la construccidn, malla de
proteccién, con caracteristicas, fales que, controle el material particulado,
ubicades en sus frentes y costados: 56.5.5. Realizar el barrido vy limpieza en
humedo para las areas infernas y externas, al igual que la evacuacion de
escombros def area de trabajo como minimo una vez al dia; 56.5.6.- Confirmar y
cubrir los materiales y demoliciones, para evitar su dispersién a dreas aledafias;
56.56.7.- Implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice e! buen
estado de limpieza con €l ingreso y salida de vehiculos; 56.5.8.- Abstenerse en
qua sus vehiculos utilicen pitos, comnetas v bocinas dentro de las instalaciones
del INSTITUTO; 56.5.9.- Cumplir con los horarios permitidos para ia operacion de
vehiculos, maquinaria y equipos; 56.5.10.- Abstenerse de realizar quemas dentro
de las instalaciones del INSTITUTO; 56.5.11.- Abstenerse de realizar el
aimacenamiento de materiales en descomposicién u ofros gue generen malos
olores; 56.6.) MANEJO INTEGRAL DE RESIDUCS SOLIDOS: 56.6.1.- Contar
con una brigada de aseo vy limpieza; 56.6.2.- Realizar capaciiaciones para el
manejc de residuos sodiidos dirigido hacia los trabajadores; 56.6.3.- Efectuar una
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correcta clasificacion en la fuente donde se almacens por fipo de residug;
56.6.4.- Contar con lugar adecuado para el almacenamiento itemporal de
residuos por tipe de residucs, en ningdn caso estos deben ser almacenados en
los cuartos de almacenamiento intermedio ni central del INSTITUTO; 56.6.5.-
Mantenar debidamenie identificados ios recipientes de almacenamienio de
residuos; 56.6.6.- Abstenerse de efectuar el sobre-llenado de los recipienies de
aimacenamiento temporal; 56.6.7.- Almacenar y transportar cubierto el escombro
v material de excavacion; 56.6.8.- Absienerse se efectuar mezclas de residuocs
solidos y escombros; 56.6.9.- Absienerse de utilizar las zonas verdes Para ia
disposicibn temporal y final de los residuos y/o escombros; 56.6.10.- Abstenerse
se efectuar la presencia de residuos sdlidos en fa zona donde se realice ia
actualizacion mecanica, eléctrica y electrénica de los ascensores del Instituto
Nacional de Cancerclogia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NiC 5828-1;
56.6.11.- Abstenerse de permitir que ios residuos solidos interfieran con el trafico
vehicular y/o peatonal; 56.6.12.- Realizar un convenio con una entidad
auorizada por las entidades del Eslado, para realizar la disposicion final de los
escombros y/o residuos peligros; 56.6.13.- Presentar el permiso ambiental de la
entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicidn final de escombros yo
residuos peligrosos: 56.6.14. Presentar mensualmente un acla de disposicion de
escombros y/o residuos peligros generados. Esta acta debe estar firmada por Ia
entidad contratada en donde se especifique el tipo de material, tratamiento
realizado v la cantidad de kg. 56.7.) MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS:
56.7.1.- Utilizar materiales adquiridos en lugares autorizados; 56.7.2.- Contar con
fa proteccion requerida para los vehiculos que transportar los materiales; 56.7.3.-
Contar con un conirol a proveedores; 56.7.4.- Realizar la mezcla de concreto y/o
mortere sobre una plataforma. Esta actividad no se puede realizar en el espacio
publico; 56.7.5.- Efectuar el calentamiento de mezclas en parrilla portatif; 56.7.6.-
Llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados,
con su respectiva identificacion y fichas de seguridad; 56.7.7 Realizar la entrega
de la documentacion referente a la garantias de los bienes y equipos incluidos
dentro del objeto contractual. 56.7.8.- Disponer de un almacenamiente adecuado
de combustibles, aceites, lubricanies, piniuras, etc., 56.7.9.- Almacenar los
materiales en sitios gue no causen obstruccién. 57. Presentar Ia factura con los
documentos y requisitos exigidos por la DIAN v el INSTITUTO. 58. Aportar las
garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo establecido. 58.
Suscribir con el supervisor o Interventor del Contrato las Actas gue

correspondan. 60. Entregar a la firma del acta de recibo final de la actualizacion | -
mecanica, eléctrica y electronica de  [os ascensores del Instituto Naciona! de
Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norme técnica NTC 5926-1 la pdliza de
Estabilidad v Calidad de la actualizacidbn mecanica, eléctrica vy elecironica de los
ascensores del Institutc Naciohal de Cancerologia -£.5.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1 soliciada por el INSTITUTO en la Clausula Décima por &
término y valor determinados en el presente contrato. 81. Al terminar el Conirato
colaborar para la realizacién de Ia liquidacion del presente conirato. 62. Efecluar
los tramites de constitucidn, pago de tasas e impusestos que corresponda
incluyende la estampiila pro Universidad MNacional v Aporte a la Nacidn 63.
Realizar el manejo, descuento y control del anticips, descrite en la clausula
decima del presente contrato y del cumplimiento a los #érminos establecidos en
la misma. 64. Cumplir ¢con el horario para realizar los trabaios desde las 7 a.m.
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hasta las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de ser necesario previa
autorizacién INSTITUTO a través de los interventores del contrato para la
actualizacion mecanica, eléctrica y electrdnica de los ascensores del Instituto
Nacional de Cancerologia -£.5.E- de acuerdo a ia norma iécnica NTC 5926-1
podréd ejecutarse en-horario adicional {nocturno y dominical). 65. Evidenciar la
politica de seguridad en la actualizacién mecanica, eléctrica y electronica de los
ascenscres del Instituto Nacional de Cancerologia -£.5.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1. 66. Adiuntar planes de bienestar, capacitacidon y salud
ocupacional, de acuerdo con lo definido en las la Resolucién 1016 de 1980 v
Decreto 1295 de 1994, 67. Adjuntar plan de gestién ambiental donde incluya fa
minimizacidon de impactos ambientales por la actividad. 68. Acatar las
recomendaciones de la interventorfa de acuerdo a los informes mensuales que
elaborare el interventor. 69, Cumplir con las demas obligaciones, estipulaciones
y establecidos en los términos de referencia de la convocatoria publica, sus
anexos y la propuesta preseniada, documentos gque forman parte integral de ésta
contratacién. 70. Las demas que se generen en el desarrollo v ejecucion del
presente confrato o redunden en beneficio del mismo. PARAGRAFO SEGUNDO:
El incumplimiento de cualquiera de una de las obligaciones aqui sefialadas sera
motivo para que el INSTITUTO declare la terminacion anticipada o la caducidad
del contrato. 71. EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, para esto deberd contar con el personail
calificado para €l control de estos aspectos v que se encargue de la vigilancia y
capacitacion periodica del personal. BDebe contar con €l apoyo de un profesicnal,
tecnologo o especialista con licencia vigente en Salud Qcupacional. 72. EL
CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales referentes a
afiliacion y pago de aportes a las ARP, EPS, Pensiones y otros parafiscales y
demostrar su cumplimiento permanente. 73. El CONTRATISTA no podréa iniciar
actividades sin et cumplimiento de |a totalidad de los requisitos establecidos en el
contrato, en el presente reglamenic y en ia normatividad vigente, en caso de
incumplir este aspecto durante fa ejecucion del contrate el INC podra suspender
la ejecucidn de la actualizacidn mecanica, eléctrica v elecitronica de  los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerglogia -E£.S.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1 en forma inmediata y aplicar las medidas establscidas en el
contrato. Sin perjuicio de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimienio de los requisitos anies de reiniciar las
actividades. 74. EL CONTRATISTA presentara al INC los siguientes informes en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: 74.1 Reporte mensual de
estadisticas de accidentalidad incluvendo ndmero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia ¢ indice de lesiones
incapacitantes (personal del contratisia o subconiratistas). 74.2 Reporte mensual
sobre las horas y temario del entrenamiento y capacitacidon en Ambients,
Seguridad industrial y Salud Ocupacional. 74.3 Los demas que solicite el
supervisar/interventor o el Instituto.

4 Plazo estimado de
eiecucitn del confrato.

El plazo estimado para que el coniratisia de cumplimiento al objeto pactado es a
partir de la legalizacion del contrato hasta el 30 ds diciembre de 2018

5 Garantias exigibles en &i
proceso de contratacion.

tas garantias exigibles en el procese de contraiacion  son:
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FASE DE LA SELECCION

Pdliza de seriedad de la oferta

FASE DE LA CONTRATACION

Calidad del servicio

Calidad vy correcto funcionamienio de los bienes

Cumplimiento

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Responsabilidad civil extraconfractual

| Estabilidad y calidad de ia obra

D Otra Cual?
En el evento que el instituto requiera el amparo de ofros riesgos, estos serdn
establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y vigencias
de cada riesgo alli descritos.

6 Supervisién y/o
interventoria

La supervision yio interventoria sera delegado por el ordenador o su delegado.

7. Justificacion de

permiten escoger
oferta mas favorable

los

factores de seleccién que

la

El instituto evaiuard las propuestas presentadas dentro de la convocatoria

teniendo en cuenta las siguientes calificaciones:

- EVALUACION JURIDICA: La evaluacién, no tiene puntaje. Habilita o
Deshabilita, cuyos documentos seran solicitados en los términos de
condiciones.

Si en la Evaluacién Juridica no se Habilita al Oferente, no se evaluaran los
demas criterios y sera causal de Rechazo.

- EVALUACION FINANCIERA: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos
indicadores seran establecidos en los términos de condiciones.

Si en la Evaluacion Financiera no se Habilita al Oferente, no se evaluaran los
demas criterios y serd causal de Rechazo

~  EVALUACION TECNICA: Sera realizada de acuerdo con los siguientes |
criterios seran establecidos en los iérmings de condiciones.

8. Analisis del riesgo v la
forma de mitigario

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucion del proceso de
contratacién, estan relacionados con el cumplimiento dei oferente v el contratista,
entre los cuales tenemaos:

MATRIZ DE RIESGOS
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE
DE PROPONENTE COMPANIA
RIESGC { Ne | DESGRIPCION OBSERVACIONES CONTRATANTE Yio ASEGURADORA
CONTRATISTA | yio GARANTIA
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TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO
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RESGO | e

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CORTRATANTE CONTRATISTA

PROPONENTE YIO

COMPANIA
ASEGURADORA
Vo GARANTIA

13

REMUNERACION DEL
CONTRATISTA

La no disponibilidad de los
recursos necesarios, para
¢l pago 2 la remuneracion
tnica a2 ia cual tene
dergche of Coniratista. Bt
contrato en si mismo. Los
Hilos del Contrato, las
Actaz de Verificacion y et
page en s plazos
estipulados en ]
Contrata.

Desarrollp det
servicio

ESTUDIOS Y DISENDS

18

INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Deficiendias o errares eh
los Estudios vy Disefnos.
Incumplimienio del Anexo
Técnico, conocimiento
previo por parte dal
Confratista de los [ugares
donde se ejecutarda el
conirata, ravision
adecuada del  Anexc
Tésnico durante ef plazo
de la  Convocatoria,
Enirega de los estudios vy
disefios dentro de los
plazos def  Contrato.
Verfficacion por parte de
la Supervisoria.

Desarrolio del
servicio

20

DESPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATC

la no disposicion de los
bieres inmuebles
necesarios para ]
gecuctdn  del  Contrato.
Cumplimientc de los
plazos contractuzles por
parte del INC, parz ia
entrega de los inmuebles
necesanos pars fa
gjecycidn  del  Contrato.
Estriclo  seguimiento  al
cumplimienta  de  Ias
actividades referentes a la
elaboracion de estudios y
disehos. Verficacion en
tiempo de los mismos.
Verificacion por parte de
la  Supervisaria. Este
rigsgo se  encuenira
mitigado por & excepeidn
de contrate no cumpldo,
s@gin lo dispuesto en el
articulo 1809 del Codige
Civil.

Dasarralio dal
sepvicio
incumpiimienta
del Cronograma
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Actividades adicionales &
las establecidas en e
contrato para garanfizar ia
seguridad de ia
comumidad  del  INC.
Deficiencias ascciadas a
la elaboracién y g ia
implementacion  de  las
sefializaciones, & que
haya lugar, con las cuales
se garantice ia seguridad
y debida informacidn de la
comunidad del INC.  Ei
21 Contratistz debe
implemeniar y poner en
mercha  procedimientos
aue no inferrumpan la
movitidad  del  trdnsita
intemo en @ INC. Debera
también Ef contrate en si
mismo y la garantia de
Cumplimienio.
Implementar y poner en
marcha  procedimienios
que garaniicen ia
sequridad de ia
comunidad del INC.

GION ¥ DESVIOS

Desarrallo del
senicic

JO DE TRANSITO VEHICULAR

Y/O PEATONAL, SENALIZA

COMPONENTES DE MANE

Gestidn Ambiental.
realizacion, obtencién,
modificacion,

presenvacién 0
cumpliiiento de  Planes
de Manejp  Ambiental,
permisos ambientales vy
Licencias Ambientales -si
a éstas hubtere lugar- que
se requieras para la
ejecucion de la cbra. ©
sumplimiento por parte del
Contratista de las
obligaciones en  materia
23 ambiental, vy de los Desarrcllo del

requisitos y condiciones servicio

necesarias para obtensr
ias licencias necesarias, si
g éstas hublere iugar, ¥
demas PErMiScs
ambientales  requeridos
para adelantar el objeto
tel Conirato. Seguimiento
estiicic por parte del
supervisor a las
actividades y  plazos
establecidos en el
confrato vy e Apéndice
Téenico.  Garantia  de
cumglimiento

RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

Actos {erroristas y eventos
que alteren e orden
piblico, el contrato en si
mismy.  Adslantar  por
parte del Coniratista todos
los ftems de construccion
24 ten forma tal que se o
garanticen estabfiidad vy d:g:;;g;ses
calidad de las obras. res ulatorﬁés
Debide  soreditacion v 9

amparc medianie polizas
de SEQUIes
correspondientes.

Desarrallo del
sarvicio,
incluyenda

RIESGOS BE FUERZA MAYCR NO
ASEGURABLES

X
Lucro cesante

X
Dafio
Emergente
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= Demoras ocasfonadas por
i} 8 el optimo funciorramiento
@ a i
Y y puesita a2 punto de ia
qh 25 | macuinania yo eqipos. De{s;i:gi?odeE X
9 & Estudics, especificaciones
4 técnicas y disefics de
s} calidad
5
= Dafips en &
[
&R funcionamiento  de  la
o \S) = 25 | maquinaria vio squipo. Desarrolle del % X
aEd Estudios, espedificaciones Conirato
28 g técnicas y disefios de
[ catidad
Eoo
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% g ’E 29 ftmcfcnamiento‘ de ia' servica. Estudios X
are e : : y disefios da
2 & ¢ macuinaria ylo equipo. calidad
o
B0
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oEg ciasificadén  de  los | servicio. Estudios
L = h 30 h P X X
dai#fl materiaies en la v disefios de
=i £ construccion. calidad
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Para mitigar los riesgos antes descritos se ufilizaran los mecanismos de
cobertura mediante las polizas requeridas en los términos de condiciones. Asi
mismo se vigilara permanentemente la correcta ejecucion del contrato, para lo
cual el director general o su delegado nombrara un supetvisor o intervenior def
contralo segin corresponda.

9. Numero de
Certificado de | El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente a:
Disponibilidad
Presupuestal que | Rubro C11130620009 CDP No 1201600738
respalda la solicitud

10. NOmero de la

solicitud de pedido. SOLPE 50001302

Firman:;

GLORIA MARCELA CA BRAN

Coordinadora Grupo Area Gestién Ambiental v Hotelera

-
OBSERVACIONES: a
"N
_ =
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ANEXO No 1
|. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
PERFIL DEL OFERENTE

5i es persona natural: Debe ser ingeniero mecanico y/o mecatrdnico debidamente matriculado en el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria mecanica, eléctrica v profesiones afines, con experiencia profesional minima
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de expedicidn de la constancia de terminacion de materias,
relacionada con el objeio del contrato.

51 s persona juridica: El objeto social en Camara y Comercio debe comprender fa realizacion de actividades
de prestacion de servicios de mantenimientc de ascensores.

La antigliedad de ésta debera ser como minimo de diez {10) afios contados a partir de la fecha de entrega de la
propuesta.

Si en ef momento de la propuesta v/o contrato por sus caracteristicas excede las facuitades del representante
legal para contratar, deberd anexarse autorizacién de la Junta Direcliva o Socios, segln sea el caso.

Si es Consorcic o Unién Temporal: Cuando esté conformado por dos ¢ mas personas juridicas, el objeto
social en Camara y Comercio de al menos uno de sus integrantes debe comprender la realizacidon de
actividades de prestacion de servicios de mantenimienio de ascensores, la antigliedad de cada uno de los
integrantes deberé ser como minimo de diez (10} afos contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.

Cuando esté conformado por dos o mas perscnas naturales, al menos uno de sus integrantes debera contar
con experiencia en la realizacion de actividades de prestacién de servicios de mantenimiento de ascensores,
con experiencia minima de diez (10) afios.

Cuando esté conformado por una persona natural y una persona juridica el objeto social en Camara y Comercio
de sus integrantes debe comprender la realizacién de actividades de prestacién de servicios de mantenimiento
de ascensores, la antigliedad debera ser como minimo de diez (10) afics contados a partir de la fecha de
entrega de {a propuesta.

E! proponente deberd presentar la totalidad de documentos exigidos a continuacion:

1. EXPERIENCIA GENERAL:

Para este efecto presentar minimo dos (2) certificaciones de contratos de prestacién de servicios de
mantenimiento de ascensores, ejecutados y terminados en los Gltimos ocho (8) afos, se debe adjuntar el acta
de recibo y/o acta de mantenimientos realizados, donde el valor contratade para cada una de las certificaciones
presentadas sea mayor o igual trescientos (300) SMMLV. No se tendran en cuenia coniratos celebrados como
subcontratistas.

2. EXPERIENGIA ESPECIFICA:

Presentar al menos {2) certificaciones de confraios de prestacion de servicios de mantenimientc de
ascensores, sjecutados y terminados en los Gltimoes ocho (8) afios, se debe adjuntar f acta de recibo yio acta
de mantenimientos realizados, donde el valor contratado para cada una de las certificaciones presentadas sea
mayor o igual frescientos (300) SMMLV. No se tendran en cuenta contratos celebrados como subcontratistas

Para acrediiar la experiencia especifica requerida vy ias condiciones minimas sefialadas el proponenie debera
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el confratante, su representante

Proforma abra infraestructura - Cotubre 14 de 2016




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAES.E, CODIGO: |GDG-PO2-F-29

GESTION DEL SISTEMA DE DESEMPENO

INSTITUCIONAL VERSION: | 04

VIGENCIA: | 18-01-2016

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PUBLICA

Pagina 19 de 43

o por el Intervenior o supervisor del contrato. La documentacidn presentada para la acredilacion de la
experiencia debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

a. Nombre del contratante.

b. Nombre del coniratista.

c. Si el contrato se ejecutd en consorcio, unidn temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de elios. Cuando en la ceriificacidn no se indique el
porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacion del proponente individual o del integrante del
proponente plural que desea hacer valer Iz experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de
participacion. Tratandose de personas juridicas, la referida certificacion deberd suscribirse por su
representanie legal v, ademas, por el contador plblice o &l revisor fiscal, segiin sea el caso. Si se trata de
parsonas naturales, la certificacion deberd estar suscrita por ellas vy por contador plblico.

{Objeto del conirato.

Valor total del contrato que se pretende acrediiar.

Lugar de ejecucion.

Fecha de inicio del contrato.

Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrato, y actas de
liquidacion con indicacion de ia fecha correspondiente v de la satisfaccidon del contratanie frente al conirato
eiecuiado.

T o a

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el monto o valor
total dei contrato, término de duracion y concepto de cumplido a satisfaccion o no del servicic por parte de la
entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a
contratar en la presente invitacion.

NOTA: 8i las referencias presentadas nc cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad y cumplimiento insatisfaciorios, no se tendrdn en cuenta como requisito habilitado, en fal caso se
considera que NC CUMPLE. Sélo seran tenidas en cuenta las certificaciones presentadas.

3. EQUIPO DE TRABAJO
{Ofertar el eqguipo de irabajo conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico.

NOTA 1. En el evento que falte alguno de estos requisitos, la propuesta sera inhabilitada vy no sera ohjeto de
evaluacion técnica y econdmica.

NOTA 2. La presente evaluacidn, no tiene puniaje. Habilita 0 Deshabilita y sera remitida al correo electronico
de! oferente. Se le podran presentar observacionas a la evaluacién ¢ subsanar la oferta en caso de proceder,
las cuales deben ser enviadas al Instituto, a fravés del correo elecirénico jnvilacicnes@cancer.gov.co v si se
requisre radicar un documento original se debe realizar la radicacion en el area de correspondencia del Instituto.

4. PROGRAMACION DE EJECUCION DE TRABAJOS:
Entregar un documento con la programacion de ejecucidn de los frabajos a realizar.
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ANEXO No 2

OBJETO DE LA INVITACION:

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESTA INTERESADO EN CONTRATAR UN OFERENTE
PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION MECANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LOS
ASCENSORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, -E.S.E- DE ACUERDO A LA NORMA
TECNICA NTC 5926-1, TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES DE HABILITACION Y ACREDITACION.

. METODOLOGIA, FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA
METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calfficacidn de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los siguientes
factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia general 300 Punios
Precio 300 Puntos
Capacidad técnica 3060 Puntos
Apoyo a la industria nacional 100 puntos
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obiengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se tendrén en
cuenta para la presente adjudicacion y se consideraran que no cumplen técnicamente. Asi mismo, no se
tendran en cuénta ofertas que ne cumplan con un puntaje minimo de 210 en la capacidad técnica {sobre 300

puntos).

1. EXPERIENCIA GENERAL
Para efectos de la experiencia se revisara:

¢ Monte contratado. Se asignard un maximo de trescientos {300} puntos a la propuesta gue presente una
sumatoria mayor de los montos contratados, sustentada a tfravés de certificaciones de experiencia de
objeto contractual que corresponda al de la presente invitacion, debidaments certificadas por cada contrato.
Al mayor monto confratado totalizado se le asignaran trescientos (300) puntos, a los demas se les asignara
un-puntaje inversamente proporcional. '

Fl proponente deberd certificar v relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y numero de
teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos v nombre de
las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta invitacién. Para el caso
de los coniratos en ejecucion, seran validos aquelios gue certifiguen una ejecucion superior al 75% del monto
y tiempo del conirato. No serdn validas certificaciones anteriores al 1 de Enero de 20086.

Para que las referencias contraciuales sean tenidas en cuenta, deberan anctar adicionalmente el monto o valor
total del contrato, términc de duracién y concepto de cumplide a satisfaccion ¢ no del servicio por parte de la
entidad contratanie.

Las referencias coniractuales deben ser directamentie relacionadas con los servicios a contratar en la presente
invitacién.
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Deben indicar:
» Nombre del cor;tratante con direccidn y teléfono
¢ Objeto del contrato claramente definido.
« Valor contratado o ejecutado
e Fecha de inicio y terminacion del contraio {dia, mes, afio). Si no indica dia especifico, se asignara
el Gitimo dia del mes correspondiente referido en [a certificacion,
e Calidad y cumplimiento.

Estas certificaciones deben ser expedidas por el representante legal de {a enlidad contratante o por Ia persona
a guien este delegue o esté autorizada para tal fin.

NOTA: 5i las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de
calidad vy cumplimiento insatisfactorios, no se fendran en cuenta para su calificacion y por lo tanto se les
asignara un puntaje de 0.

2. EVALUACION DEL PRECIO (300) puntos
Para ia presentacion de la propuesta econdmica, se tendran en cuenta las siguientes regias:

1. Elinstiluto publicara el presupuesto. No se aceptaran propuestas que excedan el presupuesto.

2. El valor total de la propuesta econdmica tendra una calificacion maxima de 300 puntos. Para la calificacién
de las ofertas se aplicara el siguienie procedimiento

Se calculara el promedio de la sumatoria de las propuestas habilitadas (juridica, financiera y técnica) aprobadas
y la mas cercana a este promedio obtendra los 300 punifos, a las demas, ya sea que esién por encima ¢ por
debaijo de este valor, se les asignara un puntaje proporcionalmente inferior.

Prom= Y Presupuesios Propuestas aprobadas juridica, financiera y técnica / {n)

n= numero de Presupuesios de las Propuestas aprobadas por juridica, financiera y técnica.

3. CAPACIDAD TECNICA (300 puntos)

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

Experiencia especifica: Se le asignaran 200 punios a la
oferta mediante la cual se certifiqgue el mayor niimero de
meses de experiencia en servicios de mantenimiento de
ascensores y labores relacionadas con el obieto del
conirato, en enfidades de mediana ¢ aita compiejidad de
atencién en salud.

200 puntos

Experiencia Ingeniero residente: Se le asignaran 100
puntos 2 la oferta mediante la cual se certifique el mayor
namero de meses de experiencia en servicios de 100 puntos
mantenimiento de ascensorses segdn términcs del obiefo
del contrato.

TOTAL 300 Puntos
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4. APOYOQO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: E! proponente recibird un maximo de 160 puntos de acuerdo a la
siguiente tabla:

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio es 100% de origen ’ OKO
nacional
Si el proponente es exiranjero y el personal gue suministrara el servicio es de 70

100% origen nacional

Si el proponente y el personal gue suminisirara el servicio es 100% de origen o
extranjero
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ANEXO No. 3
. DOCUMENTOS TECNICOS REQUERIDOS
Objeto de la invitacion:

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESTA INTERESADO EN CONTRATAR UN OFERENTE
PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION MFCANICA, ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LOS
ASCENSORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, -E.S.E- DE ACUERDO A LA NORMA
TECNICA NTC 5826-1, TENIENDO EN CUENTA LOS ESTANDARES DE HABILITACION Y ACREDITACION.

1. EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe oftrecer y garantizar como minimo el personal que se indica en el presente numeral cuya
dedicacidn debera ser la minima establecida para cada uno, mieniras se desarrollen actividades de su
competencia.

Para el personal reguerido a continuacion el proponente debera presentar dentro de la oferta los respectivos
soportes laborales, contraciuales y academicos segin comresponda, que acrediten validamente ia formacion
académica, la experiencia laboral v especifica del personal. Para el caso de las profesiones que requieran
tarjeta o matricula profesional esta debera anexarse, junto al ceriificado de vigencia de la misma y en general
los documentos que validamente demuestren la formacién requerida para el personal solicitado.

Para acreditar la experiencia de los profesionales se seguiran los mismos lineamientos establecidos para la
acredifacion de la experiencia especifica del proponente,

La expefiencia se calculara realizando la sumatoria del fiempo acreditado, para lo cual no se tendran en cuenta
los tiempos traslapados. La experiencia profesional solo se contard a partir de la expedicion de la matricula
profesional sin perjuicio de las profesiones gue legalmenie pueden ser ejercidas antes de la obtencion de esta
sequn e reglamento correspondiente.

El personal minimo solicitado es el siguiente:

21 UN (1) DIRECTOR DEL PROYECTO.

Dicho profesional debera cumplir los sigulenies requisitos:

Ingeniero mecanico, requisito tarjeta profesional del Ingenisro , experiencia general de cinco {5} afios, contados
a pariir de la fecha de expedicidn de la matricula profesional, y experiencia especifica de tres (3) afios como
director de proyecios relacionados con el objeto del contrato en instituciones hospitalarias publicas, privadas, o
industriales , en los Uitimos ocho (8} aftos.

2.2 UN (1} INGENIERO RESIDENTE.

Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

ingeniero mecanico, mecatrénico o indusirial, requisito tarjeta profesional del ingeniero , experiencia general de
fres (3} afos, contados a partir de la fecha de expedicidon de [a matricula profesicnal, v experiencia especifica de
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dos {2} ahos como ingeniero residente en trabajos relacionados con el objeto del contrato en instituciones
Hospitalarias pablicas, privadas o industrias, terminadas en los Glimos oche (8) afios. (8in tener en cuenta
traslapos de tiempo en las certificaciones). Con dedicacién en obra det 100%.

2.3 UN (1) INSPECTOR SISO

Dicho personal deberad cumplir los siguienies requisitos:
Técnico y/o Tecndlogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia general de
un (1} afo. Con dedicacion en obra del 50%.y 50% administrativa.

La experiencia del Personal Profesional debera acreditarse mediants los siguientes requisitos:
s Licencia de salud ocupacional

¢ Fotocopia de cedula de ciudadania

» Copia de tarjeta profesional.

s Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.
s Folocopia del diploma de grado.

+« Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

« Certificaciones de cada frabajo, las cuales contendran como minimo, la siguiente informacion: aj Objeto del
proyecto, b} Cargo ejercido por el profesional, ¢) Perfodo durante el cual se desempeiié, d) Valor del
proyecto.

Todas las certificaciones asi como toda ia documentacion deben ser presentadas en espafiol.

El talento humano debe estar afiliade a salud, pensiones y ARL. Dehe ceriificarse mensuaimente el
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se deben anexar las hojas de vida
con sus respectivas certificaciones.

2. PROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El proponente presentara con su oferia, un programa de ejecucion de las labores a realizar.
Este programa comenzara a regir desde ia fecha del acta de iniciacion de la actualizacién mecanica, elécirica y
electrénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo a la norma técnica
NTC 5326-1.
El proponente que no cumpla con los requisitos no se tendra en cuenta su propuesta.
El programa de trabaje debera ser el resultado de un analisis detaliado de los diferentes items ¢ aclividades en
que se divide la invitacién, siguiendo el desarrollo de la actualizacidn mecanica, eléctrica y electronica de los
ascensores para ejecutar la trabajo, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente
debera presentar con la programacion de los irabajos solicitados medianie e sistema de ruta crilica. E

pregrama definitive que se adopte formara parte integrante del contrato que se celebre.

El plazo estipuiado en sste programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presenie proceso. Para su
presentacion se debera tener en cuenta cada una de los items involucrados en el presupuesto detallado. El no
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cumplimiento de esta condicion {nGmero de tareas) dara lugar a que la propuesta NG CUMPLA ia calificacion
téenica

La oferta debe estar acompafiada de |a descripcion de la duracidn de cada una de las actividades o tareas se
hara:. teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas segun ef CUADRO que
presente el proponente DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, al igual que el tipo
de personal utilizada y el nimero de personas, para su realizacion, las actividades deben fener una secuencia
iGgica y su duracién debe ser acorde al tiempo estipulado en esta invitacion.

Para esta invitacion se deberan iener varios frentes de frabajo, el proveedor seleccicnado debera iniciar la
actualizacién mecanica, eléclrica y electrénica de los ascensores de manera coordinada para que no afecte el
servicio prestado por ios mismaos.

3. OFERTA ECONOMICA

|a oferta scondmica deberd diseriminar claramente;

1. Costos direcios para cada uno de los flems.

2. Valor total de ia propuestia, que para efectos de la evaluacién correspondera a la sumatoria de los precics
unitarios de cada unc de los items por su respectiva cantidad, mas e porcentaje del IVA.

3. Debera expresar iodos los valores en pesos colombianos. En el evento en que se expresen decimales en el
valor {ctal final, se entendera que su oferta corresponde al valor sin éstos para todos los efecios del
proceso.

4. Debera considerar ias variables econgmicas que eslime pertinentes, teniendo en cuenia i3 totalidad de las
condiciones previstas en los Pliegos de Condiciones. Las variables a tener en cuenta, asi como las
provecciones que de ellas se realicen, para efecios de la formulacidn de ia propuesta econdmica, son de
responsabitidad exclusiva de! proponente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias que
pueda presentarse enire dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables duranie la gjecucion
del contrato.

5. Deberd considerar la distribucion de riesgos contraciuales previsibles contenida en el presente Pliego de
condiciones.

6. Debera tener en cuenta gue la totalidad de los tributos, independientemente de la denominacion que
asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebracion, ejecucion v
liquidacion del contrato objeto del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.:

7. La entidad procedera a verificar aritméticamente 1as propuestas teniendo en cuenta los valores presentados
por item ofertados incluide el IVA. Si al efectuar la revision vy verificacion aritmética (bajo los mismos
pardmetros matematicos), el evaluador econémico evidencia diferencias en el calculo matematico,
procederd a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los proponentes gue allegaron oferta,
{principic de transparencia e igualdad). La aclaracion sera aceptada Gnicamente si no implica mejora de ia
oferia.
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) ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CORRAL DE CABINA ELABORADO EN
ANGULO 1™1/8"PINTADO EN COLOR 1
AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALVANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSO
CON BOMBILLO DE 110V

BOTON STOP PARA MAQUINA 1

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12 CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONO 12W/24V DC 3 VIAS REF VH

281

REJILLA DE YENTILACION EN ACERO

INOXIDABLE DE ACUERDO ALANTC 1
1 5826-1

PESACARGA : -1

MICROS PARA BUFER INTERRUPTOR DE
FINAL DE CARRERA METALICO '

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

CAJA'DE REVISION CON BOTON DE
SUBIDA BAJADA, INSPECCION Y PARADA 1
DE EMERGENCIA

GUARDA CABLES ESTRUCTURA

‘METALICA

ZAPATAS XINDA CON TORNILLERIA _ 25
CABLES DE TRACCION 5/8"EN ACERO DE 185
16 TORONES CON ALMA DE YUTE

GUARDA LUCES PARA PUERTAS HALL 8
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CORRAL DE CABINA ELABORADC EN

ANGULC 171/8'PINTADO EN COLOR |

AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALBANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSO
CON BOMBH.LO DE 110V

BOTON STOP PARA MAQUINA

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12V CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONG 12W124V DC 3 VIAS

REJILLA DE VENTILACION EN ACERO
INOXIDABLE DE ACUERDO A LA NTC
5926-1

PESACARGA

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

GUARDA CABLES ESTRUCTURA
METALICA

MICROS PARA BUFER INTERRUPTOR DE
FINAL DE CARRERA METALICO

CABLES DE TRACCION 5/8"EN ACERO DE
16 TORONES CON ALMA DE YUTE

185

CAJA DE REVISION CON BOTON DE
SUBIDA BAJADA, INSPECCION Y PARA DE
EMERGENCIA
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1 MOTOR DE 22KW A 1800 RPM 208 V,
CUADRO MANIOBRA FULL COLECTIVA DE
VELCCIDAD 1,5M/8, (CONTROLADO POR
PLC MARCA IDEC), 6 BOTONERAS PARA
FULL COLECTIVA HALL DE DOBLE BOTON
CUADRADQC E INDICADOR DE POSICION
ALFANUMERICO, 1 BOTONERA PARA
PiSC PRINCIPAL CON LOGO BOTON
CUABRADO E INDICADORES DE
POSICION , KiT SELECTOR DE PISC PARA
1,5M/8, SENSOR, INDUCTORES TiPO 1
CIGARRO MAS PLASTOFERRITAS , 6
FLANCHE PARA ACOPLAR EL MOTOR EN
LAMINA COLL ROLL PARA CALIBRE 18, 1
TRAMO DE CABLE VIAJERD DE 45 MTS
CON ALMA DE ACERO TVVBPG 40
(36%0,75+2*2P*),75), 1 ALAMBRADO POZO
CALIBRE 18 RVV 3, 6 CAJAS PARA MALL
EN LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 18, 1
CAJA PARA HALL PRINCIPAL EN LAMINA
GALBANIZADA PARA CALIBRE 18

CORRAL DE CABINA ELABORADO EN
ANGULGC 1™1/8"PINTADO EN COLOR 1
AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALVANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSG
CON BOMBILLO DE 110V :

BOTON STOP PARA MAQUINA 1

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12V CON BATERIA RECARGABLE

3 CITOFONGC 12W/24V DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO
INOXIDABLE DE ACUERDO A LANTC 1
5926-1
PESACARGA 1
LIMITADOR DE VELOCIDAD ASC, 2 PARA
1M/S CON TRINQUETE MECANICO DE 1

ACCION RAPIDA

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

POLEA 550MM "4 CABLES DE 3/8" EN
HIERRO FUNDIDO

CABLES DE TRACCION 5/8"EN ACERC DE
18 TORONES CON ALMA DE YUTE

300
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CAMBIC DE CHASIS DE CABINA

FABRICADO EN COLD ROLLED CON - 1

ACCIONAMIENTG INSTANTANEC

BASES PARA ZAPATAS PUERTAS HALL 7 36
ZAPATAS PUERTAS HALL FERMATOR 24
PATINES FERMATOR 10
EXCENTRICAS FERMATOR 12
GANCHOS APERTURA IZQUIERDA 4
FERMATOR

CAMBIO DE ACEITE REDUCTOR (1.5 i

GALGNES}

TUBOS LED 8

CORRAL DE CABINA ELABORADO EN
ANGULO 171/8"PINTADO EN COLOR 1
AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALBANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSO
CON BOMBILLO DE 110V

BOTON STOP PARA MAQUINA MARCA
| BST

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12v CON BATERIA RECARGABLE

4 CITOFONO 12W/24V DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO
INOXIDABLE DE ACUERDO A LANTC 1
5926-1
PESACARGA 1

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

GUARDA CABLES ESTRUCTURA

METALICA

TUBCS LED 8
BOMBILLOS LED 8
ZAPATAS XINDA CON TORNILLERIA 16

CANALETAS PORTA PESAS LONGITUD 2
METROS
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CAMBIO DE ACEITE REDUCTOR (1.5
CALONES

CORRAL DE CABINA ELABORADO EN
ANGULO 11/8"PINTADO EN COLOR 1
AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALBANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSO
CON BOMBILLO DE 110V

BOTON STOP PARA MAQUINA 1

ALARMA DE EMERGENCGIA SIRENA DE
12V CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONOG 12W/24V DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO

INOXIDABLE DE ACUERDQ A LA NTC 1
5926-1

PESACARGA 1

MICROS PARA BUFER INTERRUPTOR DE
FINAL DE CARRERA METALICO

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

CAJA DE REVISION CON BOTON DE

SUBIDA BAJADA, INSPECCION Y PARA DE 1
EMERGENCIA

GUARDA CABLES ESTRUCTURA ]

METALICA

ZAPATAS PARA PUERTAS SELLCOM 30
PATINES PARA PUERTAS SELLCOM 20
CONTACTOS PARA PUERTAS 6
CAMBIC DE LOS RETENEDORES DE LA ]

MAQUINA

CAMBIO DE ACEITE REDUCTOR (1.5 ]

GALONES)

TUBOS LED 8

JUEGO DE SOCKET PARA LED 8
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DE
ANGULO 17*1/8"PINTADO EN COLOR 1
AMARILLO

FACIA DE CABINA LAMINA GALBANIZADA
EN CALIBRE 18 PINTADA EN COLOR GRIS

BOTON STOP CON CAJA PARA POSO
CON BOMBILLO DE 110V

BOTON STOP PARA MAQUINA 1

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12v CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONO 12W/24v DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO

INOXIDABLE DE ACUERDO A LANTC 1
5926-1

PESACARGA 1

8 MICROS PARA BUFER INTERRUPTOR DE
FINAL DE CARRERA METALICO

LUZ DE EMERGENCIATIPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

CAJA DE REVISION CON BOTON DE

SUBIDA BAJADA, INSPECCION Y PARA DE 1
EMERGENCIA

GUARDA CABLES ESTRUCTURA EN )

ANGULO DE 3/16 PINTADO

ZAPATAS PARA PUERTAS SELLCOM 30
PATINES PARA PUERTAS SELLCOM 20
CONTACTOS PARA PUERTAS 6

CAMBIO DE LOS RETENEDORES DE LA ]

MAQUINA

CAMBIO DE ACEITE REDUCTOR (1.5 ;

GALONES)

TUBGS LED 8
JUEGO DE SOCKET PARA LED 8
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ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12V CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONO 12W/24V DC 3 VIAS 1

PESACARGA 1

LUZ DE EMERGENCIA THPO LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

POLEA DE 400MM*-CABLES BE TRACION
3/8" EN HUERRG FUNDIDO

CAMBIO DE RETENEDORES DE LA
MAQUINA 6210

CUADRD MAMNICBRA FULL COLECTIVA DE
VELOCIDAD 1,5M/S, (CONTROLADO POR
PLC MARCA IDEC ref: RC24), VARIADOR
11KW , KIT SELECTOR DE PISOS, 1
TRAMO DE CABLE VIAJERO DE 45 MTS
2 CON ALMA DE ACERO TVVBPG 40
(360,75+2*2P*0,75), 6 BOTONERAS PARA
FULL COLECTIVA HALL DE DOBLE BOTON
CUADRADO E INDICADOR DE POSICION
ALFANUMERICO, 1 BOTONERA PARA
CABINA EN ACERO INOXIDABLE CON
SENALIZACION PARA CITOFONG,
ALARMA SERVICIC E INDEPENDIENTE Y
LUZ DE EMERGENCIA, 1 MODULO DE
OPERADOR DE PUERTAS FERMATOR

RC24

ZAPATAS PARA PUERTAS CON BASE 40
FERMATOR

PATINES PARA PUERTAS FERMATOR 30
GANCHOS DE APERTURA IZQUIERDA 5
FERMATOR

ESCENTRICAS PARA PUERTA FERMATOR 20
TUBCS LED 8
JUEGO DE SOCKET PARA LED 8

CAMBIO DE ACEITE REDUCTOR (1.5
GALONES)
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ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12y CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONC 12W/24V DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO

INOXIDABLE DE ACUERDO A LA NTC 1
5926-1

PESACARGA 1

LUZ DE EMERGENCIA TIPD LED 12V CON
RESPALDO EN BATERIA

CENTRAL HIDRAULICA, CAMBIC DE
PISTON, CAMBIO DE ESTRUCTURA,
CAMBIO DE CABINA, MODIFICACION 1
PANEL DE CONTROL, RAMPA DE ACCESO
Al ASCENSCR

ALARMA DE EMERGENCIA SIRENA DE
12V CON BATERIA RECARGABLE

CITOFONG 12W/24V DC 3 VIAS 1
REJILLA DE VENTILACION EN ACERO
INOXIDABLE DE ACUERDO A LA NTC 1
5026-1 - :

9 | PESACARGA 1

LUZ DE EMERGENCIA TiFO LED 12V CON
RESPALDC EN.BATERIA

CENTRAL HIDRAULICA, CAMBIO DE
PISTON, CAMBIO DE ESTRUCTURA,
CAMBIO DE CABINA, MODIFICACION 1
PANEL DE CONTROL, RAMPA DE ACCESO
AL ASCENSOR

CITOFONO 12W/24V DC 3 VIAS 1
40 |BOCALLAVE XINDA FER.B 45 1
PESACARGA 1
TUBOS LED 4
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JUEGO DE SOCKET PARALED 4

CAJA DE INSPECCION CON
CONECTORES PARA POZC

CAJA DE REVISION CON BCTON DE

11 SUBIDA BAJADA, INSPECCION Y PARA DE 1
EMERGENCIA
CERRADURA EXTERIOR PARA PUERTAS 3
TECHO DE CABINA 2,00 x 2,00 METROS 1

=
=

Lona en algoddn # 10 color a eleccidn {negro
0 verde), refuerzos y uniones con hilo de tres
cabos, vinilos calibre 24 para sus botoneras,
coigaderas reforzadas en riata de 1 14 vy
argola de 1 1/2 cemadas para maxima
resistencia espurma de 18 mm de espumados
color naranja densidad de 70, cenefa en lona
ulira lona para evitar el pronto rasgado por el
ingreso de los carros de reccleccién de
residuos a las cabinas

Piso iQ Eminent Referencia Por Definir

Desperdicio M2 23,46

Auto Nivelante Sueco Schonox FA {4000PSI)

M2 23,46

Mano de Obra Levantamiento de piso
UNIDAD

23,48

NOTA: La actualizacion mecanica, eléctrica vy elecironica de los ascensores del Instituto Nacicnal de
Cancerologia -E.5.E- deben cumplir de acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1, teniendo en cuenia los

estandares de habilitacion y acreditacion.
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11.
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13.

14.

15.

18.

"ANEXO 5
DISPOSECIGNES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

£l oferente se obliga a no CONTRATAR personat menor de 18 afios de edad.

El confratista debera presentar una relacion de los trabajadores que ccupard para la ejecucion del contrato,
quienes ademas, deberan presentar el corespondiente documento de identidad a la entrada del Instituto.
Asi mismo el contratista debera informar al supervisor del contrato oportunamenie todos los cambios que
efectuara en el personal v acreditar iguales condiciones requeridas.

El personal del contratista cumplird con el Cédigo de Etica Institucional, asi como todas las normas legales
y reglamentarias.

El contratista no podra presiar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituio,
teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato sera la atencion oportuna v eficiente del servicio
confratado, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-
ESE.

Todo el personai del contratista deberd estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atencién
humanizada y servicio a! clients.

Todes los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso ef confratista desde cuande se encuenire
preparando la propuesta y durante la ejecucidn del posible contrato  serdn mantenidas en forma
confidencial. Esta confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacion ni por caducidad del
contrato.

El contratista deberd hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contralo o a
través de requerimienio realizados por la Subdireccion Administrativo y Financiero.

Entregar y cumplir el Cronograma estimade de la aclualizacion mecanica, eléctrica v elecirbnica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo a ia norma técnica NTC 5926-1 que
consiituye el Anexo de |a presente invitacién.

Elaborar, suscribir y presentar a nombre INC las respectivas Actas parciales de la actualizacion mecanica,
gléctrica y elecirénica de  los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a la
norma técnica NTC 5928-1. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor
del Contrato segun corresponda.

Hacer entrega material de la garantia de fabrica y de seguridad de los elementos adquiridos al supervisor
del contrato.

Atender todas las solicitudes e instrucciones que realice el supervisor, por elementos defectucsos que
llegaren a presentarse. Se entiende defectuoso, aguel que habiéndose recibide a satisfaccion por el
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA a fravés del supervisor, presenten defectos con
posterioridad, o que la calidad de los slementos no sea el establecido por la entidad,

Remplazar o sustituir en forma inmediata los materiales para la actualizacion mecanica, eléctrica y
electronica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica
NTC 5926-1 que presenten dafio o deteriore, el cual debe ser reemplazade o sustituido por uno de iguales
0 superiores caracteristicas.

Los costos de transporte v distribucion de los bienes adquiridos seran asumidos por el Contratista.

El Confratista deberd reponer el bien defectuoso o sustituir el mismo cuando no cumplan con las
especificaciones de calidad o funcionamiento reguerido en un término no mayor a dos (02) dias, contados a
partir de la comunicacion que le curse el supervisor.

Si el Contratista no responde o sustituye el bien defectuoso o no corrige las deficiencias, dentro del término
anies sefalado, el INSTITUTO podra proceder hacer efectiva [a péliza respectiva sin perjuicio de las demas
sanciones a gue haya lugar. El supervisor del conirato determinard cuando estos bienes son satisfactorios y
cumplen con el alcance propuesto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria v materiales para las labores
contratadas.
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Ejecutar la aclualizacion mecanica, eléctrica y electrénica de los ascensores del Instiiuto Nacional de
Cancerclogia -E.8.E- de acuerdo a la horma técnica NTC 3926-1 con todos los equipos, maquinatia,
herramientas, materiales v los demas elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales € insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la actualizacién mecanica, elécirica y electronica de ios ascensores
del! Instituto Nacional de Cancerclogia -E.S.E- de acuerdo a la norma fécnica NTC 5926-1, cumpliendo
oportunamenie, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en &l sitio de 1a obra.
Garantizar ta buena calidad de los materiales v elementos utilizados para el cumplimiento de! objeto del
contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o saliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen para la
actualizacidn mecanica, eléclrica y elsctrénica de  los ascensores del Instituto Nacional de
Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5826-1.

Protegerse confra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

11. Obligaciones relacionadas con ia ejecucion de la actualizacién mecanica, eléctrica y electrénica de los
ascensores de! instituto Nacional de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a la norma iécnica NTC 5926-1.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas,
si es &} caso, hasia la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Retirar ios materizles sobrantes y entregar ias areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener las medidas de seguridad en las dreas de intervencién en donde se ejecute la actualizacion
mecanica, eléctrica y elecirénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de
acuerdo a la norma iécnica NTC 5926-1.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, v a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afo siguiente a la
entrega de ta actuatizacion mecanica, eléctrica y slectronica de los ascensores dei Instituto Nacional de
Cancerologia -E.S.E- de acuerdo ala norma técnica NTC 3826-1.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el términe indicado por ei supervisor, toda actlwdad
ejecutada que resulie defeciuosa segin el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la actualizacion mecanica, eléctrica y elecironica de los ascensores del Instituto
Nacional de Cancerclogia -E.5.E- de acuerdo a la norma tecnica NTC 5826-1, ya sea por causa de los
insumos ¢ de la mano de cbra.

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del

contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de la actualizacién mecanica, eléctrica y electrénica de los ascensores del instituto Nacional
de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 5926-1.

Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

Dotacidn de calzado vy vestido de labor v documento de identificacion para todo el personal utilizado en
ta ejecucion de obieto contractual.

13. Enfregar las instalaciones al INC funcionando con la fotalidad de conexiones a servicios publicos.
14. El contratista debe garantizar el buen almacenamiento de ios escombros y sobrantes de cbra los cuales

deben ser retirados del INC semanalmente, a la vez debe realizar la enlrega a la lerminacién de la
actualizacidén mecanica, eléclrica v electrdnica de los ascensores del Insfituto Nacional de Cancerologia -
E.S.E- de acuerdo a la norma fécnica NTC 5926-1 y recibido a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato, del sitic (bodega) que el INC auiorizd para disposicion del contratistas para el aimacenamienio
de su maquinaria, materiales, elc; esle debe ser eniregado dentro de ios 5 dias habiles posterior a la
terminacién del contrato en un horario de 7 am a 4 p.m.
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15, Obligaciones de informacion.

- Presentar informes semanales, los cuales deberan ser aprobados por la supervisoria v contener,
por cada frente de trabajo:

- Avance de cada una de las actividades programadas.

- Cantidades de actividades ejecutadas.

- Registros fotograficos.

- Resultados de los ensayos de materiales y demas prusbas realizadas.

- Fotocopia de la bitacora o libre de obra.

- Resumen de las aclividades realizadas en la semana.

- Relacion del personal empleado en la ejecucion de la actualizacion mecanica, elécirica vy electrénica
de lcs ascensores del Instituto Nacionai de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a ia norma técnica
NTC 5926-1.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental (si aplica).

- Actualizacion del programa de ejecucion de la actualizacién mecanica, eléctrica y electrénica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a la norma fécnica NTC
5826-1.

16. Presentar informe final, el cual debera ser aprobade por ef supervisor y contener:

- Resumen de actividades y desarrollo de la actualizacién mecanica, eléctrica v electronica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerclogia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC
5826-1,

- Documentacion técnica, enire ella: Hoja de vida de los ascensores, garantias, aprobados por el
supervisor y registro fotografico definitivo.

- Debera garantizar por dos afios todos los repuestos e instalaciones para la actualizacién mecéanica,
eléctrica vy electrénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo
a la norma técnica NTC 5926-1. _

- Soporie técnico permanente un afio después posterior a la actualizacidn mecanica, eléctrica y
electrénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.8.E- de acuerdo a la norma
técnica NTC 5926-1

17. Llevar una bitdcora de obra, esto es. una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos v
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las dérdenes del supervisor, de los
conceplos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera gue se logre la comprension general de la actualizacién mecanica,
etéctrica y electrénica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la
norma técnica NTC 5826-1 v el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada.
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de técnico, el residente v el supervisor. A
efla tendran acceso, cuande asi o requieran, los delegados de la INC.

18. Realizar semanalmente e! registro folografico del avance de ia ejecucion de la actualizacion mecanica,
eléctrica y electronica de los ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la
norma técnica NTC 5826-1, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

19. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de los trabajos
realizados, de entrega final y de liquidacion.

20. HORARIC PARA LA REALIZACION de la actualizacion mecanica, eléctrica y electrénica de los
ascensores del Instituto Nacional de Cancerologia -E.5.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 59826-1: El
horario para realizar los frabajos sera desde las 7 a.m. hasia las 5 p.m., de lunes a sabado. En caso de
ser necesario previa autorizacion del Instituto a fravés de los supervisores del contrato podra ejecutarse
en horario adicional {(nocturno y dominical}.
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21. Todas las obras de reordenamiento de los espacios fisicos del Institulo que estan contempladas en esta
invitacion en ef momento de la entrega deben cumplir con ia resolucidn 2003 de 2014 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social y demas normas concordantes, asi como con las normas de acreditacion, las
cuales garantiza el cumplimiento de las mismas.

22. Garantizar que la actualizacién mecanica, eléclrica y electrdnica de los ascensores del Institute Nacional
de Cancerologia -E.S.E- de acuerdo a la norma técnica NTC 8926- queden perfecto funcionamiento tanto
en su integralidad y ei cumplimiento de las exigencias normativas y acabados con altos estandares de
calidad.
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