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ANEXO Nro. 7

MINUTA DEL CONTRATO

N INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - E.S.E.
CONTRATISTA «PROVEEDOR»
PLAZO HASTA EL «<DURACION» DE 20XX

FECHA DE LEGALIZACION

Los suscritos: XXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXX, obrando en nombre y
Representacion del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad publica
descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién Social con personeria juridica, en su caracter

A de acuerdo con lo aprobado en el Comlte de Apoyo a la Actividad Contractual,
mediante Acta No. «<ACTA» del «<FECHA_ACTA» de 20XX - item No. XX, el cual se regird por las siguientes Clausulas: PRIMERA:
OBIETO: El CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO a: b
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 0XX DE 201X, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL IST;
PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. SEGUNDA: ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL
CONTRATAR: SE DESCRIBE LO RELACIONADO EN LOS ANEXOS DE LOS TERMINOS DE CONDICIONFS 4
CUARTA: XXX, QUINTA:
XXXXXXXXXXXXXXXX)RXXHXXXXHXXXXXXXHXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : SEXTA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL: El valor del Contrato, se imputard al Rubro Presupuestal KRUBROM («DESCIRD
_NACIONAL Y/O ADMINISTRADOS, segun Certificado de Dlspombllidad Presupuestal No

APORTES 'PRESUPUESTO.
SEPTIMA: PLAZO: El plazo de duracién del presente contrato para todos los efectos a que haya lugar es hasta el
de 201X, previa legalizacién del contrato por parte de la oficina de Contratacion, Superwsnon e Interventoria del INSTITUTO.
OCTAVA: SITIO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES (Q7BR RVICIO): El suministro de los bienes (O
PRESTACION DEL SERVICIOS) objeto de ésta contratacion, se reahzara en Ia sede del INSTITUTO ubicado en la Avenida 1
No. 9-85, de acuerdo a la programacién y horario que establezca el Coordinador del Grupo de XXXXXXX por medio del
PLAN DE ENTREGAS h) documento que forma parte integral del presente contrato. PARAGRAFO
TRANSPORTE: Los costos de transporte estaran a cargo del CONTRATISTA. NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.: El
CONTRATISTA debe cumplir conlas siguientes obligaciones. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1) Veriflcar el cumplimlento
del objeto contractual, caracteristicas y especificaciones técnicas estableudas en los. termmos de condiciones de la
Contratacion Publica No. 006 de 2016, sus anexos Nos. 1,2,3,4,5,6,7, 8, adendas Nos. 1,2;3, la propuesta presentada
por el contratista de obra y el contrato 154 de 2016, 2.) Vernfucar las obhgauones técnicas contemdas en el Contrato 154
de 2016, el cual tiene por objeto “suministro e instalacion y puesta en funcmnammnto delos equupos de : a:re acondlcuonado,
extraccién y ventilacion mecanica segtn los requerimientos dei Instituto, en las areas de Central de. Mezclas P2, central de
mezclas P7, central de esterullzacmn salas de cirugia y radiofarmacia. 3) V|g|lar la entrega oportuna en el summlstro
instalacién y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, extraccién y venn!auén mecanica conforme
al contrato No. 154 de 2016. 4.) Verificar que dentro del contrato No. 154 de 2016 la actuacion del contratlsta de obra en
materia de Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se su1ete en todo a las dlSpOSICIOI‘IES Iegales wgentes en
Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9de 1979, Resolucién Numero 02400 de 1979 Estatuto de Segurldad Industrlai
por la cual se establecen algunas d|sp05|uones sobre vivienda, higiene ¥ segundad en los estableamlentos de. trabajo,
Ministro de Trabajo y Segundad Social, Decreto 614 de 1984 por el cual se determlnan Ias bases para a organizacwn y
administracion de Salud Ocupac:onal en el pais, Resolucién 2013 de 1986 por la cual se’ reglamenta la orgamzacuon y
funcionamiento de los Comités de Medncma, Higiene y Segundad indusmal en los Iugares de trabajo, Resolucmn 1015 de
1989 por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupaclonal que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el pais, Decreto 1295 de 1994 “Por el cual 5e determma la orgamzacmn ¥
administracién del Sistema General de Riesgos Profesionales”; Ley 99 de 1993 Decreto 4741 de 2005 por al cual se
reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los resu:luos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestién integral, Decreto 2676 de 2000 por el cual se reglamenta Ia gestlon integral de los re51duos hospwaiarios y
similares, Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta laLey 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001

en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en retacuon
con la Gestion Integral de Residuos Solidos . Resolucnon 6202 de 2010 'Porla cual se adopta una gu|a amblental cgmo
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instrumento de autogestion y autorreg‘ulacién del sector de la construccion” y las demds normas que los reglamenten,
actualicen o sustituyan. 5.) Cumplir las normas legales, especialmente en materia constructiva y aquellas que resulten
directamente relacionadas o conexas con la labor a ejecutar. 6.) Realizar la vigilancia y sequimiento de todas las actividades
técnicas que. deba realizar el contratista dentro del contrato No. 154 de 2016 para el cumplimiento del objeto contractual,
de acuerdo con lo establecido en los planos, las especnﬂcac;ones técnicas, el cronograma aprobado y las demas condiciones
establecidas para adelantar el objeto contractual INSTITUTO. 7.) Emplear el personal que sea necesario para la ejecucion
del contrato dentro de los términas establecidos. 8.) Cumplir dentro de los términos legales o contractuales con todas las
obligaciones de caracter laboral respecto de los empleados que utilice para la ejecucién del presente contrato, especial
pero no exclusivamente las que se refieren a salarios, prestaciones sociales y afiliacion a Entidades Promotoras de Salud y
Administradoras de Riesg’os Profesionales. El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las indicaciones para Ja seguridad de
su personal y la prestacion de los servicios que le indique el INSTITUTO. 9.) Realizar el sequimiento y vigilancia para que
dentro del contrato No. 154 de 2016 se realice la entrega de los productos contratados, segin los planos, especificaciones
y plazos estipulados. 10.) Verificar la elaboracién y entrega de los documentos técnicos de apoyo y soporte dentro del
contfa;q No. 154 de 2016 como son: 10.1) Especificaciones técnicas generales y especificas a cada item del presupuesto
ajustado a las actividades y definiciones de disefio establecidas en los planos del proyecto. 10.2) Programacién de trabajos,
estableciendo_ secuencia de actividades y rutas criticas de ejecucion para cumplir con el objetivo programdtico del
lN'STITUTO frente al plazo de ejecucion. 11.) Verificar el envio de informes sobre el avance del suministro, instalacién y
puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, extraccion y ventilacion mecanica en las diferentes areas
del INSTITUTO por parte del contratista del contrato No. 154 de 2016. 12.) Verificar la presentacion de informes que le
exija el INSTITUTO al contratista dentro del contrato No. 154 de 2016, asi como la asistencia reuniones periédicas o
extraordinarias de seguimiento que el INSTITUTO le indique. 14.) Responder por todas las fallas, errores, negligencias,
anomalias, inconSistencias que se presenten en desarrollo de la gjecucién del presente contrato. 15.) Responder por la
calidad de Ios -trabajos contratados y por las obligaciones gue adquiera al tenor de lo dispuesto en el Cddigo Civil o en
cualquner normatwa 1:6% )Venﬁcar que dentro del contrato No. 154 de 201 6, el contratista de obra garantice que los equipos
sumlnlstrados e instalados cumplan con la validacién segin las normas vigente, el INSTITUTO posterior a la puesta en
marcha del sistema de aire realizarala correspondlente validacion; en caso tal que no cumpla con los requisitos establecidos
por las normas se debe verificar que el dentro del contrato No. 154 de 2016, el contratista de obra a realice las
adecuaciones a que haya lugar hasta que la validacién de los equipos cumpla satisfactoriamente y se genere la certificacion.
17.) Realizar la vigilancia y seguimiento al soporte y mantenimiento preventivo continuo durante la garantia referente al
contrato No. 154 de 2016. 18.) Dar cumplimiento a todas las normas de caracter técnico o de otra indole en la gjecucion
ﬂel presente contrato. 19.) Vigilar |a correcta organizacién y coordinacién del equipo de trabajo para ejecucion de los
trabajos y la realizacién con las calidades exigidas de las especificaciones generales y particulares del contrato No. 154 de
2016. 20.) Garantizar el cumplimiento de las cbligaciones de seguridad social de los trabajadores del CONTRATISTA,
normas de seguridad industrial, normas de sa'lud ocupacional, elementos de proteccion personal y en general toda la
normatividad relacionada con |a ejecucién de la obra. 21.) Disponer del recurso humano el cual deberi contar con la
experticia, experiencia e idoneidad para la realizacion de los trabajos. 22.) Verificar que el contratista aporte todos los
equipos y materiales necesarios para la realizacion de los trabajos. Todos los equipos requeridos para la realizacion de la
obra de propiedad del contratista de obra deben reportarse al INSTITUTO (4reas de vigilancia y almacén). 23.) Vigilar que
los procesos de senalizacidn y cerramiento correspondientes, se realicen de acuerdo con la normatividad vigente. 24.)
Verificar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad requeridas en el contrato No. 154 de 2016. Para ello el
CONTRATISTA deberé vigilar en forma adecuada la ejécucién de los trabajos, a fin de que se cumpla lo dispuesto en las
especificaciones. 25.) Tener presencia permanente en todas las etapas de ejecucion para cumplir las funciones de control
antes referidas, especialmente |o relacionado con lo programado y evitar retrasos. 26.) Vigilar que el contratista de obra
dentro del contrato No. 154 de 2016 se abstenga de iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en el contrato y en la normatividad vigente 327.) Verificar que se tramiten con anticipacién los permisos para
la intervencién de las dreas con el aval del coordinador del servicio y el supervisor del contrato No. 154 de 2016 28.)
Verificar que paka todas las unidades manejadoras de aire un minimo de duracion de los filtros HEPA de dos (2) afios, estos
filtros deberdn ser certificados bajo las pruebas de DOP o PAO en fabrica y deberdn suministrar los resultados al INSTITUTO.
En caso contrario verificar que el contratista de obra dentro del contrato No. 154 de 2016 suministrara los filtros como
garantia sin costo alguno para el INSTITUTO. 29.) Verificar que todas las unidades manejadoras cuenten con ventiladores
electrénicos para asi garantizar el menor consumo de energia posible y menos gastos de mantenimiento. 30.) Verificar que
todas las unidades manejadoras sean de doble pared para garantizar las calidades de aire requeridas. 31.) Verificar que se
realicen los ajustes necesarios para el mejoramiento de los productos a entregar por parte del contratista de obra dentro
del contrato No. 154 de 2016. a.} Cumplir con cada una de las condiciones, caracteristicas y especificaciones descritas en
los términos de condiciones de la convocatoria publica que se realizara para este proceso de interventoria técnica y en
especial las descritas en los anexos correspandientes y el contrato que se celebre para el efecto, documentos que forman
parte integral del presente contrato; b.) Prestar al INSTITUTO el servicio de Interventoria técnica, administrativa y contable
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de acuerdo con el objeto de la presente contratacion, las leyes, decretos, condiciones, esp.ec“if'i'éé}:iones Y norrhas estipﬁ'l'z-ldas
en el mismo, cumplimiento del Contrato en todas y cada una de sus partes y cumpliendo con las condiciones y exigencias
que se estipulan para el Interventor en los contratos; ¢.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo
establecido: d.) Al terminar el Contrato colaborar para la realizacion de |a liquidacién del presente contrato; e.) Servir como
representante del INSTITUTO ante el contrato No. 154 de 2016 civil e instancia de asesoria, consulta y coordinacion en los
aspectos relacionados con el objeto de todos los aspectos relacionados en el presente contrato; f.) Asumir
responsabilidades especificas de supervision y control, lo que supone un sélido conocimiento del tema y una vision
coherente de los aspectos claves que conducen a la ejecucion exitosa del contrato. De igual forma asume responsabilidades
civiles y penales por errores cometidos en las liquidaciones y demas informes entregados al INSTITUTO sobre el desarrollo
de los contratos de alistamiento: g.) Tener pleno conocimiento sobre las obligaciones, cumplimiento y alcance de la
Interventoria técnica, administrativa y contable, se anexan como parte de esta contratacion los términos dé referencia y los
anexos correspondientes a los contratos de alistamiento, todo lo anterior, de conformidad con las condiciones técnicas,
juridicas y econémicas descritas en el presente documento, h.) Implementar los procedimientos adecuados que resulten
necesarios, e informarlos a la Supervision del INSTITUTO cuindo ésta lo solicite, si las actividades y procedimientos de
interventoria descritos en esta contratacion no resultaren suficientes para el cumplimiento de su objeto contractual; i.)
Resolver las dudas que tenga el CONTRATISTA de la obra en cuanto a especificaciones técnicas de trabajos a ejecutar y
tramites administrativos interncs del INSTITUTO necesarios para cumplir con los procedimientos exigidos; j.) Reportar a la
Supervision del INSTITUTO las novedades que puedan afectar el cumplimiento del objeto del contrato, incidentes ocurridos
en desarrollo de las obras y trabajos asignados por el INSTITUTO al contrato No. 154 de 2016 que pongan en riesgo o
lesionen los intereses del INSTITUTO y deméds eventos que considere pertinentes para el normal desarrollo del contrato; k.)
Suministrar oportunamente la informacion que requiera el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual de
Interventoria y de obra; |.) Recibir, revisar y aprobar los informes presentados por el CONTRATISTA de obra; r'h.) Recibir,
revisar, aprobar, certificar su ejecucion y autorizar los pagos correspondientes a los trabajos ejecutados por el contratista
de obra que cumplan con los requisitos exigidos por el INSTITUTO en cuanto a especificaciones técnicas, documentacion y
demads exigencias establecidas; n.) Identificar, valorary reportar las posibles sanciones motu propio, multas y/o descuentos
previstos en el contrato No. 154 de 2016, por incumplimientos por parte del CONTRATISTA, asociados a: plazos,
especificaciones técnicas, inconsistencias en el reporte de consumo de materiales, suministro de los recursos exigidos para
la ejecucién de los trabajos, normas de seguridad industrial y-demas exigencias contempladas en los contratos de
alistamiento; 0.) Notificar por escrito al CONTRATISTA de obra los motivos por los cuales no ha(n) sido recibido(s) su(s)
trabajo(s), citando la norma técnica, procedimiento o exigencia del INSTITUTO que impide su inclusién en la liquidacion
mensual de obras y servicios que van a ser facturados, asi como las consecuencias asociadas a tales circunstancias en
términos de sanciones, multas y/o descuentos; p.) Hacer seguimiento al tramite y permisos que deben cumplir los proyectos
para su ejecucién, si a ello hubiere lugar; q.) Comprobar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones: del
CONTRATISTA de obra, frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud; Pensiones) y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, ARP y demas
establecidos por la legislacion laboral vigente; r.) Facilitar la entrega de informes requeridos por el INSTITUTO, de manera
actualizada y en forma inmediata, disponiendo de los recursos necesarios para generar informes de manera sistematizada,
completa y organizada respecto al avance y ejecucion presupuestal de la obra, en medios digitales y / 0 impresos, junto
con la metodologia de calculo aplicada que permita al CONTRATISTA su reprocesamiento y analisis; s:) Observar,
implemeritar y hacer cumplir las exi'gentias referidas a la administracién de personal y normas de seguridad industrial
consignadas en los términos de referencia del contrato objeto de interventoria; t.) Asegurar el uso de elementos de
proteccion personal y seguridad, tales como: casco, botas, overoles, cinturones de seguridad, vallas de peligro, etc; u.)
Asegurar el diligenciamiento de los formatos “Anilisis de Trabajo Seguro” y "Permisos de Trabajo" antes de autorizar la
eiecucion de cualquier tipo de maniobra en la ejecucién de la obra; v.) Ser el representante directo del INSTITUTO ante el
CONTRATISTA para el seguimiento y control de las actividades descritas en el alcance del contrato, objeto de la presente
interventoria, sin que por ello se limite la facultad del INSTITUTO para impartir al CONTRATISTA las 6rdenes e instrucciones
que considere convenientes durante el desarrollo y avance del contrato No 0154 de 2016; w.) Vigilar que el contrato No.
154 de 2016 se ejecute en observancia de: (i) términos de referencia,(ii) anexos y normas técnicas, (iii) andlisis de precios
unitarios, (iv) minuta de contrato,(v).aspectos tributarios, (vi) analisis de los documentos surgidos durante el pl‘oces'o de
seleccion tales como, actas de negociacion, palizas, multas, (vii) procedimientos internos del INSTITUTO (manual de
supervision, directivas internas sobre contratacién, manejo y control de materiales, especificaciones técnitas‘), (vill) licencias
y normatividad de ambito distrital, municipal y nacional, (ix) Los acuerdos de niveles de servicio y demas condiciones
contenidas dentre del proceso; x.) Verificar previamente el cumplimiento de requisitos minimos para la ejecucion del
contrato No. 154 de 2016 y durante el avance de la obra, vigilar que se cumplan las normas técnicas y los procesos
constructivos vigentes en cuanto a detalles como profundidad, distribucion de ductos, rellenos, compactacion, calidad,
hierro, rasantes, marcos, acabados, control de escombros, limpieza del lugar y en general la mitigacion del impacto al drea
de intervencion; y.) Controlar la calidad de los materiales a utilizar en la obra, para lo cual ‘ordenara pruebas en un
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laboratorio certificado si es el caso, antes de autorizar su instalacion y tendra en cuenta los precios comerciales del mercado;
z.) Efectuar inspecciones oculares, antes de iniciar futuras demoliciones y excavaciones; a.a.) Exigir el retiro del agua libre,
residuos vegetales u otros materiales antes de colocar el material de relleno; a.b.) Verificar la calidad del material sobrante
para verificar si es escombro o si se puede reciclar o vender; a.c.) Verificar la localizacién del eje, centros y niveles de
construccion de la canalizacion e instalacion de tuberias; a.d.) Verificar que el hierro de la norma cumpla con la resistencia,
ductibilidad y adherencia exigidos en la especificacidn, asegurar que el contratista de obra tengan en cuenta durante la
construccion los aspectos claves que determinaran su buen comportamiento estructural en el futuro como son su limpieza,
forma, fijacion, empalmes, espaciamientos, soldaduras, colocacion de estribos, correcta colocacion, distancias correctas,
espesor de recubrimiento y las protecciones de los refuerzos; a.e.) Controlar y verificar la construccion de las cajas de paso,
base armario, etc; a.f.) Controlar la correcta instalacién del ancla de hormigén y varilla rienda; a.g.) Controlar la
identificacion de los armarios, postes, pedestales y que se efectie mediante procedimientos apropiados; a.h.) Garantizar el
cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en la documentacion que forma parte
integral del contrato de suministro e instalacion No. 0154 de 2016; a.i.) Cumplir y a vigilar el cumplimiento por parte de
los contratistas de alistamiento de la clausula de salud ocupacional, seguridad industrial y gestion ambiental del contrato
de suministro e instalacion No. 0154 de 2016; a.j.) Verificar que la informacion contenida en los planos sea suficiente para
el desarrollo de la obra o, en su defetto, dar a INSTITUTO las recomendaciones técnicas necesarias para asegurar la
viabilidad de ejecucion del proyecto; a.k.) Revisar que las obras ejecutadas cumplan con las cantidades y especificaciones
establecidas en la normatividad y procedimientos técnicos definidos por el INSTITUTO; a.l.) Efectuar el control de cantidades
ejecutadas y recibidas a satisfaccion y efectuar su liquidacion; a.m.) Realizar las gestiones necesarias para que las obras y
demas trabajos se ejecuten dentro del presupuesto estimado en los disefos entregados por el INSTITUTO; a.n.) Efectuar las
mediciones de cantidades de obra recibidas a satisfaccion con la calidad requerida, ciiéndose a las especificaciones del
proyecto y efectuar su liquidacion con el total de los documentos requeridos para tal fin segtin lo estipulado en los términos
de referencia de los contratos de alistamiento; a.0.) Llevar un estricto seguimiento del presupuesto; en el evento en que los
proyectos requieran para su ejecucion mayores cantidades de obra a las presupuestadas por el INSTITUTO, debe solicitar,
con antelacién a su ejecucién, la debida autorizacidén de acuerdo a los procedimientos y normas del INSTITUTO o, en su
defecto, proceder a devolver el proyecto; a.p.) Abstenerse de ordenar la ejecucidn de trabajos diferentes a los disefiados
originalmente, sin la autorizacion previa y expresa del INSTITUTO. En caso contrario el valor adicional de los proyectos no
serd reconocido por el INSTITUTO, y deberd ser asumido por la interventoria; a.q.) En caso de requerir, por necesidad del
servicio, la modificacion en planos originales del proyecto y especificaciones a solicitud del INSTITUTO, la interventoria
debe consignar dichos cambios en el libro de biticora y en planos. En el caso que sea solicitada por escrito, la interventoria
debe tramitar su respuesta por el mismo medio; a.r.) Solicitar con anticipacion un plan de trabajo al CONTRATISTA de obra,
acompanado de esquemas, relacién de recursos y equipo; a.s.) Exigir al CONTRATISTA la aplicacién de los sistemas que
garanticen la correcta ejecucion del proyecto a través de acodalar, estibar, apuntalar, revestir y drenar la obra, con el uso
de motobombas, y aplicacién de impermeabilizantes, si a ello hubiere lugar; a.t.) Evitar la acumulacion de material sobrante,
exigir |a colocacion de barreras, sefiales e iluminacién adecuada, y controlar que se utilicen los botaderos autorizados por
el INSTITUTO competentes para los desperdicios y sobrantes; a.u.) Efectuar el pedido de los materiales al INSTITUTO con
base en las cantidades consignadas en las carteras de replanteo; a.v.) Asistir a los comités del INSTITUTO en los gue la
Supervisién del INSTITUTO considere pertinente la participacién de funcionarios del contrato de interventorfa: a.w.) Conocer
y garantizar |a aplicacion de todas las normas y especificaciones del INSTITUTO, sobre redes telefénicas; a.x.) CONTROL DE
CALIDAD DE MATERIALES: Con relacién a |la calidad de los materiales suministrados es funcion de la interventoria; Controlar
el abastecimiento, existencias y calidad de los materiales que serdn suministrados por el CONTRATISTA de obra para la
construccion del objeto contractual; a.y.) REUNIONES DE OBRA: Efectuar en el lugar y hora designados por el supervisor del
INSTITUTO, para llevar a cabo el analisis conjunto de problemas y soluciones propuestas sobre la ejecucién de cada uno de
los proyectos, la interventoria debe: 1.) Plantear iniciativas que beneficien el desarrollo y coordinacién de los trabajos. 2.)
Levantar un acta de |a reunién en la gue se dejara constancia de las decisiones, consultas y temas tratados, a estas reuniones
deben asistir los ingenieros residentes por parte del CONTRATISTA constructor e interventor asi como los profesionales del
INSTITUTO encargados de |a generacion y sequimiento de cada uno de los proyectos. 3.) Diligenciar la base de datos del
INSTITUTO con la informacién que surja durante estas reuniones semanales. 4.) Tener en cuenta que el supervisor del
INSTITUTO efectuara los comités directivos con la presencia de todo el personal de interventoria y la presencia del director
de la obra y sus colaboradores inmediatos, en los cuales se analizara el estado de ejecucién del contrato a nivel general en
los aspectos, técnicos, administrativos y contables y se tomaran las decisiones pertinentes para asegurar el éxito en la
ejecucion del contrato. Esta reunion se efectuara con una periodicidad semanal o quincenal, para lo cual la interventoria
deberd preparar |la agenda a discutir y presentar el informe con el estado de los contratos de alistamiento en cada uno de
los aspectos descritos. 5.) Disponer de una BASE DE DATOS, para organizar y sistematizar toda la informacién de la
ejecucién de los contratos de alistamiento de forma que le permita generar de manera automatica, actualizada e inmediata
los informes requeridos por el INSTITUTO respecto al personal, vehiculos, materiales, avance y ejecucion presupuestal del
contrato de suministro e instalacion No. 0154 de 2016. Al finalizar el contrato se debe entregar al INSTITUTO toda la
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informacion y programas creados durante la ejecucion del mismo con la metodologia de céicu16 .é-plli'cada'que permita al
CONTRATISTA generar informes de acuerdo con sus necesidades y en los formatos que el supervisor del INSTITUTO le
indique; a.z.) CAMBIO EN LOS PROCESQOS: Cuando se requiera, por necesidad del servicio, la modificacion de procedimientos,
procesos, o especificaciones a solicitud del INSTITUTO, la interventoria debe comunicar dichos cambios al CONTRATISTA
de ohra mediante actas en gque conste |a aceptacion por parte de estos. La interventoria debera informar al INSTITUTO
respecto a los precios no previstos, cambios de especificaciones teécnicas, que generen las modificaciones de los procesos
y procedimientos, para determinar las soluciones adecuadas con anticipacién a su implementacién; b.a.) CONTROLES PARA
LA INTERVENTORIA TECNICA: Las labores de supervision técnica al contrato de interventoria seran ejecutadas por las
personas designadas por el INSTITUTO. Existira una relacién directa entre el interventor ¢ las personas designadas a cargo
de interventoria y los profesionales del INSTITUTO designados por el Director General. Para tratar los asuntos pertinenteé
con los aspectos técnicos de los trabajos se utilizaran: 1.) Realizar consultas directas de las personas a cargo de
Interventoria con las personas del INSTITUTO y el Subdirector General de la Gestion Administrativa y Financiera. 2.) Presentar
comunicaciones por escrito y/o correo electronico, de cardcter permanente, entre Interventoria, CONTRATISTA y el
INSTITUTO por el correo electronico: XXXXXX@cancer.gov.co del INSTITUTO a través de los funcionarios autorizados para
ello. Estas comunicaciones son utilizadas para solicitar, ordenar, confirmar, modificar, rectificar y tomar las acciones de
orden técnico que se requieran. 3.) Realizar reuniones de coordinacion que se efectuardn con la periodicidad acordada y
cuyas determinaciones quedaran sentadas en acta. 4.) Presentar libro de obra o bitacora, cuyas anotaciones podran ser
ratificadas por escrito. 5.) Asumir por la interventoria sin perjuicio de Ia aplicacion de las sanciones previstas
contractualmente, los valores de las actividades mal ejecutadas en desarrollo del contrato de suministro e instalacion No.
0154 de 2016 que no cumplan con las especificaciones técnicas o la calidad de los materiales exigidos y que, a pesar de
ello, hayan sido recibidas por la interventoria. Para tal efecto, el INSTITUTO designara un equipo encargado de efectuar las
verificaciones de las cantidades reportadas por la Interventoria. El interventor debera suscribir una poliza de calidad del
servicio que cubra estos valores para los casos que pudiesen presentarse una Vez terminado el contrato; b.b.)
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA: La interventoria debera ejercer control sobre las acciones, tramites y
obligaciones que establece la legislacion respecto a la ejecucion de los contratos considerando los siguientes aspectos: 1.)
Informar a la supervision del INSTITUTO, de acuerdo con el nivel de ejecucién del presupuesto asignado, la proximidad de
terminacién de recursos y/o de los plazos contractuales, oportunidad de aplicacion de ajustes de precios establecidos
contractualmente, necesidad de incorporacion de nuevos precios y, en general, toda circunstancia no prevista en el contrato
que requiera la intervencion directa del INSTITUTO para su solucion. 2.) Realizar |a supervision vy control permanente a
todas las actividades gue se desarrollen durante la ejecucién del contrato de suministro e instalacién No. 0154 de 2016
incluido el control de calidad de los servicios. 3.)' Recibir, revisar, aprobar y/o rechazar los informes presentados por el
CONTRATISTA. 4.) Recibir, revisar, aprobar (o rechazar cuando asf se requiera), certificar su ejecucion y autorizar los pagos
correspondientes a los trabajos ejecutados por los contratistas. 5.) Reportar las novedades que, en ejecucion del objeto
contractual, considere pertinentes. Suministrar oportunamente la informacion que requiera al CONTRATISTA para el
desarrollo del objeto contractual. 6.) Revisary aprobar todas las actas que se generen durante la ejecucién. 7.) Comprobar
y documentar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, durante toda la vigencia, frente a los Sistemas de
Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones) y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, ARL y demds establecidos por la legislacion laboral vigente. 8.) Velar
por el cumplimiento del Reglamento Técnico de Trébajo Seguro en Alturas resolucién 003673 de 2008 del Ministerio de la
Proteccién Social. Cumplir y hacer cumplir a su personal y al del CONTRATISTA las disposiciones vigentes, que sobre
Sequridad Industrial haya expedido el Ministerio de la Proteccion Social. Tendra. especial cuidado en salvaguardar la
integridad fisica de sus trabajadores y del plblico en general. 9.) EXigir 2| CONTRATISTA el cumplimiento de |a sefializacion
de impacto. 10.) Presentar informe final del desarrollo del contrato de suministro e instalacién No. 0154 de 2016, en el
cual se debe incluir entre otros aspectos, Informacién general de las condiciones contractuales y copias de toda la
correspondencia y actas desarroliadas: b.c.) DOCUMENTACION PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA: Solicitar al supervisor
del INSTITUTO la siguiente documentacién para efectuar el control y seguimiento sobre los trabajos e'ncomgnda\'dos: 1.)
Copia del contrato de suministro e instalacion No. 0154 de 2016. 2.) Copia de los términos de referencia con sus respectivos
anexos. 3.) Copia de las ofertas de los contratistas. 4) Copia de los documentos surtidos durante el proceso de
adjudicacion; b.d.) MANEJO DE COMUNICACIONES ESCRITAS: Las comunicaciones se pueden cursar por correo electrénico
con el objeto de agilizar los procesos, sin embargo, estas deben cumplir los siguientes parémetr"os: 1.) Todas las solicitudes,
4rdenes, documentacion, determinaciones, consultas, definiciones, modificaciones y demds gestiones en desarrollo del
contrato, deberan cursarse entre Interventoria, el INSTITUTO y el CONTRATISTA, por escrito. 2.) Las comunicaciones seran
radicadas y firmadas por el Interventor, sus representantes o personal de ir_utérventorl‘a facultado para ello e iran
acompanadas de sus copias a las diferentes dependencias del INSTITUTO que intervengan o deban conocer el objeto del
tramite: b.e.) MANEJO DE ACTAS: Elaborar las actas durante la ejecucion del contrato asi: 1.) Acta de iniciacié_ri de obra. 2.)
Acta de ejecucién de la obra. 3.) Avance de la obra. 4.) Acta de finalizacién de la obra. 5.) Recibo a satisfaccion de la obra.
6.) Acta de liquidacion del contrato; b.f.) CONTROL AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Llevar un permanente control
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del desarrollo de las actividades realizadas por parte de la firma CONTRATISTA de la obra; b.g.) PLANEACION DE
ACTIVIDADES DE OBRA: Llevar el comparativo del avance de obra con relacién al programa inicial pactado y Ilevar un
permanente control de rendimientos de obra; b.h.) MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITACORA): Llevar en estricto control el
libro de obra (bitacora), en el cual se consignan diaria y permanentemente las incidencias de obra con el fin de tener una
memoria cronolégica del proceso de ejecucion, este libro soélo puede ser diligenciado por el director, residentes del
CONTRATISTA, residentes de la interventoria y los profesionales encargados del proyecto del INSTITUTO: b.i.)
INTERVENTORIA CONTABLE: Llevar a cabo todo lo relacionado con el aspecto contable que obedece a responsabilidades de
orden Fiscal. Las labores de Interventoria Contable, seran ejecutadas por las personas designadas en el contrato, quienes
tendrén funciones permanentes de control y supervisién; b.j.) OBLIGACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION
AMBIENTAL INSTITUTO: Cumplir y vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra de la cldusula de salud
ocupacional, seguridad industrial y gestion ambiental. Clausula Salud Ocupacional y Gestion Ambiental. El objeto de este
contrato ademas de los aspectos técnicos incluye a cargo v por cuenta del CONTRATISTA a titulo indicativo y no limitativo,
las obligaciones que se relacionan a continuacion: 1.} El estricto cumplimiento, a su costa, de todas las normas legales
vigentes sobre salud ocupacional, seguridad industrial y gestion ambiental. 2.) La destinacién de recursos necesarios para
el desarrollo de las actividades de salud ocupacional, seguridad industrial y gestién ambiental, que deberan estar en directa
relacion con los riesgos potenciales y ser suficientes para |as actividades especificas del contrato; esto incluye la designacion
de una persona responsable de estos temas ante el INSTITUTO. 3.) La interventoria debera desarrollar actividades dirigidas
a su personal con el propoésito de prevenir riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales que puedan afectar a personas, prcpie_dadés o medio ambiente. Estas deberdn estar documentadas en el
programa de Salud Ocupacional y el Plan de Manejo Ambiental. Se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a
la realizacion de |a tarea de interventoria para el contrato de suministro e instalacion No. 0154 de 2016 es responsabilidad
del CONTRATISTA de interventoria en su instancia y en sus funciones como interventor. 4.) El estricto cumplimiento de
todas las obligaciones laborales y de seguridad social legales, estatutarias, reglamentarias que correspondan y las pactadas
entre las partes. 5.) El tramite de los permisos requericos por las autoridades (ambientales, de transito, de planeacian, etc.)
segun la jurisdiccion correspondiente a la zona de ejecucion del contrato que se requieran y estén relacionadas con las
actividades de este; b.k.) PERSONAL: A titulo ilustrativo, en los anexos a los términos de referencia del contrato de
suministro e instalacion No. 0154 de 2016 se presentan las cantidades estimadas para cada una de las actividades a
contratar. Para la estructura administrativa, el CONTRATISTA tendra la libertad de cotizar la cantidad de personal que
requiera a partir del minimo exigible. Esta estructura permanecera constante durante la ejecucidn del contrato. Durante la
ejecucion del contrato habra una cantidad minima de recursos por cargo. El interventor se obliga a pagar de manera
oportuna al personal vinculado al contrato de interventoria sus obligaciones laborales derivadas del objeto contractual. Para
efectos de la aprobacion de la facturacién mensual deberén allegar los documentos soportes del pago de dichos sueldos
asi como el pago de EPS, ARL, AFP y aportes parafiscales; b.l.) OFICINA: EL CONTRATISTA debera disponer de una (1) oficina
en la ciudad de Bogota D.C. dotada con los medios de comunicacion necesarios, es decir, linea fija, teléfono celular de
contacto, fax, computador, acceso a Internet y establecer e informar los canales de comunicacién autorizados para adelantar
la interventoria. Todos los recursos antes mencionados corresponcden al minimo exigible por parte de la Supervision del
INSTITUTO, puesto que el CONTRATISTA debera estimar dentro del factor de costos indirectos, parafiscales y utilidad todos
los recursos adicionales necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual con los acuerdos de niveles de servicio
previstos en el presente documento; b.m.) Cumplir con las demds obligaciones, estipulaciones y condiciones establecidas
en |os términos de referencia de la convocatoria piiblica No. 046 de 2013, sus anexos y la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, documentos que forman parte integral de ésta contratacion; b.n.) Realizar los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (5.G.S.5.S.), de acuerdo con la Ley 797 de 2003, Decreto 1703 de 2002 en su articulo 23 y la
Circular 000001 de 2004, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico y el Ministerio de la Proteccién Social
(Hoy Ministerio de Salud y Proteccion Social); b.o.) Presentar afiliacion a la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) de
acuerdo con lo establecido en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, reglamentada con el Decreto 0723 del 15 de abril de
2013; b.p.) Las demds gue se generen en el desarrollo y ejecucion del presente contrato o redunden en heneficio del mismo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de cualguiera de una de las obligaciones aqui sefaladas serd motivo para que e
INSTITUTO declare la terminacién anticipada o la caducidad del contrato.

construccion) en un (1) original y una (1) copia, ademads del respectivo archivo en medio digital, de las diferentes areas
gjecutadas (arquitecténicos, estructurales, hidraulicos, sanitarios, eléctricos, y los demds que apliquen). 2. En caso de
ausencia de detalles en los planos y en las especificaciones, la Interventoria definird y aclarara la forma constructiva
correspandiente. Cuando se presenten discrepancias entre los planos y las especificaciones, primara o tendra mayor
validez la norma escrita en las especificaciones. Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por
escrito al Interventor y este a su vez informard al Instituto, no podra autorizar su ejecucion sin la aceptacion escrita de
éste. 3. Si con base a las condiciones de |a obra el contratista estima conveniente alguna modificacion a los planos o

‘ Calle 12 No 9—85 f PBX: 4320150
(&) MINSALUD ‘ TODOSPORUN VINYW.CANCET.GOV.CO
NUE‘JDPAIS Bogoté D.C., Colombia

MIT: 899.995.052-7



Instituto Nacional
de Cancerologia-ESE

Colombia
Por el control del cancer

INVITACION A COTIZAR No. 230 DE 2016
Pagina 7 de 9

s

especificaciones, debe someter por escrito a consideracion de la Interventoria [os planos y estudios c.or-n-'.es;;ondientes; qﬂien
informara al Instituto para someterlo a aprobacién. Si la modificacién es aprobada, el contratista debe entregar los planos
respectivos, al Interventor, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el ejecutor se debe sujetar
a los planos y especificaciones originales. PARAGRAFO. En caso de que se efectlien obras sin la respectiva autorizacién
escrita de la Interventoria y el Instituto, serdn por cuenta y riesgo del contratista. 4. Verificar la correspondencia entre los
planos, las especificaciones técnicas y la ejecucion de la obra; cualquier inconsistencia debe ser aclarada con el intervenfor..
5. Garantizar que la obra se desarrolle dentro del presupuesto de la obra. Cualquier modificacion o adicién debe ser
previamente consultada y avalada por el supervisor del Instituto. PARAGRAFO: El incumplimiento de cualguiera de las
obligaciones aqui senaladas sera motivo para que el INSITITUTO declare |a terminacién unilateral, terminacién anticipada ©
caducidad del presente contrato. x.) Aportar las garantias solicitadas por el INSTITUTO, dentro del plazo establecido. x.) Al
terminar el Contrato colaborar para la realizacién de la liquidacién del presente contrato. x.) Dar cumplimiento a sus
obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral, PARAFISCALES (Caja de Compensacién, Sena, ICBF), por lo cual
el incumplimiento de ésta obligacion sera causal para la imposicién de multas sucesivas hasta tanto, se de cumplimiento
previa verificacién de la mora mediante liguidacion efectuada por la Entidad Administradora. Cuando durante la ejecucion
del contrato o la fecha de su liquidacién se observe la persistencia de este incumplimiento por cuantro (4) meses, la entidad
estatal dard aplicacién a la Cliusula excepcional de caducidad administrativa. x.) Las demas que se generen en el desarrollo
y ejecucién del presente contrato. PARAGRAFO: El incumplimiento de cualquiera de una de las obligaciones aqui sefaladas
sera motivo para que el INSTITUTO declare la terminacién anticipada o la caducidad del contrato. DECIMA: OBLIGACIONES
DEL INSTITUTO: El INSTITUTO se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y cuantia previstas.
DECIMA PRIMERA: GARANTIA: El CONTRATISTA se compromete a constituir a su costay a favor del INSTITUTO una Garantia
Unica expedida por una compafiia de seguros legalmente e ablecida en el pais y aprobada por la Superintendencia

cual debera amparar los siguientes riesgos: DE_ACUE N LAS : N E
| S PARAGRAFO: En caso que el contrato se adicione, prorrogue, o en cualquier otro evento en el que fuere
el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia de acuerdo a las normas legales vigentes. DECIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar al Instituto Nacional de Cancerologia ESE con causa u ocasion de la
violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato que se suscriba para este proceso; asi mismo, se
obliga a mantener indemne al Instituto de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones propias o de terceros que
tengan como causa sus actuaciones propias o de 1as de sus subcontratistas o dependientes, hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. DECIMA TERCERA: SUPERVISION: El Director del INSTITUTO encomienda la Supervisién del presente
contrato asi: 1.) SUPERVISION TECNICA: «Supervisor» del INSTITUTO, quien tendran a cargo las siguientes obligaciones: a.)
Verificar y certificar la correcta Ejecucién del Contrato. b.) Exigir el cumplimiento del bien de acuerdo a las caracteristicas
definidas en el Plan de Compras. c¢.) Controlar el cumplimiento del plazo contractual. d.) Realizar la planeacién de las
entregas de acuerdo al consumo existente. e.) Avisar al director general o su delegado cualquier anomalia surgida en
desarrollo del presente contrato, aportando los documentos soportes de los mismos. f.) Enviar de manera periddica los
informes de ejecucién y cumplimiento del contrato, estos documentos seran archivados en la carpeta contractual como
soporte del mismo. g.) Efectuar la liberacién total o parcial del valor del contrato cuando a ello haya lugar, y enviar copia
de la misma a la oficina de Contratacién e Interventoria del INSTITUTO para que obre como soporte en la carpeta contractual.
h.) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de pago de Aportes al Sistema Seguridad Social de salud Y
PARAFISCALES. i.) Las demas que se encuentran estipuladas en el numeral 6.4.3.5, del manual de contratacion - GDG-P02-
M-01, expedido por el INSTITUTO. 2) SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE: Sera ejercida por el
«Supervisor» del INSTITUTO, quien tendran a cargo las siguientes obligaciones: a.) Acopiar la documentacién que requiera
en la etapa precontractual, a fin de contar con toda la informacion sobre el origen del contrato o convenio; b.) Establecer
mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la supervision a su cargo; c.) Verificar que existan los permisos y
licencias o pre-requisitos legales o administrativos necesarios para la iniciacién y ejecucién del objeto contractual o
convencional: d.) Suscribir, junto con el CONTRATISTA o conviniente, las actas de iniciacion, ejecucion, acta de recibo o
finalizacion de la ejecucién del contrato, y las demas que se produzcan con ocasién de la ejecucién del contrato o convenio,
previo el cumplimiento de las formalidades legales y contractuales; e.) Llevar estricto control sobre la correspondencia que
se produzca con el contratista, durante la ejecucién del contrato o convenio, de tal forma que el INSTITUTO intervenga
oportunamente frente a las solicitudes presentadas; f.) Organizar la informacién y documentacién que se genera durante
la ejecucidn del contrato o convenio, manteniéndola a disposicién de los interesados; g.) Coordinar con las dependencias
del INSTITUTO que tengan relacién con la ejecucion del contrato o convenio, para que éstas presten la colaboracién
requerida y cumplan con sus obligaciones. Dentro de ésta funcién se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las
actuaciones contractuales; h.) Evitar que por causas atribuibles al INSTITUTO sobrevenga el desequilibrio financiero del
contrato o convenio; i.) Programar y coordinar reuniones periédicas para analizar el estado de ejecucién y avance del
contrato o convenio; j.) Las demds que se encuentran estipuladas en el numeral 6.4.3.5, del manual de contratacién - GDG-
PO2-M-01, expedido por el INSTITUTO. PARAGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones a cargo del Supervisor dara
lugar a la aplicacién de las sanciones legales y disciplinarias. DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: En caso

CONDI

necesario,
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de incumplimiento total o parcial en las obligaciones pactadas, las cumpla de manera inadecuada, o las realice de manera
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen, o las ejecute por fuera de los plazos acordados o de
los previstos en la ley, el CONTRATISTA cancelara al INSTITUTO una suma equivalente entre el uno por ciento (1%) al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para decretar el incumplimiento del contrato, el
INSTITUTO respetando el debido proceso, defensa y contradiccion, seguird el procedimiento administrativo sancionatorio
previsto en la ley 1437 de 2011 (Articulo 47 y Ss). PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA acepta y autoriza al INSTITUTO
a descontar el valor de la sancién del saldo del contrato si lo hubiere o de cualquier otro concepto que el INSTITUTO le
adeude al CONTRATISTA, caso contrario se hara efectiva la garantia Gnica constituida, si esto no fuere posible, se cobrara
dentro de la liquidacidn del contrato o por via ejecutiva , para lo cual el contrato, junto con las comunicaciones a través de
las cuales se agota el procedimiento previsto en esta clausula, prestard mérito de titulo ejecutivo. PARAGRAFO TERCERO:
Por el hecho de hacer efectivo el descuento no se entendera extinguidas las obligaciones emanadas del contrato, ni se
eximira al CONTRATISTA de la indemnizacion de los perjuicios correspondientes, ni impedira que el INSTITUTO realice los
registros del incumplimiento imputable al CONTRATISTA, los cuales seran consignados en la certificacion cumplimiento y
en la reevaluacion del CONTRATISTA. PARAGRAFO CUARTO: Si durante el procedimiento administrativo sancionatorio el
CONTRATISTA se pone en situacidon de cumplimiento, el INSTITUTO podra continuar con el procedimiento sancionatorio.
PARAGRAFO QUINTO: Una vez en firme la sancién y de continuar el incumplimiento, el INSTITUTO procedera a dar inicio a
un nuevo proceso administrativo. DECIMA QUINTA: DERECHO DE RETENCION: Cuando en desarrollo del contrato se
configure incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraidas, el INSTITUTO estara facultado
para retener las sumas que en ese momento adeude al CONTRATISTA hasta cuando éste sé allane a cumplir con lo pactado.
DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitucién y en la ley, que le
impida celebrar y ejecutar este contrato; asi mismo declara encontrarse a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones
con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensacién, y ICBF, SENA, cuando
haya lugar. DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD: El INSTITUTO podra decretar la caducidad del contrato cuando se presenten
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, El INSTITUTO por medio
Acto Administrativo debidamente motivado de dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en el que se
encuentre. DECIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas o declaratoria
de caducidad, el CONTRATISTA pagara al INSTITUTO a titulo de pena una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, suma que se tendra como pago parcial de los perjuicios que reciba el INSTITUTO por el incumplimiento.
PARAGRAFO. El valor de las sanciones por incumplimiento y de la clausula penal pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere o de la garantia constituida, si esto Gltimo no fuere posible se cobrara por via Judicial. DECIMA
NOVENA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: El presente contrato queda
sujeto a las disposiciones de interpretacién, modificacién y terminacién unilaterales previstas en los articulos 15, 16 y17
de la ley 80 de 1993. VIGESIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: EL presente contrato se liquidara de comun acuerdo entre
las partes, al cumplimiento de su objeto a mas tardar dentro de los seis (06) meses siguientes contados a partir de la fecha
de terminacion del contrato. VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que
en el evento que surjan diferencias entre ellas por razén de, o con ocasién del presente contrato, las mismas buscaran
mecanismos de arreglo directo previsto en la ley. VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION: El presente
contrato se rige por las Normas del Derecho Privado y demds normas complementarias, sin perjuicio de acudir a las
Clausulas Excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. Los conflictos judiciales que surjan con motivo del presente
contrato, tendran como domicilio |a ciudad de Bogota D.C. VIGES]MA TERCERA DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman
parte integral del contrato los Términos de Condiciones de la convocatcrla publaca ‘No. OXX de. 201X la Propuesta
presentada por el CONTRATISTA, y los aquellos documentos PRE y POST contractuales. VIGESIMA CUARTA: : REQUISITOS
DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se perfecciona con la firma de
las partes. El CONTRATISTA debe constituir la Garantia Unica dentro del dia habil siguiente a la entrega del contrato. Para
su legalizacion y ejecucion se requerird: 1.) Expedicion del Registro Presupuestal; 2.) Aprobacién de la garantia por parte
de la coordinacion del Grupo de Contratacion, Supervision e Interventoria del INSTITUTO. VIGESIMA QUINTA: GASTOS: Los
gastos que ocasione la legalizacién de éste contrato, serdn a cargo del CONTRATISTA.

El INSTITUTO Nacional de Cancerologia - ESE, consignara el (los) pago (s) del presente contrato en la cuenta de:

Ahorro____Corriente ____No. Banco Sucursal
Ciudad_______________. Para constancia se firma por las partes en Bogotd D.C, a los: X)X
POR EL INSTITUTO POR EL CONTRATISTA

Calle 12 No 9— 85 / PBX: 4320150
(&) MINSALUD TODOSPORUN WAVW.CANCEr.gov.co
NUEVO PAIS Bagoté D.C., Colombia

NIT: 899.995.052-7
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NOTA: ESTA MINUTA PODRA SER AJUSTADA POR EL INC-ESE, DE ACUERDO A LA MODALIDAD DEL CONTRATO Y SU OBJETO.

Calle 12 No 9— 85 / PBX: 4320160
TODOSPORUN V#WW.CANCET.EOV.CO

NUEVO PAIS Bogoté D.C., Colombia
oo NIT: 899.999.052-7
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