

EXPERIENCIA DEL PROponente C12													
ITEM	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	PLAZO EJECUCION EN MESES	FECHA DE INICIACION dia/mes/año	FECHA DE TERMINACION dia/mes/año	VALOR EN PESOS	SMMLV	NIVEL SATISFACCION (EBRM)	Sector Salud	FOLIO	CUMPLE	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	ELEMENTOS HARDWARE Y SOFTWARE QUE PERMITAN ACTUALIZAR, RENOVAR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ACTUAL PSIS E INCORPORAR LA TECNOLOGIA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO PARA VISITANTES, EMPLEADOS Y ACOMPAÑANTES EN UNA DOLMIDA CASE	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	3 MESES	04/12/2015	28/02/2016	\$ 112.611.756,00	175	E	SI	141-142	SI	20	corresponde a 144 SMLV
2	CONTRATO DE CONSULTORIA Y DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA PARA PUERTO IMPALA BARRANCABERME IAS.A S.A.	IMPALA TERMINALS BARRANCABERME IAS.A S.A.	4 MESES	13/05/2015	01 /09/2015	\$ 225.727.648,00	350.318	E	NO	143-154	NO	0	El valor del contrato son US 73,312 se toma como referencia la TRM del día Martes 01 de Diciembre del 2015 COP \$ 3.142,11 que equivale a \$ 230.354.368,32 y corresponde a 294
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ADMINISTRACION EN SITIO Y SOPORTE 7x24 , EXTENSION DE CARANTIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE ACCESO ELECTRONICOS PSIS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	10 MESES	12/05/2015	31/03/2016	\$ 48.316.320,00	70.079	E	SI	166	NO	0	corresponde a 61 SMLV No cumple con las condiciones DE MONTO MINIMO actualizado
4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOPORTE EN TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SISS SEGURIDAD - SUBSISTEMA 123, CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) Y	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	12 MESES	30/04/2015	15/12/2016	\$ 11.627.440.579,00	15.325,25	E	NO	156-162	SI	40	corresponde a 14591 SMLV
5	SOPORTE TECNICO Y ENTRENAMIENTO PARA PRE COMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SUBSISTEMAS DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, PACA, INTERCOM, RED DE DATOS Y VOZ CORPORATIVA Y RED DE DATOS	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	10 MESES	19/03/2015	31/12/2015	\$ 2.391.376.250,00	3.711	E	NO	163	SI	40	corresponde a 3060 SMLV , SU EJECUCION TERMINO EL 31-12-2015
6	INSTALACION DE MOLINETES CON SISTEMA DE LECTURA DE CEDULA PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DE PERSONAL DE IMPALA TERMINAL BARRANCABERMEJA.	IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA S.A.	27 MESES	07/11/2014	15/02/2017	\$ 216.596.338,00	314.156	E	NO	164	SI	40	corresponde a 277 SMLV , SU EJECUCION TERMINO EL 2017
7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y REDES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA ETAPA II, INCLUYENDO EL EMPALME Y REVISION DE TODOS LOS EQUIPOS Y REDES DE ETAPA I DEL PROYECTO ZONA FRANCA TOCANCIPA.- Usuario operador de zona franca	ZONA FRANCA DE TOCANCIPA S.A.	2 MESES	12/08/2014	24/10/2014	\$ 283.994.680,00	422	E	NO	165	NO	0	No cumple con las condiciones por el requerimiento de "cuyos contratos se hayan ejecutado en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de la entrega de las ofertas", entrega de oferta 2 de mayo del 2018

		12 MESES	03/03/2014	31/03/2015		E	NO	155	NO	0	No cumple con las condiciones por el requerimiento de "cuyos contratos se hayan ejecutado en los últimos tres (3) años"
8	CORRECTIVO Y PREVENTIVO. ADMINISTRACION EN SITIO Y SOPORTE 7X24, EXTENSION DE GARANTIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE ACCESO ELECTRONICOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				\$ 48.317.240,00	74				
9	SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS, DISEÑO, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD (DEL SISTEMA CERRADO DE TV (CCTV) Y DE CONTROL DE ACCESO) EN EL SISTEMA DE MANEJO DE CORE (UNIDAD 11 3) EN REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	20/02/2014	30/03/2015		\$ 1.098.170.880,00	1.704				
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. ADMINISTRACION EN SITIO Y SOPORTE 7X24, EXTENSION DE GARANTIAS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE ACCESO ELECTRONICOS PSIS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	21/05/2013	31 /03/2014		\$ 46.783.976,00	20		NO, ESTA EL FOLIO	0	No cumple con las condiciones por el requerimiento de "cuyos contratos se hayan ejecutado en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de la entrega de las
11	SUBCONTRATO PARA LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, VIGILANCIA Y LOS SISTEMAS DE CONTROLES ACCESO - CARTAGENA REFINERY EXPANSION PROJECT CARTAGENA	CB&I	25/06/2012	31 /08/2015		\$ 23.215.476,26	1.00	40.966	NO	40	corresponde a 29.716 SMLV - SU EJECUCION TERMINO EN AGOSTO DE 2015
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADMINISTRACION EN SITIO Y SOPORTE 7X24, DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE ACCESO ELECTRONICO nmr	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	08/04/2016	30/04/2017		\$ 57.998.259,00	79		SI	0	corresponde a 74 SMLV No cumple con las condiciones DE MONTO MINIMO REQUERIDO
13	RENOVACION EQUIPO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO FASE II, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES TECNICAS Y CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN LOS TERMINOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 057 DE 2016, SUS ANEXOS TECNICOS, SUS ADENDAS Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DEL 05 DE AGOSTO DE 2016.	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	06/09/2016	30/01/2017		\$ 319.997.020,00	434				corresponde a 409 SMLV
14	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LAS PLATAFORMAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA DE CORRIERAS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES SUBSISTEMAS: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE INTRUSION, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, SISTEMA DE INTEGRACION BIS (PLATAFORMA	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA	01/06/2016	31/05/2017		\$ 95.783.520,00	130		NO	20	corresponde a 122 SMLV
TOTALES											240 PUNTAJE OBTENIDO 34,3

Certificaciones	CANTIDAD	PUNTAJE	Número de Folios en el cual estan las CERTIFICACIONES
El proveedor que cuente con certificación directamente de fábrica donde indiquen que son integradores certificados, para las marcas Bosh Security como quiera que es el sistema actual base de la instalación.	2	10	110-113
Se deberá entregar documentos que garanticen que el personal que implementara está certificado en las soluciones propuestas. (mínimo 2 personas).	2	HABILITAN	115-133
Para las marcas ofertadas presentar certificación de fábrica donde garantizan que tienen oficina, servicio posventa y laboratorios en Colombia.	1	HABILITAN	202
PUNTAJE CONSOLIDADO		10	