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& B f [AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
o o INVITACION A COTIZAR No. 0704 - 2018

Levantamiento y disefios arquitecténicos de las adecuaciones necesarias y tramites para licencia de construcciéon en la modalidad de
reforzamiento estructural para el edificio del Almacén del INC

Experiencia General CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Para este efecto presentar minimo dos (2) certificaciones de contratos
especificamente en  DISENOS ARQUITECTONICOS EN  ENTIDADES
HOSPITALARIAS publicas o privadas en los Ultimos CUATRO (4) afios, adjuntando el
acta de recibo a satisfaccion.

XXX FOLIO 30 ALA S50

Las certificaciones deberan contener:

1. Nombre del contratante.

2. Nombre del contratista.

3. Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de participacién, debera adjuntarse certificacién del proponente
individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participacion.
Tratandose de personas juridicas, |a referida certificacion debera suscribirse por su representante legal y, ademas, por el contador publico o el revisor
fiscal, segun sea el caso. Si se trata de personas naturales, |a certificacidn debera estar suscrita por ellas y por contador publica.

4. Objeto del contrato.

5. Valor total del contrato que se pretende acreditar.

6. Lugar de ejecucién.

7. Fecha de inicio del contrato.

8. Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacién del contrato, y actas de liquidacion con indicacion de la fecha
correspondiente y de la satisfaccion del contratante frente al contrato ejecutado.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberdn anotar adicionalmente el monto o valor total del contrato, términe de duracion y
concepto de cumplido a satisfaccion o no del servicio por parte de la entidad contratante. Las referencias contractuales deben ser directamente
relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitacién.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un nivel de calidad y cumplimiento
insatisfactorios, no se tendran en cuenta como requisito habilitado, en tal caso se considera que NO CUMPLE.

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO: CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Entregar un cronograma general del trabajo en el que se detallen los tiempos para:
[ ARQUITECTURA
(1 ESTUDIO DE SUELOS Y DISENQ ESTRUCTURAL
TRAMITES ANTE CURADURIA PARA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE
GONSTRUCCION, EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO

XXX FOLIO 115

ogotd, 12 de octubre de 2018
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\( JANNETH HASBHELDY $ALAZAR VIRGUEZ
Coordinadora Grupo Gestion Ambiental y Soporte Hotelero ( E )
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INVITACION A COTIZAR No. 0704 - 2018

Levantamiento y disefios arquitectonicos de las adecuaciones necesarias y tramites para licencia de construccién en la modalidad
de reforzamiento estructural para el edificio del Almacén del INC

3. PRECIO

El Instituto adjudicara de manera total el contrato, lo cual se efectuara de la siguiente manera:

- El acto de adjudicacion se hara a través de presentacidn de las propuestas en el Comité de Compras previo concepto técnico del
supervisor designado para este proceso de invitacion.
- Analizada las evaluaciones respectivas que haya tenido cada oferta, el proceso se adjudicara en su totalidad a un solo oferente,
teniendo en cuenta la relacion menor costo ofertado.

El valor de la oferta no podra sobrepasar el presupuesto asignado por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL pesos
m/cte ($ 27.500.000), correspondiente al CDP No 1201800629.

PROPUESTAS PRESUPUESTO | AVANTES INGENIERIA
APROBADAS OFICIAL SAS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Revisnado la propuesta
se requiere aclarar el
valor ya que sumando
todos los item no
1 27.500.000 26.236.740,00 XXX corresponde al valor total

de la propuesta se
requiere que el
proveedor subsane vya
que es un error aritmetico
FOLIO 28 ALA 29

NOTA: En vista de la naturaleza del error presentado en la propuesta econdmica por parte del proveedor AVANTES INGENIERIA
S.A.S es necesario ante todo advertir su ocurrencia por parte del proponente y seguidamente dar lugar a la respectiva subsanacién
con fundamento en la teoria del error aritmético.
En tal sentido se debe recordar segun la doctrina especializada que “el error aritmético o material debe ser evidente, y consiste en
meras equivocaciones aritméticas, no pudiendo la administracion alterar los sumando o factores, son resultado de simples
equivocaciones cometidas al consignar un determinado nimero o el resultado de operaciones aritméticas sometidas a reglas
claramente establecidas.
El error aritmético que puede corregirse, se refiere a aquellas equivocaciones derivadas de una operacidn matematica que no altera
los fundamentos ni las pruebas que sirvieron para proferir el acto administrativo.”
Ya frente al error aritmético y de las posibilidades de efectuar su correccién, se refiere en el ordenamiento juridico Colombiano
existen algunos antecedentes que permiten definir la posicion adoptable por parte de la administracion frente a esta situacién
concreta; asi por ejemplo el derecho tributario (Estatuto Tributario) autoriza la correccidn de errores simplemente aritméticos.
Explicando esta postestad, el Consejo de estado ha venido sosteniendo que: “La ley tributaria establece un procedimiento para
garantizar el derecho a corregir los errores en su contra, cometidos por los contribuyentes en las declaraciones tributarias, el que
comprende el mecanismo respecto de aquéllas que tienen por objeto liquidar un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a
devolver. En efecto tal procedimiento aplicable a la situacion factica planteada se encuentra consagrado en el articulo 589 del

estatuto tributario.

ogotd, 12 de octubre de 2018
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