o

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CcODIGO: | GDG-PO2-F-02
GESTION DEL GASTO VERSION: | 01

ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PUBLICA | YIGENCIA: | 31-12-2016

E INVITACION A COTIZAR Pagina 1 de 34

Fecha: |04 Diciembre de 2018 | NGmero(s) de liem 2018003132 Plan anual de adquisiciones

Seleccione la modalidad de seleccion que corresponde al presente proceso: .
CONVOCATORIA PUBLICA % INVITACION A COTIZAR
Nombre funcionario responsable del area ejecutora JANNETH HASBELDY SALAZAR VIRGUEZ

Coordinadora Grupo Gestiébn Ambiental vy
Soporte Hotelero (E)

Cargo del funcionario solicitante:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS
(06) ASCENSORES PARA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE
ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA.

JUSTIFICACION: Se requiere realizar la presente justificacion técnica teniendo en cuenta que el
Instituto Nacional de Cancerologia —E.S.E-, considera necesario y oportuno contratar bajo ia
modalidad de convocatoria piblica EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
SEIS (06) ASCENSORES PARA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE
ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA. Estos ascensores se deben cambiar porque ya
cumplieron su vida Gtil y en este momento son obsoletos.

1) El Instituto Nacional de Cancerologia es una Empresa Social del Estado que presta setvicios
orientados para el control del cancer {Decreto 5017/2009). El Instituto Nacional de Cancerologia como
entidad publica debe dar cumplimiento a los principios entre otros los de eficiencia, eficacia, economia
y transparencia. 2) La ley 100 de 1993, en el numeral 6 del articulo 195 y el decreto 1876 de 1994, en
su articulo 16, disponen que las empresas sociales del estado en materia contractual se regiran por
las normas del derecho privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas
sobre la materia; pero podran discrecionalmente utilizar clausulas excepcionales previsias en el
Estatuto General de la Contratacion de la Administracién Publica. 3) Que la entidad contratante es
una ESE que opera bajo el esquema juridico de una Empresa Social del Estado, en los términos
previstos en los articulos 194 y siguientes de la ley 100 de 1993 y autorizada para prestar servicios de
salud de cuarto nivel de atencion, servicios que deben ser proporcionados de manera oportuna y
eficiente. 4) Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcién administrativa
debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 5) Que la Ley 1474 de
2011 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion y sancién de
actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestidn publica, introduciendo importantes
cambios relacionados con la Contratacion Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las
labores propias de los Supervisores € Interventores de los coniratos estatales, suscritos tanto con
particulares como con entidades y personas juridicas de derecho publico y privado. 6) Que es
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obligacion legal de la entidad velar por el buen funcionamiento de la misma, brindando a sus usuarios
el mejor servicio tanto con su personal médico como con su infraestructura, la cual supla a cabalidad
con las necesidades que dia a dia vaya demandando su poblacién. 7) Que es entonces una
obligacién de la entidad estar habilitada conforme a lo estipulado en la Resolucion 2003 de 2014 y
para el efecto debe cumplir con unos estandares de prestacion del servicio, teniendo en su
infraestructura una serie de espacios adecuados para la atencién de pacientes. 8) Teniendo en
cuenta que en ejercicio de las funciones asignadas al Director General, en el Decreto 5017 de 2009,
Articulo Séptimo numeral 5 plantea: "Conocer, orientar, aprobar y vigilar el correcto funcionamiento
del Sistema de Gestién de la Calidad del Instituto, lo cual incluye la aprobacién y vigilancia de la
debida aplicacion de los documenios contenidos en su Sistema de Gestion Documental,
especialmente en el Manual de Calidad, los Manuales de Procesos y Procedimientos, y el Manual de
Funciones del Instituto”.9) Que el Instituto debe definir y adoptar normas, procedimientos y tramites
que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la atencién de sus

ili trans 1C ctuaciones.

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: el suministro, instalacion y puesta en marcha de seis (06')
ascensores para consulta externa, hospitalizacion y el area de esterilizacién y salas de cirugia. El cual
debe cumplir con las caracteristicas que se describen en el anexo técnico Numero 1.

OBLIGACIONES GENERALES:

Garantizar que los bienes contratados cumplan con las condiciones técnicas especificadas.

Garantizar una entrega oportuna de los bienes adquiridos

Dar cumplimiento a las garantias pactadas.

Realizar fa capacitacion pertinente, caso de requerirse en el uso del bien contratado.

Garantizar que todos y cada uno de los elementos para cada actividad, sea de excelente calidad, se

suministre de forma oportuna y en éptimas condiciones.

Presentar facturas con los documentos y requisitos exigidos por la DIAN y el INSTITUTO.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales

(Caja de Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera

causal para la imposicién de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificacion

de la misma mediante liquidacién efectuada por la Entidad Administradora.

8. Al terminar el contrato contribuir a la liquidacién del mismo.

9. Cumplir con los estandares de calidad, en términos de oportunidad, accesibilidad, suficiencia,
eficiencia, eficacia y efectividad.

10. Demostrar la implementacién de controles de calidad tanto de proceso como de resultado. E!
proveedor aceptara que la oficina de gestion de la calidad realice en cualquier tiempo el control de
calidad y verificacién de los estandares de calidad tanto de los bienes ofrecidos.

11. Generar informacién tanto para reportes obligatorios de calidad como los que requiera el sistema

de calidad institucional de manera oportuna y veraz.

Acatar las recomendaciones del Supervisor.

kW=

Ne

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. El contratista debe suscribir un acta de inicio, con el supervisor del contrato y demas personal que
se designe para tal fin en el lugar que se establezca para ello.
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2. El coniratista debe anexar en la propuesta la descripcién de las actividades de los elemenios a
suministrar e instalar.

3. El contratista debe garantizar que los equipos suministrados sean nuevos, sin defecto de
fabricacién y dar garantia de un (01} afio de acuerdo al objeto a contratar.

4. El contratista debe eniregar reporte técnico del servicio ejecutado del suministro e instalacién, en el
cual deberi relacionar actividades desarrolladas con evidencias fotograficas.

5. El contratista debe realizar la limpieza de cada sitio donde se efectué la instalacion.

6. El contratista debe disponer del recurso humano idéneo y suficiente para ejecutar el servicio a
contratar, en los tiempos requeridos por el Instituto previa aval y evaluacién del supervisor del
contrato.

7. Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotacién de elementos de proteccion y herramientas
de acuerdo al riesgo vy tecnologia del equipo a revisar.

8. Cumplimiento de la norma 5926-1.

9. Todas las obras civiles requeridas seran por cuenta del coniratista y deben estar de acuerdo con
los planos de instalacion.

10. Todas las acometidas eléctricas y sus protecciones hasta el cuarto de maguinas se realizan por el
Instituto, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el contratista.

11. El Instituto suministrara en la obra un espacio para el almacenamientc del equipo y las
herramientas durante el tiempo que dure la instalacién.

12. El ajuste y la entrega final del equipo se haran acorde con los requerimientos exigidos y deben
cumplir con la certificacién del equipo de acuerdo a la norma 5926-1.

13. El contratista debera suministrar los manuales de uso y de mantenimiento de los ascensores en
idioma espafiol, los cuales deberan evidenciar la periocidad del mantenimiento y las partes que se
deberan intervenir para el normal y correcto funcionamiento de los ascensores.

14. El contratista debera suministrar las sefalizaciones que solicite salud ocupacional referente a las
obras que se desprendan de la instalacién de los ascensores. Asi mismo debera sefializar todo lo que
corresponda dentro de la ejecucion de las obras en desarrollo del objeto contractual.

15. El contratista debera realizar aseo en las areas que se vean afectadas por los trabajos inherentes
a la ejecucion del contrato.

16. El coniratista debera presentar dentro de los quince (15} dias siguientes a la legalizacion del
contrato, los dibujos y planos de taller.
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17. EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR TODO COSTO DE EJECUCION DE OBRAS QUE SE
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE OBJETO, COMO TAMBIEN TODO
COSTO DE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION A SATISFACCION DEL SUPERVISOR
DEL CONTRATO, DE LOS ASCENSORES LOS CUALES SE HAYA COMPROMETIDO CON SU
OFERTA. -

18. EL OFERENTE ADJUDICADO SE ENCARGARA DE TODO EL DESMONTE Y UBICACION QUE
EL INC ASIGNE

19. LA OFERTA DEBE INCLUIR EL PRIMER ANO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DENTRO
DEL COSTO MENSUALMENTE Y ENTREGAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS ANOS
DE VIDA UTIL DEL EQUIPQ

El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado sera de once (11) meses
a partir de la legalizacién del contrato

A continuaciéon se plasma el MARCO NORMATIVO DEL SECTOR SALUD Ley 10% de 1990-
Reorganizacion del sistema Nacional de Salud.

Ley 100 de 1993- Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.

Ley 60 de 1993 — Remplazada por la Ley 715 del 2011. (Descentralizacién técnica y administrativa de
la salud y la Educacion.

Ley 715 de 2001- (Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias).Articulo 56. De la inscripcién en el registro especial de las entidades de salud. Todos
los prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza juridica o nivel, de
complejidad deberan demostrar ante el Ministerio de Salud o ante quien éste delegue, la capacidad
tecnologica y cientifica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico- administrativa, para la
prestacion del servicio a su cargo.

Decreto 1011 de 2006- Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la
Atencion de Salud del Sistema General de Seguridad Social en salud.

NORMATIVA MARCO SECTOR SALUD.

RESOLUCION 1445 de 2006-Por la cual se definen las funciones de la Entidad acreditadora y se
adoptan otras disposiciones.

LEY 1438 de 2011- Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCION 2003 de 2014- Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones,

LEY 1553 del 2015 (Plan Nacional de desarrollo 2014-2018)

PROGRAMA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURO. En el marco del Programa Nacional de Hospital
Seguro frente a Desastres, se fomentara la integracion de los diferentes sectores y actores

responsables de _su implementacion, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las instituciones
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prestadoras ante emergencias y desastres y las acciones preventivas necesarias para su adecuada
operacion. Ademas, se desarrollara un sistema de seguimiento y evaluacién al Programa. En el marco
de dicho programa el Ministerio de la Proteccion Social, emite la resolucién 5381 del 2013
modificando el plazo para las acciones de reforzamiento estructural hasta el 22 de diciembre de 2017

ANALISIS DEL SECTOR.

La adquisicién de equipos de transporte vertical como son los ascensores, los cuales son objeto de la
contratacion pudblica del presente estudio previo, en su mayoria corresponden a equipos que los
pueden suministrar empresas nacionales o exiranjeras con experiencia en el ramo, asi como la
posibilidad gue los proveedores de la entidad manejen pagos en moneda nacional, el Instituto tiene
definido gue todos los equipos y elementos ofertados deberan tener calidad, siempre garantizando el
proyecto se entregue en forma oportuna y la continuidad de los procesos institucionales. Respecto al
proyecto de contratar EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06)
ASCENSORES PARA CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE
ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA, este se realizara con un cronograma mensual que incluye
informe detallado de las actividades realizadas.

El presupuesto estimado se realizé con base en el anteriormente enunciado y en sondeo de mercado
realizado con diferentes marcas, el valor estimado del contrato incluyendo obra civil se calcula en $
1.450.000.000 por la totalidad del proyecto, incluyendo los impuestos y demas gastos inherentes a

la ejecucién del objeto contractual.

El Instituto pagara el valor de contra 0, asi:

Para la vigencia 2018 se pagara la suma hasta cien millones de pesos $ 100.000.000
Con una vigencia futura del afio 2019 el cual se pagara asi:

50% anticipo a lo cual se requiere péliza de manejo del anticipo

30% a la entrega de equipos en obra.

20% a la entrega de los equipos en funcionamiento.

El presupuesto estimado del contrato se calcula con un valer de mil cuatrocientos cincuenta millones
de pesos $ 1.450.000.000 por la totalidad del proyecto, incluyendo obra civil, los impuestos y
demas gastos inherentes a la ejecucion del objeto contractual. Se podra hacer ofertas parciales

Para los pagos se debe cumplir con la entrega de los productos y cumplimiento de los trAmites
administrativos, legales, fiscales y certificacion de recibo a satisfaccion por el Supervisor designado y
radicacién de la factura y/o cuenta de cobro.

Nota. Sin certificacion del supervisor del contrato y del ingeniero de mantenimiento no se realizara
tramite de factura, lo cual debe ser conocido por el oferente.
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Las garantias exigibles en el proceso de contratacion son:

FASE DE LA SELECCION
Pdliza de sariedad de la oferta.

FASE DE LA CONTRATACION
Calidad del servicio

& Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

|X| Cumplimiento

|Z| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
|E Responsabilidad civil extracontractual

[X] Estabilidad y calidad de la obra

E Correcta inversion dei anticipo

Cuando el INC requiera el amparo de ofros riesgos, estos seran establecidos en los términos de condiciones
junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos,

REQUISITOS HABILITANTES:

- JURIDICOS: no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita, cuyos documentos serdn solicitados en los términos de
condiciones.

- FINANCIEROS: No tiene puntaje. Habilita o Deshabilita. Cuyos indicadores seran establecidos en los
términos de condiciones.

- TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los siguientes criterios seran establecidos en los términos de
condiciones. Ver anexo 1

La matriz de riesgos debe ser resultado del analisis del objeto contractual, en el marco de la previsibilidad, de tal
manera que al estar identificados, el INC pueda mitigarios, valorar su ocurrencia y distribuirlos entre contratante
y contratista.

Para ello, se recomienda consultar el capitulo de riesgos previsibles contenida en el manual de contratacion del
INC.

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CLASE PROPONENTE —
DE . CONTRATANT Yio COMPANIA
RIESGO N DESCRIPCION OBSERVACIONES E CONTRATIST | ASEGURADORA
A yio GARANTIA
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ADMINISTRATIVOS

El proponente y/o contratista
no fira el contrato

Porque el contratista no
quiso fimarle, o no
aceptdé las clausulas
esfipuladas. Por o
tanto, se procede a la
aplicacion de la péliza
de seriedad de Ila
oferta.

El contratista no cumple con
las obligaciones
contractuales

Se refiere a cualguier
clase de
incumplimiento por
parte del contratista, en
cualquier etapa del
contrato. Antes,
durante y después de
la orden de iniciacién
del contrato. O por la
ejecucion deficiente,
elementos y/o servicios
de mala calidad, etc.
Multas, sanciones,
incumplimientos,
caducidades.

Incumplimiento en el pago a
las personas vinculadas al
contrate de obra

El contratista no quiere
pagar oportunamente o
no quiere pagar.

confratista
ante el
pago
salarios ¥
sociales y/o

El personal del
deja de ftrabajar
incumplimiento  del
gporfuno  de
prestaciones
honorarios

E! contratista no puede
desarrollar a cabalidad
el trabajo debido a la
falta de personal.

Afectacidn a terceros por
responsabilidad civil

El contratista no toma
precauciones ni planea
debidamente las
acciones propias o las
de sus trabajadores
frente a terceros.

Errgres en los pliegos, de
caracter involuntario

Hace referencia a
cualquier error que se
pueda presentar en los
documentos previos
publicados en la pagina
WEB.

CLASE

RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

NO

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CONTRATANTE

PROPONENTE

YIiO

CONTRATIST

A

COMPANIA
ASEGURADORA
yio GARANTIA

ADMINISTR
ATIVOS

Ermrores en [la propuesta
cometidos por el proponente
y/o contratista

El proponente vyio
contratista no integra
toda la informacién
disponible, para
evitar los errores.
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El proponenie
establece precios por
. fuera del mercado
g Propuesta_de:l contratista can que afectan X
precios artificiaimente bajos intencionalmente y de
mala fe, el valor del
conirato
El contratista no esta
pendiente de sus
Emmores cometidos por el | obligaciones, asi
9 contratista durante la | como tampoco de las X
gjecucion del contrato funciones
encomendadas a sus
subaltemos.
El contratista
descuida sSus
Incumplimiento en el pago 02;'\?::&%?2? con lgg
10 oportuno a los proveedores gual sier  tibo  de X
de cualquier tipo de servicio serv?cios y pno les
paga con la
oportunidad debida
1]
o
no: Problemas entre personas
E particulares {naturales, socios El contratista debe
= de personas juridicas, socios evitar este fioo de
o de consorcios © uniones | _. . P
] 11 N : dema situaciones que X
o smparales y emas puedan afectar el
) personas  que contratar_1 ¢l hormal desarrollo del
)Ti| trabajan para el Instituto
- . . | contrato
|<£ Nacional de Cancerologia
=z ESE
|
=
>
[&]
8 El contratista no
' entrega con la
W Demora en la enirega oportgnidad debida
ui 12 oportuna, por parte del los informes X
. confratista, de los informes .
2 semanales y mensuales correspondlentesl 0
Y ne los  quiere
0 entregar.
8 El contratista no
= entrega con la
Fﬂc 13 Ee;zfa d:fas a':tas entrega | (oortunidad  debida X
=2 P las actas
comespondientes
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO
CE.EZBE ' PROPYOKI:ENTE COMPARIA
N° DESCRIPCION OBSERVACIONES | CONTRATANTE CONTRATIST ASEGURADORA
A ylfo GARANTIA
El confratista no tiene
o los recursos
O 14 Insolvenicia del Contratista necesarics para la X X
% ejecucion del
O contrato.
z -
% Discrepancias entre Elterv:ﬁ?gar'?; sta :2
i 15 contratista de obra y el colabora on a X
interventor solucion oportuna de
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las discrepancias de
caracter técnico.

FUERZA MAYOR

16

Terremotos,
tornados,
inundaciones,
deslizamientos, tsunamis,
vientos, incendios, fuerzas de
la naturaleza.

huracanes,
volcanes,

Situaciones de
caracter
imponderable

17

Terrorismo

Situaciones
probables y dificiles
de anticipar

X

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-

MATRIZ DE RIESGOS OERA CIVIL

CLASE DE
RIESGO

TIPIFICACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

NO

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CONTRATANTE

PROPONENTE
YiO
CONTRATISTA

COMPARIA
ASEGURADORA
yio GARANTIA

REMUNERACIO
N DEL
CONTRATISTA

18

La ne disponibiidad de los
recursos necesarios, para el pago
a la remuneracion Unica a la cual
tiene derecho el Contraiista. El
contrato en si mismo. Los Hitos
del Contrato, las Actas de
Verificacion y el pago en los
plazos estipulados en el Contrato.

Desarrollo de la cbra

ESTUDIOS Y DISENOS
INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Deficiencias o errores en los
Estudics ¥ Disefics.
Incumplimiento del Anexo
Técnico, conacimiento previo por
parte del Contratista de los
lugares donde se ejecutara el
contrato, revision adecuada del
Anexo Técnico durante el plazo
de la Convocatoria. Entrega de
los estudios y disefios dentro de
los plazos del Contrato.
Verificacién por parte de la
Supervisotia. Garantia de
Cumplimiento.

Desarrcllo de la cbra

DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

20

La no disposicidn de los bienes
inmuebles necesarios para la
ejecucion del Contrato.
Cumplimiento de los plazos
contractuates por parte del INC,
para la entrega de los inmuebles
necesarios para la ejecucion del
Contrate. Estricto segquimiento al
cumplimiento de las actividades
referentes a [a elaboracién de
estudios y disefios. Verificacidn
en tiempe de los mismos.
Verificacion por parte de la
Supervisoria. Este riesgo se
encuentra mitigado por la
excepcion  de  confrato  no
cumplido, segln lo dispuesto en
el articulo 1609 del Codigo Civil.

Desarrollc de la obra
Incumpiimiento del
Cronograma de Obras
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COMPONENTES DE MANEJO DE TRANSITO
VEHICULAR Y/O PEATONAL, SENALIZACION
Y DESVIOS

21

Actividades adicionales a las
establecidas en el contrato para
garantizar la seguridad de la
comunidad del INC. Deficiencias
asociadas a la elaboracién v a la
implementacidn de las
sefalizaciones, a que haya lugar,
con las cuales se garantice la
seguridad v debida informacion
de la comunidad del INC. El
Contratista debe implementar vy
poner en marcha procedimienios
que no interrumpan la movilidad
del transito interno en el INC.
Debera también El contrato en si
misme y la garantia de
Cumplimiento.  Implementar vy
pener en marcha procedimientos
que garanticen la seguridad de la
comunidad del INC.

Desarrollo de 1a obra

CONSTRUCCION

22

Por mayores cantidades de obra,
por mayores costos y
disponibilidad de los materiales,
por los equipes utilizadoes, per los
procesos  constructivos, por la
programacion de actividades, por
las variaciohes extraordinarias en
lcs precios de los insumes, por
accese a  las  fuenies de
materiales. Se incluye aqui la
consiruccion de las obras para
redes a que haya lugar. Para
minimizar los riesgos
cumplimientc de los Hitos en la Desarrollo de la obra
forma y modo establecidos en el
Contrato, para ello el Contratista
tendra libertad contractual para
ejecutar el objeto del contrato,
pero en todo case no podra
apartarse de ko dispuesto en el
mismo. El Contratista propondra
los Hitos {dentro del marcc del
Anexp Técnico) de acuerdo con
SuU  experiencia, sus  propios
disefios y el cronograma que
presenie. Garantia de
Cumplimiento

RIESGO POR LA GESTION AMBIENTALES

23

Gestion Ambiental, realizacion,
obtencidn, madiftcacion,
preservacion o cumplimiento de
Planes de Manejo Ambiental,
permisos ambientales y Licencias
Ambientales -si a éstas hubiere
lugar- gue se requieran para la
ejecucion de la ocbra. El
cumplimiento per parte del
Contratista de las obligaciones en
materia ambiental, y de los
requisitos y condiciones
necesartas para obtener las
licencias necesarias, si a éstas
hubiere lugar, y demés permisos
ambientales  requeridos  para
adelantar el objeto del Contrato.
Seguimiento estricto por parte del
supervisor a las actividades v
plazos establecidos en el conirato
y el Apéndice Técnico. Garantia
de cumplimiento :

Desarroilo de la obra
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Actos terroristas y eventos que

% o alteren el orden pablico, el
g % o contratc en si mismo. Adelantar
o por parte del Confratista todos los
8 E é 24 ftems de construccion en forma i?;iagﬁggﬂinlsiasi%e::é X X
8 =35 tal que se garanticen estabilidad y Polit?'cas requlatorics Lucro cesante Darfio Emergente
r é @ calidad de las obras. Debida - reg
g ‘g acreditacién y amparo mediante
z polizas de seguras
comespondientes.
Variaciones constructivas,
técnicas y operativas. Mala
calidad en el proceso constructivo
‘é’ y en los materiales utilizados,
& Estudios y disefios de calidad.
=} Ejecucién de las obras en las
g() calidades de acuerde con Io
i establecido en el Anexo Técnico y
o % disefios. Seguimiento estricto por Desarrollo de |2 obra X
o parte de la supervisoria a las
g actividades y plazos establecidos
5 en el contrato y su anexo técnico.
5 Garantia de Cumplimiento vy
Amparo de Estabilidad y calidad
de las obras, seg(n el estado en
que se encuenire el contrato.
ags | e, Ve, e G| peserotosemobn | )
g E‘: 3 8 materiales. Estudios y disefos de ! caSIIidad
calidad
Saturacidn de los materiales de
Oow s N Desarrollo de la obra.
500 é construccidn por deficiencias en . N
5 2 < 8 2] 27 su  acopio  por  pate  del Estudloias;rig:&enos de x
CONTRATISTA de Obra.
Demoras ocasionadas por el
L S : . | .
% =] U<'J § @ 28 optimo funcionamienio y puesta a I[E);i?:l?oos!lo g;e?_‘g:?e X
5 2 ] 8 punto de la maguinaria vo caslfidad
equipos en la abra.
% g g é ® 2 Dartos en &l funcionamiento de la EDsetié:jiiToﬂls ggle%gg?e' X
2 5 S y
S 2 S maquinaria yfo equipo. calidad
< 24 Desarrollo de la obra
5w e . " .
SBYE | s |merecin e i se | Eoucosy duenos.e x x
& o) calidad
a Medificaciones de algunas de las
[ X0]
49: 38 1 cbras a ejecutar en el contrato ylo E;iz?oosno g; gggﬁé X X
Zwad modificaciones de algunas de las caslfi dad
500 cantidades de obra del contrato.
a No coordinar las etapas de los
£ 2 @ trabajos del CONTRATISTA DE| Desarrollo de la obra.
% — % 32 OBRA con otras obras que{ Estudios y disefios de X
6 “QJ O eventualmente se sjecuten en el calidad
sitio de las abras.
2 ‘2 @ Autorizar L o aprobar la Desarrollo de la obra.
as é 23 construccion de obras  con Estudios y disenios de X
3:' wm disefios deficientes entregados calidad
Gao0 por la entidad
< o Autorizar y/o aprobar el persaonal
ow 2 < a4 | del CONTRATISTA DE OBRA, sin E;fgg:'? de la obra. X X
S 0o 8 que cumpla reguisitos de acuerdd calidad

con la normatividad vigente.
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Permitir que el CONTRATISTA de
"'DJ « Obra ejecute los trabajos sin un
) é Ingeniere Residente y/o Director, | Desarrollo de la obra.
g 8 35 ylo Especialistas, y/o Personal | Estudios y disefios de X X X
Jwm Profestonal, debidaments calidad
6 5 matriculados y aprobados por la
ENTIDAD.
[m] g ® é No aprobar los disefios | Desamollo de la obra.
Za L@ w 36 elaborados por el CONTRATISTA |  Estudios y disefios de X X
O~ O DE OBRA. calidad
E w 4 Mediciones emdneas de las| Desarrollo delaobra.
g0 < % 37 cantidades de obra ejecutadas | Esludios y disefios de X X
5 a-5 por el CONTRATISTA DE OBRA. calidad

10. Nimero de  Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que
respalda la solicitud

1201800858 vigencia aciual

1201800833 vigencia

1201800834 vigencia futura y 1201800835 vigencia futura

futura,

11. Nimero de la solicitud de pedido. | 50001433 Pos 118, 50001510 Pos 5, 50001510 Pos 6 y 50001510 Pos

7

Firman:

fawll, )/

JANNETH HASBELDY/SALAZAR'IRGUEZ
Coordinadora Grupo Gedtion Ambiental y Soporte Hotelero (E)

it

OBSERVACIONES: . —

i / e Y Cr -
FERNANDO URQUINA GUERRERO
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ANEXO TECNICO No.1
REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS.

Objeto del contrato:

El Instituto Nacional de Cancerologia. E.S.E, requiere contratar con el servicio de SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06) ASCENSORES PARA CONSULTA
EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA, segin
descripcion relacionada.

1. EXPERIENCIA GENERAL:

Para este efecto presentar minimo dos (2) certificaciones de contratos de la realizacion de actividades
de proyectos de suministro e instalacidn de ascensores electromecanicos e hidraulicos y demas
actividades relacionadas con la el suministro, instalacidn y puesta en marcha de ascensores;
ejecutados y terminados en los dltimos ocho (8) afios del objeto relacionado con la invitacion en
entidades publicas o privadas, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion donde el valor contratado
para cada una de las cerfificaciones presentadas no pueden ser menores a setecientos salarios
minimos legales vigentes (700) SMMLV. No se tendran en cuenta contratos celebrados como
subcontratistas.

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Presentar al menos una (1) certificacién de contratos y terminados en los (ltimos ocho (8) afios que
incluya proyectos de suministro e instalacién de ascensores electromecanicos e hidraulicos y demas
actividades relacionadas con la el suministro, instalacién y puesta en marcha de ascensores en
hospitales o entidades de salud; adjuntando €l acta de recibo a satisfaccién donde el valor contratado
para cada una de las certificaciones presentadas no pueden ser menores a setecientos salarios
minimos legales vigentes (700) SMMLV. No se tendran en cuenta contratos celebrados como

subcontratistas. '

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones minimas sefialadas el proponente debera
presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el contratante, su
representante o por el Interventor o supervisor del contrato. La documentacion presentada para la
acreditacion de la experiencia debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacién:

2.1 Nombre del contratante.

2.2 Nombre del contratista.

2.3 Si el contrato se ejecutd en consorcio, unién temporal u otra forma conjunta, debera indicar el
nombre de sus integrantes y el porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la
certificaciébn no se indique el porcentaje de participacion, deberd adjuntarse certificacion del
proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en
la que se haga constar dicho porcentaje de participacién. Tratdndose de personas juridicas, la
referida certificacién debera suscribirse por su representante legal y, ademas, por el contador publico
o el revisor fiscal, segin sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificacion debera estar
suscrita por ellas y por contador publico.

2.4 Objeto del contrato.

2.5 Valor total del contrato que se pretende acreditar.




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-02

GESTION DEL GASTO VERSION: 01

ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PUBLICA | VIGENCIA: | 31-12-2016

E INVITACION A COTIZAR Pagina 14 de 34

2.6 Lugar de ejecucion.

2.7 Fecha de inicio del contrato.

2.8 Constancia de recibo del informe final o del acta de recibo final o de terminacion del contrato, y
actas de liquidacion con indicacion de la fecha correspondiente y de la satisfaccion del contratante
frente al contrato ejecutado.

Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el
monto o valor total del contrato, término de duracién y concepto de cumplido a satisfaccidon o no del
servicio por parte de la entidad coniratante. Las referencias confractuales deben ser directamente
relacionadas con los servicios a contratar en la presente invitacion.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracteristicas enunciadas, o tienen un
nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta como requisito habilitado, en
tal caso se considera que NO CUMPLE. Sdlo seran tenidas en cuenta las certificaciones
presentadas.

1. PROGRAMACION DEL PROYECTO:

Entregar un documento con la programacién del proyecto, donde se incluya fiempos y mano de obra
y entregables, conforme a los requisitos establecidos en el anexo técnico No. 3, numeral 4.

2. EQUIPO DE TRABAJO

Ofertar el equipo de trabajo adjuntar hojas de vida y certificaciones conforme a los requisitos
establecidos en el anexo técnico No 3 numerales del 1 al 3.

3. CARTA DE FABRICANTE

El oferente mediante carta de la empresa fabricante debe certificar que los ascensores a suministrar e
instalar cumplen con la norma técnica colombiana vigente 5926-1.

NOTA 1. En el evento que falte alguno de estos requisitos, la propuesta sera inhabilitada y no sera
objeto de evaluacién técnica y econdmica.

NOTA 2. La presente evaluacion, no tiene puntaje. Habilita o Deshabilita y sera remitida al correo
electrénico del oferente. Se le podran presentar observaciones a la evaluacién o subsanar la oferta en
caso de proceder, las cuales deben ser enviadas al Instituto, a través del correo electrénico
invitaciones@cancer.gov.co_y si se requiere radicar un documento original se debe realizar la
radicacion en el drea de correspondencia del Instituto.




R

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-02

GESTION DEL GASTO VERSION: 01

* ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PUBLICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
E INVITACION A COTIZAR Pagina 15 de 34

ANEXO No 2

CRITERIOS DE CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE.

METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION

La calificacion de las propuestas se hara sobre la base de 1.000 puntos que se aplicaran a los
siguienties factores asi:

FACTOR PUNTAJE
Experiencia general 200 Puntos
Precio 300 Puntos
Capacidad téchica 400 Puntos
Apoyo a la industria nacional 100 puntos
TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos

Las propuestas que al momento de ser evaluadas obtengan un puntaje inferior a 700 puntos, no se
tendran en cuenta para la presente adjudicacién y se consideraran que no cumplen técnicamente.

1. EXPERIENCIA GENERAL
Para efectos de la experiencia general se revisara:

Monto certificado. Se asignara punios de la siguiente manera a la propuesta que presente una
sumatoria mayor de los montos contratados en los Gltimos ocho (08) afios, sustentada a través de
certificaciones de experiencia de acuerdo al objeto contractual que corresponda al de la presente
invitacion, debidamente certificadas por cada contrato. Las certificaciones deben ser distintas a
las del anexo N° 1

1. Cien (100) puntos al oferente que este entre el 51% y 70% de los montos de las certificaciones
del valor total de la presente convocatoria

2. Ciento cincuenta (150} puntos al oferente que este entre el 71% y 90% de los montos
certificacion del valor total de la presente convocatoria

3. Doscientos (200) puntos al oferente que este enire 91% o mas de los montos de las
certificaciones del valor total de la presente convocatoria

El proponente deberd certificar y relacionar los contratos celebrados, indicando el nombre y nimero
de teléfono de los supervisores y/o aquellas personas responsables del seguimiento de los mismos y
nombre de las entidades a las cuales les ha prestado el servicio igual o similar al solicitado en esta
invitacién. Para el caso no seran validas certificaciones anteriores al 1 de Enero de 2011.
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Para que las referencias contractuales sean tenidas en cuenta, deberan anotar adicionalmente el
monto o valor total del contrato, término de duracidn y concepto de cumplido a satisfaccidén o no del
servicio por parte de la entidad contratante.

Las referencias contractuales deben ser directamente relacionadas con los servicios a contratar en la
presente invitacion.

Deben indicar:
 Nombre del contratante, con direccion y teléfono
¢ Objeto del contrato claramente definido.
» Valor contratado o ejecutado
¢ Fecha de inicio y terminacion del contrato (dia, mes, afio). Si ng indica dia especifico, se
asignara el dltimo dia del mes correspondiente referido en la certificacion.
¢ Calidad y cumplimiento.

Estas certificaciones deben ser expedidas por el representante legal de la entidad coniratante o por
la persona a quien este delegue o esté autorizada para tal fin.

NOTA: Si las referencias presentadas no cumplen con las caracieristicas enunciadas, o tienen un
nivel de calidad y cumplimiento insatisfactorios, no se tendran en cuenta para su calificacion y por lo
tanto se les asignara un puntaje de Q.

2. EVALUACION DEL PRECIO (300) puntos

FACTOR ECONOMICO: El |.N.C. debe asignar el maximo de puntos acumulables de acuerdo con un

método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta economica; DE ACUERDO CON
EL SIGUIENTE METODO:

Para la determinacién del método se tomaran los primeros dos digitos decimales de la Tasa de
cambio representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera, que rija el
dia habil previsto para el cierre de la presentacion de la propuesta segun términos de condiciones.

Asignaciéon de método de evaluacién seqin TRM

Rango (inclusive} N° Método Férmula
00a24 1 Media Aritmética PA1=(P(0)+P(1)+P(2)+...+P{n)}(n+1)
25a49 2 Media Aritmética Baja PA2=((P(0)+P{1 P{2)+.. +P(n))i(n+1))*0,995
50a74 3 Media Aritmética Alta PA3=((P(0)+P(1HP{2)+... +P(n))/{n+1))*1,005
75299 4 Media Geométrica PG=(P(0)*P(1)*P(2)*...*P(n)}*1/in+1

» P0= Presupuesto Oficial; n= nimero de propuestas validas
Puntaje= (1-[ABS(Pi-F )/F]*0,5)*300
Donde Pi es el valor de la propuesta econémica y F es la Férmula elegida por sorteo

El precio de la oferta no podra sobrepasar el presupuesto oficial, el cual es de MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.450.000.000} M/CTE.
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1. CAPACIDAD TECNICA (400 puntos)

Los aspectos a evaluar son ios siguientes:

FACTOR -

Expenem:la especlflca Se le aS|gnaran 200 puntos a [a
oferta que certifique el mayor nimero de meses de
experiencia aportadas en el suministro, instalacién y
puesta en marcha de ascensores en hospitales o
entidades de salud. A las deméas se les asignard un
puntaje proporcionalmente inferior. Las certificaciones
deben ser diferentes a las presentadas en los requisitos
técnicos habilitantes

Experiencia del supervisor de instalacion: Se le
asignaran 200 puntos a la oferta que certifique el mayor
numero de meses de experiencia de la supervision de
instalacion de los equipos, que excedan el requisito
habilitante. A los demas se les asignara un puntaje
proporcionalmente inferior.

TOTAL 400 puntos

200 puntos

200 puntos

2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: El proponente recibira un maximo de 100 puntos de acuerdo a la
siguiente tabla:

ORIGEN DEL PROPONENTEY DEL PERSONAL QUE,- LA
PRESTARA EL SERVICIO : 1

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio

es 100% de origen nacional 100

Si el proponente es extranjero y el personal que

T . g ; ; 80
suministrara el servicio es de 100% origen nacional

Si el proponente y el personal que suministrara el servicio
es 100% de origen extranjero
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ANEXO 3. ANEXO TECNICO.
Objeto de la invitacion:

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06) ASCENSORES PARA
CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE ESTERILIZACION Y SALAS DE
CIRUGIA, segin anexo técnico y especificaciones.

1. EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe ofrecer y garantizar como minimo el personal que se indica en el presente
numeral cuya dedicacion debera ser la minima establecida para cada uno, mientras se desarrollen
actividades de su competencia.

Para el personal requerido a continuacion el proponente debera presentar dentro de la oferta los
respectivos soportes laborales, contractuales y académicos segun corresponda, que acrediten
validamente la formacién académica, la experiencia laboral y especifica del personal. Para el caso de
las profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional esta debera anexarse, junto al certificado
de vigencia de la misma y en general los documentos que validamente demuestren la formacién
requerida para el personal solicitado.

Para acreditar la experiencia de los profesionales se seguiran los mismos lineamientos establecidos
para la acreditacién de la experiencia especifica del proponente.

La experiencia se calculara realizando la sumatoria del tiempo acreditado, para lo cual no se tendran
en cuenta los tiempos traslapados. La experiencia profesional solo se contara a partir de la
expedicion de la matricula profesional sin perjuicio de las profesiones que legalmente pueden ser
ejercidas antes de la obtencidn de esta seguin el reglamento correspondiente.

NOTA: Si el contratista sub-contrata personas juridicas o naturales para ejecucion de obras, esa
relacion juridica entre el contratista y el (los) sub-contratista(s) NO se entendera como cesién
del contrato, tampoco los sub-contratados por el contratista generaran ningin tipo de relacion
juridica laboral o civil con el Instituto Nacional de Cancerologia.

El personal minimo solicitado es el siguiente:
2. UN (1) DIRECTOR O SUPERVISOR DE INSTALACION
Dicho profesional debera cumplir los siguientes requisitos:

Ingeniero eléctrico, electromecanico o civil requisito tarjeta profesional del Ingeniero, experiencia
general de diez (10) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional, y
experiencia especifica de cinco (5) afos como director o supervisor de instalacion, debe contar con la
experiencia en la realizacién de aciividades de proyectos de suministro e instalacién de ascensores
hidraulicos, electromecanicos y de adecuacion de la infraestructura para su instalacion y demas
actividades relacionadas con la el suministro, instalacion y puesta en marcha de ascensores tipo
hospitalario, terminadas en los Gltimos ocho (8) afios.
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3. UN (1) INSPECTOR SISOMA
Dicho personal debera cumplir los siguientes requisitos:

Técnico y/o Tecndélogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia
general de un (1) afio. Con dedicacién en obra del 100%.

La experiencia del Personal Profesional debera acreditarse mediante los siguientes requisitos:
« Licencia de salud ocupacional

» Fotocopia de cedula de ciudadania

e Copia de tarjeta profesional.

* Certificado de vigencia de |la matricula profesional y antecedentes disciplinarios vigente.
e Fotocopia del diploma de grado.

e Certificaciones de cada obra, las cuales contendrdn como minimo, la siguiente informacion: a)
Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el profesional, ¢} Periodo durante el cual se
desempend.

Ademas debe presentar las hojas de vida del personal técnico que hara la correspondiente instalacién

de los ascensores, personal debidamente certificado en la labor y minimo dos afios de experiencia.

Todas las certificaciones asi como toda la documentacion deben ser presentadas en espaiol.

El talento humano debe estar afiliado a salud, pensiones y ARL. Debe certificarse mensualmente el
cumplimiento en el pago de parafiscales del personal que esté en la obra. Se deben anexar las hojas
de vida con sus respectivas ceriificaciones.

4. PROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El proponente presentara con su oferta, un programa de ejecucién de todo el proyecto
Este programa comenzara a regir desde la fecha del acta de iniciacion de la obra.
El proponente que no cumpla con los requisitos no se tendra en cuenta su propuesta.

El programa de trabajo debera ser el resultado de un analisis detallado de los diferentes items o
actividades en que se divide la invitacién, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra,
asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente debera presentar con la
programacion de los trabajos solicitados mediante el sistema de ruta critica. El programa definitivo
que se adopte formara parte integrante del contrato que se celebre.

El plazo estipulado en este programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presente proceso.
Para su presentacion se deberd tener en cuenta cada una de los items involucrados en el
presupuesto detallado. El no cumplimiento de esta condicién (nimero de tareas) dara lugar a que la
propuesta NO CUMPLA la calificacion técnica.

La oferta debe estar acompanada de la descripcion de la duracion de cada una de las actividades o
tareas se hara: teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas segin el
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CUADRO que presente el proponente DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O
TAREAS, al igual que el tipo de cuadrilla utilizada y el nimero de cuadrillas, para su realizacion, las
actividades deben tener una secuencia légica y su duracion debe ser acorde al tiempo estipulado en
esta invitacidn.

Para esta invitacién se deberdn tener varios frentes de obra, el proveedor seleccionado deberd iniciar
obra de manera simultdnea en todos los sitios a intervenir.

5. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera discriminar claramente:

5.1 Debera expresar todos los valores en pesos colombianos. En el evento en que se expresen
decimales en el valor total final, se entendera que su oferta corresponde al valor sin éstos para
todos los efectos del proceso.

5.2 Debera considerar las variables econdmicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la
totalidad de las condiciones previstas en los Pliegos de Condiciones. Las variables a tener en
cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacidén de
la propuesta econémica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, seran
por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el
comportamiento real de las variables durante la ejecucién del contrato.

5.3 Debera considerar la distribucién de riesgos contractuales previsibles contenida en los
terminos de condiciones. _

54 Debera tener en cuenta que la tolalidad de los ftributos, independientemente de la
denominaciéon que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar
por la celebracién, ejecucidén y liquidacion del contrato objeto del presente proceso de
seleccidn, seran de su cargo exclusivo.

5.5La entidad procedera a verificar aritméticamente las propuestas teniendo en cuenta los
valores presentados [VA. Si al efectuar la revision y verificacion aritmética (bajo los mismos
pardmetros matematicos), el evaluador econdmicoc evidencia diferencias en el calculo
matematico, procedera a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los
proponentes que allegaron oferta, (principio de transparencia e igualdad). La aclaracion sera
aceptada unicamente si no implica mejora de la oferta.

6. BODEGAJE

Se hara una programacion de llegada por ascensor. Por [o cual el Instituto cuenta con bodegaje para
guardar hasta dos (2) ascensores, los cuales, una vez instalados por el contratista sea uno o los dos
en bodega, el instituto podra recibir segiin programacion, los demas ascensores sin sobrepasar el
cupo de la bodega, y asi sucesivamente hasta completar los seis (6) ascensores requeridos en la
presente convocatoria.

7. DIBUJOS Y PLANOS DE TALLER:

El Contratista debera realizar los dibujos y planos de taller de instalaciones e informaciones de los
requerimientos eléctricos, de cbras civiles y en fin de cualquier modificacién a estructura civil o
arquitectonica, los cuales deberan ser aprobados por el Supervisor del Contrato.
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ANEXO 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO

El Instituto Nacional de Cancerologia. E.S.E, Requiere contratar con el servicio de SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06) ASCENSORES PARA CONSULTA
EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EL AREA DE ESTERILIZACION Y SALAS DE CIRUGIA. Segin
descripcién relacionada.

A continuacién se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para
presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitacion, la
informacién que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer
mejores condiciones a la Entidad.

1) Ascensores Area Consulta Externa.

Suministro, instalaciéon y puesta en'

marcha de ascensor fipo Hospitalario

accionamiento electromecanico incluye:

Desmontaje de ascensor antiguo, 5

instalacion ascensor nuevo, obra civil

para instalacidon con adecuacion si es

necesario, instalaciones eléctricas,

puesta en funcionamiento.

SUB-TOTAL

IVA 19%

TOTAL

ESPECIFIACIONES GENERALES

Niamero de equipos DOS (02)

Serie ASCENSOR - sin sala de maquinas
Uso EQ NUEVOQ / PASAJEROS
Capacidad (14 PERSONAS, 1050Kg.)

{adicionalmente que pueda enfrar
una camilla hospitalaria)

Apertura CO (APERTURA CENTRAL)
Velocidad 1.6 m/seg -96 m/min

Numero de 6

Paradas

Ndmero de 6 Frontal

Entradas

Operacion Colectiva selectiva automatica en

ambos sentidos.
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Recorrido

18.000 mm

Regulacién

NTC 5926-1 criterios para las
inspecciones

hidraulicos.

de ascensores, escaleras mecanicas, a
ndenes méviles y puertas eléctricas.
Parte 1: ascensores electromecanicos e

Control

Variable

VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia

Sistema de nivelacion

Controlado electrénicamente por
microprocesador y re nivelacion

menos 5 mm.

automatica con una precision de,

mas o

Ancho y altura datil de entrada

900 mm X 2100 mm

Medidas interiores de cabina

fondo X 2400 mm de alto.

1100 mm de ancho X 2100 mm de

DISENO Y ACABADOS

CABINA

Techo

5200

Panel Frontal

ACERO INOXIDABLE

Puerta de Cabina

ACERO INOXIDABLE Telescépica 2 hojas

Paneles laterales y posterior

ACERO INOXIDABLE

Zocalo

ACERO INOXIDABLE

Piso VINILO ALTO TRAFICO.
Tipo de Espejo MEDIO

Pasamanos ACERQO INOXIDABLE
Gancho de carpa Si

Carpa Protectora Sl

Cantidad de Lona 2

ENTRADAS DE PISO (Por Ascensor).

Piso Principal

EN ACERO INOXIDABLE con acabado y puerta

en ACERO INOXIDABLE

Otros Pisos

EN ACERO INOXIDABLE con acabado y puerta

en ACERO INOXIDABLE

SENALIZACION (Por Grupo de Ascensores).

Panel de operacion cabina

Tactil, con sistema braille para discapacitados.

Piso Principal

Thactil, con sistema braille para discapacitados.

Otros pisos

Tactil, con sistema braille para discapacitados.
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MAQUINA DE TRACCION

Modelo

Potencia del motor 11.0 KW

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ancho y fondo de pozo por | 1965 mm X 2420 mm
ascensor

Ancho y fondo de sala de N/A mm X N/A mm
maguinas por ascensor

Sobre recorrido 4100 mm

Profundidad minima del 1550 mm
foso de amortiguadores

Capacidad requerida en sala | 10.0 KVA
de maquinas

Corriente de arrénque {por 84 AMP

ascensor)

Energia de trabajo 208V

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

Citéfono Sl, con conexion al centro de control de porteria
Luz de emergencia en Sl, BATERIA LOCAL
cabina

Operacion de emergencia Sl

para bomberos

Paso por alto automatico Sl

by-pass

Apagado automatico de Sl

ventilador

Apagado automatico de luz | Si

Servicio de ascensorista Sl

Revisién en cabina Sl

Cancelacion de llamada Sl

falsa tipo boton de cabina

Cancelacion automatica de |
llamada falsa

Anulacién de operacién Sl

puertas

Banda de seguridad Sl

Rayos Infrarrojos Sl

Sistema de emergencia para | Sl, En caso de interrupciones o cortes del

nivelacién con baterias suministro eléctrico total de duracién mayor a 6
segundos.

Respuesta sonora a llamada | Si

de Hall

Sensor sobrecarga senal Sl

luminosa
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Anuncio voz cabina Sl, (ESPANOL)

Anuncio llegada halil Sl

Boton de cabina con sonido | S|

Ventilador Sl

Autotransformador Sl

Renivelacion S|

Senalizacién Sl

Braille

Sensor de sobrecarga S

Corral o punto de anclaje en | Si

cabina

Limitador de velocidad Sl

Bahero o fascia en cabina Sl

Stop de foso y cabina Sl

Escalera para foso Sl

Protector de alto impacto en Sl

cabina

p—

NOTA: E! oferente podra ofertar de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, como también podra
ofertar especificaciones técnicas superiores, las cuales seran analizadas en 1a verificacion técnica. -

2) Ascensores Area Hospitalizacién

Suministro, instalacion y puesta en

marcha de ascensor tipo Hospitalario

accionamiento electromecanico incluye:

Desmontaje de ascensor antiguo, 5

instalacién ascensor nueve, obra civil

para instalaciébn con adecuacion si es

necesario, instalaciones eléctricas,

puesta en funcionamiento.

SUB-TOTAL

IVA 19%

TOTAL ~

ESPECIFICACIONES GENERALES

Namero de equipos DOS (02)

Serie _ ASCENSOR - sin sala de maquinas

Uso EQ NUEVO / PASAJEROS

Capacidad (14 PERSONAS, 1050 Kg.) (adicionalmente que
pueda entrar una camilla hospitalaria) '

Apertura 25 (APERTURA UNILATERAL)

Velocidad 1.6 m/seg -96 m/min
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Nidmero de 7

Paradas

Niamero de 7 Frontal; (1D-1G)

Entradas

Operacion Colectiva selectiva automatica en ambos sentidos.

Recorrido 21000 mm :

Regulaciéon NTC 5926-1 criterios para las inspecciones
de ascensores, escaleras mecanicas, andenes
méviles y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores
electromecanicos e hidraulicos.

Control VFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia Variable

Sistema de nivelacion

Controlado electronicamente por microprocesador
y re nivelacion automatica con una precisién de,
mas o menos 5 mm.

Ancho y altura atil de
entrada

900 mm X 2100 mm

Medidas interiores de

1100 mm de ancho X 2100 mm de fondo X 2300

cabina mm de alto.
DISENO Y ACABADOS

CABINA

Techo 5200

Panel Frontal

ACERO INOXIDABLE

Puerta de Cabina

ACERQO INOXIDABLE Telescopica 2 hojas.

Paneles laterales y

ACERO INOXIDABLE

posterior

Zécalo ACERQ INOXIDABLE
Piso VINILO ALTO TRAFICO.
Tipo de Espejo MEDIO

Pasamanos ACERO INOXIDABLE
Gancho de carpa Sl

Carpa Protectora Sl

Cantidad de Lona

1

ENTRADAS DE PISO (Por Ascensor).

Piso Principal

1 x Marco con acabado en ACERO INOXIDABLE y
puerta en ACERO INOXIDABLE

Otros Pisos

6 x Marcos con acabado en ACERO INOXIDABLE y
puertas en ACERO INOXIDABLE
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SENALIZACION (Por Grupo de Ascensores).

Panel de operacion
cabina

Tactil, con sistema braille para discapacitados.

Piso Principal

Tactil, con sistema braille para discapacitados.

Otros pisos

Tactil, con sistema braille para discapacitados.

MAQUINA DE TRACCION

Modelo

PM

Potencia del motor

11.0 KW

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ancho y fondo de pozo
por ascensor

1650 mm X 2500 mm

Ancho y fondo de sala | N/A mm X N/A mm
de maquinas por

ascensor

Sobre recorrido 4000 mm
Profundidad minima 1550 mm
del foso de

amortiguadores

Capacidad requerida 10.0 KVA
en sala de maquinas

Corriente de arranque | 84 AMP
{por ascensor)

Energia de trabajo 208 V

OTROS DISPOSITIVOS INCLUIDOS

Citofono Sl, con conexién a monitoreo.
Luz de emergencia en S1, BATERIA LOCAL
cabina

Operacion de Sl

emergencia para

bomberos

Paso por alto Sl

automatico

by-pass

Apagado automatico de | Si.

ventilador

Apagado automatico de | Sl

luz

Servicio de ascensorista | Sl.

Revision en cabina Sl

Cancelacion de llamada | Si

falsa tipo botén de

cabina
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Cancelacion automatica | Sl
de llamada falsa

Anulacién de operacion | Sl
puertas

Banda de seguridad Sl.
Rayos Infrarrojos Sl
Sistema de emergencia | Sl En caso de interrupciones 6 cortes del
para nivelaciéon con suministro eléctrico total de duracién mayor a 6
baterias seq.
Respuesta sonhora a Sl
llamada de Hall

Sensor sobrecarga Sl
sefal luminosa

Anuncio voz cabina Sl, (ESPANOQL)
Anuncio llegada hall Sl
Botén de cabina con Sl
sonido

Ventilador Sl
Autotransformador Sl
Renivelacién Sl
Senalizacion Sl
Braille

Sensor de sobrecarga Sl
Corral o punto de Sl
anclaje en cabina

Limitador de velocidad Sl
Babero o fascia en |
cabina

Stop de foso y cabina Sl
Escalera para foso Sl
Protector de alto Sl
impacto en cabina

NOTA: El oferente podra ofertar de acuerdo a las presenies especificaciones técnicas, como también podra
ofertar especificaciones técnicas superiores, las cuales seran analizadas en la verificacidn técnica.
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3) Ascensores Area Esterilizacion y Salas de Cirugié

Suministro, instalacion y puesta en
marcha de ascensor tipo Hospitalario
accionamiento hidraulico incluye:
Desmontaje de ascensor antiguo, 5
instalacion ascensor nuevo, obra civil
para instalacidn con adecuacién si es
necesario, instalaciones eléctricas,
puesta en funcionamiento.

SUB-TOTAL
IVA 19%
TOTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

No. De Ascensores Dos (2)

Accionamiento hidraulico

El rango de nivelacion es de £ 5 mm

Reduccidn de ruidos

Capacidad: 3 pasajeros- 250 Kg (mixio carga y pasajeros)
Velocidad Basica 0.33 mfs

Recorrido: 3200 mm

Embarques: Un embarque, doble embarque a 180°, doble embarque
Tipo de Operacion

Simplex Automatica Colectiva Selectiva en subida y bajada
Paradas / Eniradas/ Pisos 2/ 2/ 2

CABINA.

Pared de fondo y laterales acero plastificado blanco, lateral en cristal de seguridad enmarcado en
acero Inoxidable. Medidas interiores: 880 mm de ancho X 1300 mm de fondo X 2100 mm de alto.

PUERTAS DE CABINA
Tipo: Automatica. Telescopica 2 hojas.

Acabado: Acabado inoxidable (X02)

PUERTAS DE PISO
Tipo: Automatica. Telescopica 2 hojas.

Acabado: Acabado inoxidable (X02)
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Resistencia al fuego conforme EN 81-58: E120,

Techo de Cabina

lHuminacion tipo LED con apagado automatico, lamina perforada negra, pasamanos pared lateral
P13X12 Acero.

PISO

Piso Vinilico trabajo pesado.

Zocalos

Aluminio, puertas y marcos de piso, en primer piso acero inoxidable pulido, demas pisos, acero
inoxidable pulido.

EN CABINA

Placa en acero inoxidable pulido

Tapa en Acero Inoxidable Pulido

Placa de Capacidad

Anagrama con el logo marca

Botones luminosos para registro del piso a servir con sistema Braille

Botdén de alarma

Botones de apertura y cierre de las puertas

Indicador de posicién del ascensor de techologia MATRIZ DE PUNTOS

Flechas de direccién en cabina. Matricial de puntos

Indicador de sobrecarga (acustico y luminoso).

Luz de Emergencia en cabina

Indicador de cabina: Display de 2 digitos de leds de 7 segmentos

Seguridad: Plafén y teléfono de emergencia.

Protector guarda camilla

BOTONERA

Selectiva con Doble botén luminoso para registro de la llamada.

Indicador de posicion de tecnologia AC7 Fusioén Color

Potencia 2.8 Kw

Corriente nominal 21.8

Tensién de Fuerza: Trifasica de 208 v

Alumbrado: Monofasica 110 v

Frecuencia: 60Hz

FUNCIONES INCLUIDAS

Reapertura de puertas mediante barrera fotoeléctrica para deteccion de los obstaculos durante cerrado
de puerias.

Citofono intercomunicador entre cabina y recepcion.
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Sistema de Bomberos fase 1

Luz de emergencia en cabina en caso de corte de energia.

Reapertura de puertas con el botdn de llamada de hall

Ajuste del tiempo de apertura y cierre de puertas con operador de puertas VVVF re-Programable

Proteccion de sobre cupo (110%) (Con alarma de sobre cupo)

Proteccién de cupo completo (80%)

Proteccidn de sobre velocidad

Qperacion automatica

Senal de television - incluye camara

Operacién de Inspeccion / Mantenimiento

Auto diagnostico de mal funcionamiento

Regreso automatico a la planta principal

Proteccién de arranque si la cabina no esta en zona de puertas

Proteccion antideslizante de cables de traccion

Ventilador de accionamiento automatico.

Sistema de Auto rescate: para que en caso de falla del fluido eléctrico el ascensor vaya a la planta mas
cercana y abra las puertas para permitir la evacuacién de los pasajeros.

DIMENSIONAMIENTO TECNICO

Dimensiones de pozo

1.350 mm Ancho 1.500 mm Fondo

Dimensiones de cabina

880 mm Ancho 1.300 mm Fondo

Altura de Cabina 2.100 mm

Dimensiones de Puertas

800 mm Ancho X 2,000 mm Alto

Tipo de Apertura Lateral-Automatica de dos hojas

Recorrido 3.200 mm

Sobre recorrido 3.400 mm

Profundidad de foso 550 mm

Situacion del cuarto de maquinas existente

Datos eléctricos 3 fases, 208 V, 60Hz; lluminacion: 110V

Control Eléctrico.

NOTA: El oferente podra ofertar de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, como también podra
ofertar especificaciones técnicas superiores, las cuales seran analizadas en la verificacion técnica.

NOTA 2: | os oferentes podran ofertar la totalidad de los ascensores requeridos (seis (6} ascensores); o podran
ofertar parcialmente de acuerdo al area donde se requieren los ascensores, las cuales cada una de las dreas
requiere de a dos (2} ascensores, por lo cual & minimo y maximo a ofertar es de dos (2) ascensores por area.
Las areas identificadas anteriormente son: 1. Ascensores Area Consulta Externa; 2. Ascensores Area
Hospitalizacion; 3. Ascensores Area Esterilizacion y Salas de Cirugia.
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ANEXO No 5
REGLAMENTO GENERAL DE LAS OBRAS

La actuacidon del CONTRATISTA en materia de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, se sujetara en todo
a las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial a las siguientes: Ley 9 de 1978, Resolucion 2400
de 1979, Resolucion 2413 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolucion 2013 de 1986, Resolucion 1016 de 1989,
Ley 99 de 1993, Decreto 1295 de 1994, Resolucidon 0541 de 1994 ,Decreto 0948 de 1995, Decreto 0375 de
1997, Decreto 4741 de 2005, Resolucion 0627 de 2006; Resolucion No. 1409 del 23 de julio de 2012,
Modificada por la Resclucion 3368 de 12 de agosto de 2014, Resolucion No. 1138 del 31 de julio de 2013,
Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013, Decreto 351 del 19 de febrero de 2014, Ley 1562 de 2012, Decreto
1072 de 2015, y las demas normas que los reglamenten, actualicen o sustituyan.

EL CONTRATISTA debe garantizar un soporte en Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para esto debera
contar con el personal calificado para el control de estos aspectos y gue se encargue de la vigilancia y
capacitacion periddica del personal. Debe contar con ¢l apoyo de un profesional, tecndlogo o especialista con
licencia vigente en Salud Ocupacional. EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las obligaciones legales
referentes a afiliacién y pago de aportes a las ARL, EPS, Pensiones y otros parafiscales y demostrar su
cumplimiento permanente.

El CONTRATISTA no podra iniciar actividades sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en el conftrato, en el presente reglamenio y en la normatividad vigente, en caso de incumplir este aspecto
durante la ejecucién del contrato el INC podra suspender la ejecucion de la obra en forma inmediata y aplicar
las medidas establecidas en el contrato. Sin perjuicic de las sanciones que se determinen el CONTRATISTA
debe asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de reiniciar las actividades.

EL CONTRATISTA presentara al INC |os siguientes informes:
- Informe semanal de Condicicnes de seguridad Industrial
- Reporte mensual de estadisticas de accidentalidad incluyendo nimero de accidentes, horas hombre
trabajadas, indice de severidad, indice de frecuencia e indice de lesiones incapacitantes (persconal del
contratista o subcontratistas).
- Reporte mensual sobre las horas y temaric del enfrenamiento y capacitacion en Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo.

NOTA: El Instituto Nacional de Cancerologia NO pagara horas extras ni horarios nocturnos, tampoco pagara
por trabajos en fines de semana; estos costos los debera contemplar el oferente al momento de realizar la
oferta, sin que sobrepase el presupuesto oficial para la presente contratacion.

{ os componentes normativos son los siguientes:
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

1. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR:

+ Manual del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-S8T), que incluya diagnéstico. Segln
lo establecido en Decreto 1072/2015 y Resolucidon 1111/2017

2. EL ADJUDICADO A L A FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DEBE PRESENTAR:

+ Certificado de afiliacion de la ARL de la empresa oferente con el tipo de riesgo. {lll, IV, V segun la actividad},
acorde con el reglamento de higiene.
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Certificade de afiliacion de los trabajadores a la EPS. AFP y ARL.

Ceriificado de aptitud {examenes médicos) de ingreso de los trabajadores

El personal que realice actividades el interior del Instituto Nacional de Cancerologia E.S.E., debe contar con el
esquema de vacunacién completo definide en el manual de bioseguridad Institucional (Tetanico, Hepatitis B e
Influenza).

Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzadc v de coordinador para los trabajadores que desarrollen
actividades de 1,50 mts de altura, asi mismao la certificacion de equipos de altura (SEAPLICA)

Hoja de vida con soportes del supervisor (responsable) del SG-SST con licencia y curso 50 horas SGSST.

3. EL CONTRATISTA QUE REALIZARA ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MAS DE 1 MES DEBE
PRESENTAR:

Planilla vigente de pago de Seguridad Social.{Mensual)

Dosis de vacunacién al dia

Reporte de estadisticas de accidentalidad actualizado con IF, IS, ILI {junto con el reporte de accidentalidad de
la ARL). Este reporte se debe presentar de forma mensual (los primeros 5 dias del mes siguiente} durante el
desarrollo de actividades con el Instituto.

Informe mensual de ausentismo durante la ejecucion del contrato.

Informe semanal de obras (S| APLICA)

Procedimiento seguros para el desarrollo de actividades criticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/AROQ, listas de
chequeo, charla pre operacional para el desarrollo de todas las actividades y en especial las consideradas
como de alto riesgo, firmade por el coordinador e interventor y validado por el Grupo de SST previo al
desarrollo de la actividad, entregando copia del mismo {SI APLICA).

Examenes periddicos, post incapacidad y de retiro del personal que presta los servicios en el I[nstituto,
incluyendo exdmenes complementarios a que haya lugar.(CON PERMANENCIA MAS DE 1 ANO)

Botiquin de primeros auxilios (S| APLICA O NO HAY DISPONIBILIDAD EN EL AREA)

CERRAMIENTOS, BALIZAJE Y SENALIZACION

- Todo cerramiento de rutas de evacuacion y rutas de circulacion habitual debe ser informado a las areas
afectadas (incluyendo en todos los casos a los grupos de Gestidon Ambiental y Seguridad y Salud en el
Trabajo} como minimo 1 dia habil antes de realizar el cierre, estos cierres deben ser autorizados por la
subdireccion administrativa y financiera del instituto.

- El cerramiento o barrera fisica debera cumplir con los siguientes aspectos: Ser completamente
Hermético v sellado del piso al techo. El material a realizar puede ser: cortinas de plastico resistentes al
fuego, para mitigar la salida de polvo, con cortinas que se solapan. Asi mismo, existe la opcién de que
este sea en material en dry wall, fibrocemento o superboard doble pared. Se deben sellar los conductos
de ventilacion del area a intervenir. Eliminar el aire y el polvo del area hacia el exterior, ias ventanas
deben permanecer cerradas.

- Se debe instalar cinta en las zonas donde se desarrollen trabajos, si la obra colinda con [a via publica o
zonas exteriores del instituto la sefalizacion debe ser reflectiva.

- Los accesos a las zonas de obra deben estar sefializados indicando el nombre del CONTRATISTA que
realiza la obra, las restricciones de acceso, el uso de elementos de proteccién personal para el ingreso.

- Las excavaciones y vacios mayores a 1.2 metros deben contar con sefializacién y estar ubicada como
minimo a 1.5 metros desde el borde de la excavacion y debidamente demarcada.

- Se debe instalar las sefiales de tipo informativa, preventivas que identifiquen las areas en construccion,
asi como los riesgos presentes (peligro por salida de material de obra, caida de escombros, ubicacién
de la salida de emergencias, ruta de evacuacion, zonas de acceso controlado, etc.) asi como las rutas
alternas o de desvio.

- Se debe contar con un aislamiento y sefalizacion adecuada de la salida, entrada y operacién de
vehiculos.
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Se debe tener aislamiento y sefalizacién adecuada de los puntos eléctricos y de almacenamiento de
materiales explosivos y/o inflamables.
Se debe contar con sefalizacion adecuada si se desarrollan actividades nocturnas.

MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se debe proteger de manera adecuada con malla u otro material todos los sumideros y sistemas de
alcantarillado que puedan ser afectados.

Se debe proteger de manera adecuada los pozos de inspeccidn.

Se debe realizar una limpieza periddica de sumideros ya que siempre deben estar limpios.

No se debe realizar vertimientos a calles, canales y/o cuerpos de agua.

Se deben implementar sistemas de recirculacion y/o reutilizacion de aguas.

Si el proyecto tiene una duracién mayor a 12 meses se debe implementar un programa de
aprovechamiento de aguas lluvias.

No pueden existir depdsitos de aguas estancadas.

MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Se debe realizar limpieza general en todos los frentes de obra y en las zonas de estacionamiento de
vehiculos y maquinaria, al final de cada jornada.

Las rutas de ingreso y evacuacion deben estar libres de materiales provenientes de la obra.

Se debe realizar una humectacion adecuada en las areas desprovistas de acabados.

En los proyectos con edificaciones de mas de tres plantas, se deben mantener durante toda la
construccion, malla de proteccién, con caracteristicas, tales que, controle el material particulado,
ubicados en sus frentes y costados.

Se debe realizar el barrido y limpieza en humedo para las areas interna y externa, al igual que la
evacuacion de escombros del area de trabajo como minimo una vez al dia.

Los materiales y demoliciones se deben confinar y cubrir para evitar su dispersion a areas aledafias.
Debe existir un adecuado aislamiento para la operacion de equipos generadores de ruido.

Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el estado de limpieza del espacio
publico, con el ingreso y salida de los vehiculos.

Los vehiculos no deben utilizar pitos, cornetas y/o bocinas.

Se deben cumplir con los horarios permitidos para la operacién de vehiculos, maquinaria y equipos.

No se deben realizar quemas a cielo abierto.

No debe realizar el almacenamiento de materiales en descomposicion u otros que generen malos
olores.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Se debe contar con una brigada de aseo y limpieza.

Se dehe realizar capacitaciones para el manejo de residuos sdlidos dirigido hacia los trabajadores.

Se debe realizar una buena clasificacién en la fuente donde se almacene por tipo de residuo.

Se debe contar con lugar adecuado para el almacenamiento temporal de residuos por tipo de residuocs,
en ningun casc estos deben ser almacenados en los cuartos de almacenamiento infermedio ni central
del INC.

Los recipientes de almacenamiento de residuos deben estar debidamente identificados.

No se debe presentar el sobre llenado de los recipientes de almacenamiento temporal.

El escombro y material de excavacién generado se debe almacenar y transportar cubierto.

No se debe presentar mezclas de residuocs solidos y escombros.

No se deben utilizar zonas verdes para la disposicion temporal y final en zonas verdes.

No se debe evidenciar presencia de residucs soélidos en las zonas de obra.

Los residuos sdlidos no deben interferir con el trafico vehicular y/o peatonal.

Se debe realizar un convenio con una entidad autorizada por las entidades del estado, para realizar la
disposicidn final de los escombros y/o residuos peligrosos.
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Se debe presentar el permiso ambiental de la entidad para poder realizar el tratamiento y/o disposicion
final de escombros y/o residuos peligrosos.

Se debe presentar el certificado de disposicion correspondiente en escombreras autorizadas.
Mensualmente se debe presentar un acta de disposicion de escombros y/o residuos peligrosos
generados. Esta acta debe estar firmada por la entidad contratada en donde se especifique el tipo de
material, tratamiento realizado y la cantidad en kg.

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Los materiales que se adquiersn deben provenir de lugares autorizados.

Los vehiculos que transportan los materiales deben contar con |a proteccidn requerida.

Se debe contar con un control a proveedores.

La mezcla de concreto y/o mortero se debe realizar sobre una plataforma. Esta actividad no se puede
realizar en el espacio publico.

El calentamiento de mezclas se debe llevar acabo en parrilla portatil.

Se debe llevar un inventario de sustancias y productos quimicos y/o peligrosos utilizados, con su
respectiva identificacion y fichas de seguridad.

Se debe tener un almacenamiento adecuado de combustibles, aceites, lubricantes.

Los materiales se deben almacenar en sitios que no causen obstruccion.

El contratista debera disponer de todos los residuos de obra sin que genere ninglin costo para el INC.

CAMPAMENTO

El Instituto Nacional de Cancerologia dispondra de un area donde el contratista podra instalar su
campamento para el desarrollo del objeto contractual.

SERVICIOS PUBLICOS

El contratista no asume costos por servicios pdblicos, estos seran costeados directamente por el
Instituto




