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1. MODALIDAD DE SELECCION
INVITACION A COTIZAR: [ ]

CONVOCATORIA PUBLICA: ACUERDO MARCO DE PRECIOS:[_]

2.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Adquirir Software para verificacion de unidades monitor redundante en planes de tratamiento de
radioterapia de técnicas 3DCRT, planeacion inversa y braquiterapia. Este software es una
herramienta de aseguramiento de la calidad del paciente que podria encontrar errores en un plan
de tratamiento antes de ser entregado para la terapia con fines de seguridad de paciente.

Este software es una herramienta de verificacién y en ningln caso remplaza el robusto sistema
de planeacion (TPS) eclipse que tenemos en fisica médica

2.2 JUSTIFICACION:

Se procede a realizar el presente estudio previo, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de
Cancerologia ESE, esta interesado en adquirir un método de verificacion de unidades monitor de
los haces de radiacion planeados en técnicas 3DCRT, IMRT, SBRT, SRS, TBI y BQT/HDR; por
ello se debe adquirir un software en el cual el sistema de eclipse envié la informacion de la
planeacion con imagenes, estructuras y calculos y el software adquirido realice
independientemente los calculos y nos entregue una informacion para analisis de acuerdo a unos
criterios establecidos por el grupo de fisica médica como lo son; andlisis de histograma dosis
volumen, volimenes de tratamiento, érganos a riesgo, visualizacion de distribuciones de dosis y
comparacion gamma.

El bien o servicio contratado es fundamental para verificar la correcta entrega de tratamiento en
el acelerador de acuerdo a lo que se plane6 en el software eclipse, es la manera de
complementar el control de calidad de paciente especifico de planes de radioterapia y a su vez
dar cumplimientos a los estamentos reguladores nacionales que nos rigen como lo son la
resolucion 482 del 2018 para radioterapia Ministerio de Salud y Proteccion Social, la resolucion
2003 del 2014 para radioterapia del Ministerio de Salud y Proteccién Social y la resolucién 90874

del 2014 para braquiterapia del ministerio de minas y energia
3. OBJETO

Adquirir Software para verificaciéon de unidades monitor redundante en planes de tratamiento de
radioterapia de técnicas 3DCRT, IMRT, SBRT, SRS, TBI y BQT/HDR que permita la comparacion y
andlisis de histograma dosis volumen, volimenes de tratamiento, érganos a riesgo, visualizacion de

distribuciones de dosis y comparacion gamma.
4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS \

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes cédigos del clasificador de bienes y servicios

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO - NOMBRE
PRODUCTO
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5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO
5.1 OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del contrato de forma oportuna y con
calidad

2. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial y dar cumplimiento al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.
3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja de Compensacion, Sena ICBF),
por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento,
previa verificacion de la misma mediante liquidacion efectuada por la Entidad Administradora. En general, dar cumplimiento a obligaciones
laborales, y desarrollar arménicamente con los lineamientos institucionales, los planes de bienestar, capacitacion, induccién, reinduccion y
demas planes relacionados.

4. Atender los requerimientos que efectle el Instituto a través del supervisor del contrato.

5. Actuar con suma diligencia en la ejecucién del servicio contratado.

6. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningln costo adicional para el
Instituto.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en trabamientos que pudieran presentarse.
8. Responder por los dafios y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto o a terceros en la ejecucion del objeto
contratado, cuando estos sean debidamente comprobados

9. Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y respondera patrimonialmente por los perjuicios que su divulgacién y/o utilizacion
indebida por si o por un tercero, cause a la administracion o a terceros.

10. Aceptar que el Instituto Nacional de Cancerologia, ESE realice auditorias de sistema de Gestién de Calidad que haya lugar”.

11. Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Entregar las licencias validas para uso del software compatibles con el sistema de planeacion
Eclipse y BrachyVision.

2. Entregar el manual de uso original del software, preferiblemente en idioma espafiol o
acompafado de traduccién simple al mismo idioma.

3. Brindar garantia y soporte del sistema operativo y el software a partir de la fecha de recibido
a satisfaccién por parte del supervisor del contrato por el tiempo de vigencia del mismo.

4. Si el software presenta inconvenientes en el arranque 0 no arranca, bloqueos por sistema
operativo, ejecuciéon de alguna aplicacion que antes funcionaba de forma correcta, es
necesario que el proponente suministrara en calidad de soporte en un plazo no mayor a veinte
(20) dias calendario un software de iguales o superiores caracteristicas (calificado y que
cumpla con las especificaciones de operacion y desempefio establecidas por el fabricante),
previa autorizacioén del INC. En caso de superar cuarenta (40) dias calendario para reparar o
devolver el software, deberan ser reemplazado por uno nuevo, de iguales o superiores
caracteristicas técnicas, previa autorizacion del INC y el software debera ser calificado
nuevamente y cumplir con las especificaciones de operacién y desempefio dadas por el
fabricante, sin que esto represente costo adicional para el INC.

5. Garantizar que el bien o servicio contratado cumpla con las condiciones técnicas

especificadas.
6. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO \

El objeto del presente contrato se ejecutara en un término maximo de Noventa (90) dias habiles, previo
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
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7. ANALISIS DEL SECTOR

El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE como entidad juridica, con autonomia
administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién Social en aras de cumplir con
los fines de la contratacion estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece normativa adelanta
la adquisicién, instalacién y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para la Subdireccion de
Atencién Médica y Docencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 2003 de
2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacién de servicios de salud.

Mercado de Software en Colombia
Los entes encargados a nivel nacional en la creacién y distribucién de software son:

e EIl Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (MIinTIC), es la
entidad que se encarga de disefiar, adoptar y promover las politicas, planes,
programas y proyectos de este sector.

e Colombia digital: es una corporacion que surge en 2002 para promover el uso y
apropiacion de las tecnologias de informacion y las comunicaciones, en beneficio del
desarrollo social y econémico.

e Fedesoft: La Federacion Colombiana de la Industria del Software y Tecnologias
Informaticas Relacionadas (Fedesoft) es el gremio de la industria de Tl en el pais, con
27 afos de existencia y 410 empresas afiliadas hasta el momento, en su mayoria
nacionales. Ximena Duque, Directora de Empresas Competitivas dentro de la
Federacion. (La industria de software en Colombia - www.colombiadigital.net)

"La cifras demuestran que la industria de software de Colombia esta creciendo a un paso acelerado y
gue ya empezamos a figurar y puntear en los ranking internacionales" afirmé el Ministro. "Cuando
entré al MinTIC la meta era duplicar las ventas de la industria de software en cuatro afios, y no sélo
se cumplié sino que casi se triplicé al pasar de 2.6 billones de pesos en ventas en 2010 a 7.5 billones
de pesos en 2014. Una suma nada despreciable para potencializar el sector Tl y aportarle a la
economia del pais". (Colombia lider en la regién en la produccién de software de calidad — 25 marzo
2015 — mintic.gov.co)

Sin embargo en la busqueda no se encuentran empresas especializadas en software de célculo de
unidades monitor en Colombia pues estas herramientas son basados en algoritmos de calculo de
dosis para imégenes de CT en radioterapia, los disefiadores corresponden a grandes marcas
internacionales que poseen este disefio y tecnologia.

Este tipo de software se disefia con finalidad de que funcionen equipos emisores de radiaciones
ionizantes con altas energias y altas tasas de entrega de dosis, Colombia no disefia estos equipos
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por tanto no tiene la investigacion para disefiar el software y debe adquirirse a empresa
internacionales.

Ademas en una guia realizada entre la Organizacion Panamericana de la Salud e IBM Corporation
orientada hacia la investigacion en el ambito de los sistemas de informacién para servicios de salud y
la tecnologia conexa, se centran en la creacion de software para los sistemas de informacién en
atencion en salud y sus necesidades de los paises de América Latina y el Caribe.

Para establecer las condiciones econdmicas, se ha procedido a solicitar cotizaciones de tecnologias
como la solicitada en este estudio previo, asi como discusién de las caracteristicas técnicas y
necesidades propias del instituto con el personal asistencial que seran usuarios (operarios) de las
mismas, de acuerdo con los lineamientos de la Politica Institucional de Gestion de la Tecnologia y el
procedimiento de Evaluacion para la adquisicion de la tecnologia biomédica, con el fin de establecer
unos precios acordes con la situacion actual del mercado y que cumplan con las condiciones técnicas
exigidas.

El presupuesto estimado se realiz6 con base en los anteriormente enunciado y en el histérico de la
entidad, para este tipo de contratacion, el valor estimado del contrato se calcula en $ (trecientos
incluido IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

8. VALOR |
El presupuesto estimado para la presente contratacion es de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($262.000.000,00 incluido todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

9. FORMA DE PAGO

El Instituto pagara el valor del contrato a los Treinta (30) dias después de radicada factura, previa entrega de los bienes, servicios u obras
objeto del mismo, expedicion de la certificacion de recibo a satisfaccién por parte el supervisor o interventor designado por el INC ESE y
cumplimiento de los tramites legales, fiscales y administrativos a los que haya lugar.

10. GARANTIAS EXIGIBLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL

10.1. FASE DE LA SELECCION:

GARANTIA SOLICITADA CUANTIA DEL AMPARO % VIGENCIA DEL AMPARO APLICA
10.2. FASE DE LA CONTRATACION
GARANTIA SOLICITADA CUANTIA DEL AMPARO % VIGENCIA DEL AMPARO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 2
10% AROS
CALIDAD Y CORRECTO POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 1
FUNCIONAMIENTO DE LOS 20% ANO MAS
BIENES
CUMPLIMIENTO 20% POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 6
MESES
PAGO DE SALARIOS, POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 2
PRESTACIONES SOCIALES O 5% ANOS MAS
INDEMNIZACIONES LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL 20% POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 3
EXTRACONTRACTUAL ANOS MAS
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE POR EL TERMINO DE 5 ANOS A
OBRA 20% PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA
A SATISFACCION
CORRECTA INVERSION DEL 20% POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 1
ANTICIPO ANO MAS
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Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y
vigencias de cada riesgo alli descritos.

11. REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE

1. JURIDICOS: Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos seran definidos en los términos de condiciones.
2. FINANCIEROS: Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos serdn definidos en los términos de condiciones.
3. TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo No. 4
4. CALIFICACION TECNICA DE Establece la calificacién o puntuacion de acuerdo con la valoracién de cada uno de los elementos
PUNTAJE que hacen parte de la calificacién técnica de puntaje
12. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

TIPO DE
No DESCRIPCION PROBABILIDAD | ASIGNACION
RIESGO
1|Operacional |El proponente y/o contratista no firma el contrato Posible Contratista
2|Operacional |El contratista no cumple con las obligaciones contractuales Posible Contratista
: . Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al . i
3|Financiero X , L, Posible Contratista
contratista a través de una relacién laboral y/o contractual
4|Operacional |Errores en los términos, de caracter involuntario Posible Contratista
Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o
5|0Operacional i prop P prop v/ Probable Contratista
contratista
6|Operacional |Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos Posible Contratista
) Errores cometidos por el contratista durante la ejecucion del . )
7|Operacional Posible Contratista
contrato
8|Operacional [Demora o incumplimiento de las obligaciones del contratista. Posible Contratista
9|Financiero |Insolvencia del Contratista Posible Contratista
10|Operacional [Mala calidad de los bienes o servicios adquiridos. Posible Contratista
Efectos provenientes de la variacion de las tasas de interés, de
11|{Econdémico |cambio, devaluacién real y otras variables del mercado frente Probable Contratista
a las estimaciones iniciales del contratista.

13. NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 14. NUMERO DE LA SOLICITUD DE PEDIDO Y POSICION

PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA SOLICITUD

1202000265

15. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA

En remoto o presencial en Bogotd en las instalaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
16. SUPERVISION DEL CONTRATO \

La supervision del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con la normatividad vigente y los
lineamientos del manual de contratacion, sera realizada por el Coordinador de Grupo Area Oncologia Radioterapica, el Doctor Jose
Alejandro Esguerra , supervisor (es) técnico (s) y NILSA YANETH BERMUDEZ supervisor administrativo quienes certificaran el correcto
cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria.

Firma del supervisor Administrativo Firma del supervisor Técnico
Nilsa Yaneth Bermudez Jose Alejandro Esguerra C.
Coordinadora Grupo Aplicaciones Coordinador Grupo Area Oncologia Radioterapica
Elaborado por: NYBB
Nota: | No es requisito el diligenciamiento de los puntos 14 y 15 del presente documento.
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