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INVITACION A COTIZAR:

MARCO DE |:|
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

Se procede a realizar el presente estudio previo, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerologla ESE,
considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de convocatoria publica los servicios de: ADQUISICION DE
EQUIPOS PARA LA CADENA DE FRIO DE LOS SERVICIOS DE RADIOFARMACIA, PATOLOGIA, BIOLOGIA DEL
CANCER (2), BANCO DE SANGRE Y BANCO NACIONAL DE TUMORES.

CONVOCATORIA PUBLICA:

2.1. JUSTIFICACION:

El bien a contratar es fundamental para garantizar la cadena de frio para la conservacion y almacenamiento en condiciones
optimas de luz y temperatura, garantizando en todo momento la preservacion y eficiencia de los medicamentos, muestras y
reactivos almacenados en los diferentes servicios.

Los equipos que se pretenden adquirir en la presenta convocatoria obedecen a la necesidad de realizar la renovacion por
obsolescencia de algunos equipos que, por vida util, relacién costo beneficio y utilidad clinica deben ser reemplazados para
garantizar la prestacién del servicio.

INCORPORACION: Se requiere incorporacion de un (1) congelador para el servicio de radiofarmacia y un (1) refrigerador
de 2 a 8° para el servicio de patologia, toda vez que por necesidad del servicio se requieren estos equipos para el
almacenamiento de muestras, reactivos y medicamentos de manera que se garantice la custodia y las condiciones optimas
de cadena de frio.

RENOVACION: Se requiere la renovacion de la tecnologia de tres (3) ultracongeladores para los servicios de Biologia Del
Cancer, Banco De Sangre y Banco Nacional De Tumores, teniendo en cuenta que los equipos con los que actualmente
cuenta el servicio presentan dafio funcional, termino de vida util lo cual ocasiona sobre costos en el mantenimiento. Los
equipos objeto de reposicion son:

EQUIPO MARCA MODELO SERIE No. Inventario UBICACION
ULTRACONGELADOR REVCO ULT2586-9S1-A38 X315-244650-YS 48325 i el
ULTRACONGELADOR REVCO ULT1386-5-A12 S17E-206764.SE_| 13839 BANCO DE SANGRE
ULTRACONGELADOR REVCO ULT 2186-7-A12 P23E-201787-PE 13689 BIOLOGIA DEL CANCER

3. OBJETO

ADQUISICION, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de un (1) congelador un (1)
refrigerador y tres (3) ultracongeladores para los servicios de Radiofarmacia, Patologia, Biologia Del Cancer Banco de
Sangre y Banco Nacional De Tumores del Instituto Nacional de Cancerologia

“Las caracteristicas o especificaciones técnicas detalladas que constituyen el alcance del objeto deben incluirse en el formato
GDG-P05-F-04 ANEXO TECNICO que forma parte del presente documento".>

653



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P05-F-02

GESTION DEL GASTO VERSION: 1

ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PUBLICAE | VIGENCIA: | 09-01-2020

INVITACION A COTIZAR

Pagina2de9
4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
El objeto contractual se enmarca en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CODIGO-NOMBRE PRODUCTO -
410000004 1100000 41103000 41103011 Refrigeradores para propdsitos
generales o neveras congeladores

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del contrato de forma
oportuna y con calidad.

2. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial y dar cumplimiento al sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja de
Compensacion, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones sera causal para la imposicion de
multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificacion de esta mediante liquidacion efectuada por la
Entidad Administradora. En general, dar cumplimiento a obligaciones laborales, y desarrollar arménicamente con los
lineamientos institucionales, los planes de bienestar, capacitacion, induccion, reinduccion y demas planes relacionados.

4. Atender los requerimientos que efectle el Instituto a través del supervisor del contrato.

5. Actuar con suma diligencia en la ejecucion del servicio contratado.

6. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningin costo
adicional para el Instituto.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en trabamientos que
pudieran presentarse.

8. Responder por los dafios y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto o a terceros en la
ejecucion del objeto contratado, cuando estos sean debidamente comprobados

9. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y respondera patrimonialmente por los perjuicios que
su divulgacion y/o utilizacion indebida por si o por un tercero, cause a la administracion o a terceros.

10. Aceptar que el Instituto Nacional de Cancerologia, ESE realice auditorias de sistema de Gestion de Calidad que haya
lugar”.

11. Todas las demas que se deriven de la ejecucion satisfactoria del mismo.

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Entregar los equipos en la Calle 1 No.9-85 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y SUS SEDES segun

corresponda.

Anexar recomendaciones de fabrica que se requieran para la instalacion del equipo (preinstalaciones)

Instalar, configurar y actualizar el equipo en caso de ser necesario, durante el término de garantia.

Asignar el personal especializado que sea necesario para la instalacion y/ o puesta en funcionamiento del equipo

en el lugar designado por el Supervisor Técnico del contrato y dejarlos funcionando correctamente.

Garantizar soporte tecnico por personal calificado.

Presentar documento de garantia, donde se evidencia el tiempo de esta, la cobertura y lo que no incluye, minimo

tres (3) afios 0 mas. Debe incluir instalacion, puesta en funcionamiento, capacitacion de uso y manejo.

7. Responder por la calidad de los bienes y por las garantias establecidas, suministrando bienes nuevos de la
misma calidad y marcas cotizadas en la propuesta y/o en su defecto de calidad superior.

8. Describir el programa de capacitacion para personal asistencial y de ingenieria del Instituto. La capacitacion se
realizara minimo dos veces por afio de garantia. Como evidencia de las capacitaciones el proveedor debe
entregar acta de capacitacion, formato de asistencia institucional diligenciado por los asistentes, soporte digital de
la presentacion y post — test de cada asistente.

9. El equipo debe cumplir como minimo con las caracteristicas descritas en la ficha técnica y seguin el plazo indicado
en el contrato, previa verificacion del supervisor del contrato.

10. Realizar capacitacion para el uso seguro, manejo, limpieza y desinfeccién de los equipos del contrato en caso de
requerirse.

11. Entregar al supervisor técnico del contrato los soportes documentales respectivos del bien adquirido.
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12. Documentacién de equipos nuevos: el proveedor debera hacer entrega de los documentos que se mencionan en
los cuadros de especificaciones técnicas adjuntos a este proceso y los siguientes:

12.1. Acta de entrega relacionando claramente el objeto a entregar.

12.2. Certificacion de garantia indicando su cobertura y lo que no aplica.

12.3. Registro INVIMA o certificado de no requiere emitido por el INVIMA para cual sea el caso.

12.4. Entregar listado de accesorios y consumibles que se requieren para el funcionamiento del equipo.

12.5. Entregar ficha de limpieza y desinfeccion de los equipos, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

12.6. Protocolo de mantenimiento preventivo en formato GTC-P02-F-17

12.7. Instrucciones de manejo basico formato GTC-P02-F-10

13. Tramitar y hacer efectivas las garantias con el fabricante sin costo adicional para la entidad, durante el término de
vigencia de estas en caso de que se requiera.

14. Detectar y corregir las fallas de funcionamiento del equipo, sin costo adicional.

15. Prestar soporte técnico durante la garantia del equipo, en el proceso de instalacion, configuracion y manejo
mediante las siguientes modalidades: Soporte presencial, Soporte telefonico, Soporte remoto, Soporte por correo
electrénico.

16. Atender el control técnico y administrativo solicitado por el supervisor del contrato.

17. Cumplir con el plazo establecido para la entrega de los bienes los cuales deberan ser entregados con la factura de
venta en donde se debe relacionar la descripcion, cantidad, valor unitario, subtotal por elementos, IVA, y el total de
los equipos adquiridos.

18. Realizar la transferencia de conocimiento al personal de la Entidad que determine el supervisor del contrato, de
conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.

19. Entregar el cronograma de mantenimiento preventivo segun recomendaciones del fabricante y duracion del
mismo.

20. Realizar la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta
recomendacion.

21. Entregar Dos (2) copias del reporte de servicio técnico de cada servicio prestado, una al Grupo de Ingenieria
Biomédica y ofra al area donde esta ubicado el equipo. El reporte de mantenimiento debe detallar las actividades
realizadas, relacionando marca, modelo, serie, numero de certificado del patrén y/o simulador utilizado durante la
ejecucion del servicio (si aplica).

22. Garantizar el tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo inferior a una (1) hora telefonica y menor o igual a
seis (6) horas en sitio.

23. Responder al tiempo de resolucion maximo de tres 3 dias si no requiere repuestos o los repuestos no estan
sujetos a importacion, si los repuestos estan bajo importacion el tiempo de resolucion maximo es de 8 dias.

24. Garantizar verificacion metrolégica segun fabrica del equipo en cada mantenimiento preventivo y posterior a cada

mantenimiento correctivo que afecte la medicion (si aplica), )
25. Garantizar la calibracion bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. SEGUN APLIQUE. Por cada afio de garantia

26. Realizar calificacion a la instalacion, operacion y desempefio del equipo y recalificacion anual durante el tiempo
de garantia

27. Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotacion de elementos de proteccion y herramientas de acuerdo con
el riesgo y tecnologia del equipo a revisar.

28. Garantizar la disposicion final de los residuos generados en el desarrollo de las actividades de instalacion y puesta
en funcionamiento de los equipos.

29. Las demas que se deriven del cumplimiento del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento.

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado sera de noventa (90) dias, contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

7. ANALISIS DEL SECTOR

El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera,
adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién Social en aras de cumplir con los fines de la contratacion estatal y del Estado
Colombiano tal como lo establece normativa adelanta la adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de equipos
biomédicos para la Subdireccién de Atencién Médica y Docencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolucién 3001 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitacion de servicios de salud.
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MERCADO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Seguin la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), la industria de los dispositivos médicos es uno de los sectores mas vitales
y dindmicos de la economia mundial. Para el 2017, se estima que las mejores perspectivas de mercado estaran en Ameérica
Latina, Asia y Medio Oriente.

En el mundo existen alrededor de 27.000 fabricantes de dispositivos médicos, dedicados a manufacturar cerca de10.000
categorias diferentes de productos para el uso clinico y la salud. Entre otras categorias, el segmento de los metalicos ocupa
un importante lugar. El mercado demanda toda clase de instrumental quirirgico, mobiliario, partes ortopédicas y
componentes para equipos y tecnologia hospitalaria.

Sin embargo, la oferta no alcanza a suplir la gran demanda que actualmente hay de estos productos en los paises en vias
de desarrollo como los latinoamericanos y, por supuesto, Colombia. EI 90 por ciento de los elementos médicos que se
venden a nivel nacional son de origen extranjero. La industria de fabricacion de los dispositivos médicos es liderada por
Estados Unidos con cerca de 8.000 empresas funcionando en ese pais; sin contar las sucursales distribuidas por el mundo.
No obstante, en los tltimos afios este liderazgo es desafiado por el instrumental producido en China e India, que en su gran
mayoria es el resultado de los bajos costos en mano de obra, que atrae a las grandes multinacionales.

Ante el desarrollo y competitividad de México y Brasil en la produccion de dispositivos médicos, las empresas colombianas
presentan un avance lento, a pesar del crecimiento y expansion internacional mostrado en los Ultimos afnos.

En Colombia existen 2.136 empresas que proveen insumos y Dispositivos Médicos que se constituyen en parte fundamental
en la prestacion de los servicios de salud, y que son afectadas directamente por los problemas que le atafien al sector, de
acuerdo con la informacion entregada por la ANDI en el 2015. Los datos del mercado de dispositivos para asistencia cardiaca
registran aumentos en el continente y asi se proyectan para los proximos afios. En la actualidad, se prevé que el mercado
crecera a una tasa de 7.45 % hasta 2020, estas proyecciones ubican el valor previsto del mercado en 151.5 millones de
dolares para el afio 2021. Par ofra parte, se espera que el mercado latinoamericano de los dispositivos de electrocirugia que
incluyen generadores, instrumentos y accesorios, asi como sistemas de administracion de humo y argon, crezca con una
CAGR de 6.93 % entre ahora y el 2021 para alcanzar un valor de 0.75 mil millones de dolares para el 2021.

Finalmente, el mercado de los radiofarmacos de medicina nuclear. que es ahora un gran negocio en América Latina, proyecta
un crecimiento del 12.4 % hasta el 2021. Esto coloca su valor total en 1.06 mil millones de dolares para este afo. Segun

datos de HospiScope, los sistemas de medicina nuclear aumentaron en cantidades de forma significativa entre 2016 y 2017
en hospitales de Argentina, Brasil, Colombia, RepUblica Dominicana, Peru y Puerto Rico.
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FUENTE: http://www.andi.com.co/Home/Camara/8-dispositi vos-medicos-e-insumos-para-la-salu

A Colombia estan llegando nuevas tecnologias de equipos médicos, procedentes de Brasil, no solo de la linea hospitalaria,
sino odontolégica y de laboratorio, esto seguramente complementara el excelente nivel de manejo de tratamientos y
procedimientos de salud del pais; lo convierte asi en un mercado atractivo para las empresas extranjeras del sector.

En la actualidad se tienen oportunidades de negocio con paises como Chile, por la flexibilidad de su regulacion, otro pais es
Per(, pero al contrario que Chile, en él existen impedimentos en la Alianza del Pacifico, que se han intentado eliminar. Peri
est4 copiando muchas cosas de Colombia lo cual es positivo, tiene una gran entrada de productos del Asia porque es
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miembro de APEC (Foro de Cooperacién Econémica Asia-Pacifico) y el comercio con los paises asiaticos es muy fluido,
pero Colombia goza de un reconocimiento importante en temas de calidad, credibilidad comercial de pago y despacho, y
ellos con China han tenido algunos inconvenientes de cumplimiento.

La actividad comercial bilateral con Estados Unidos es importante en el mercado e influye en la politica publica que tiene el
pais. Los empresarios de EE. UU. estan muy interesados en el mercado colombiano porque vienen, preguntan, y quieren
saber mas sobre las politicas que inciden en el sector. Ademas, porque Colombia es disruptiva en Latinoamérica en politica
publica. Colombia, Brasil y México son de gran interés para EE. UU., pero Colombia en particular porque consideran que
nuestro pais es un mercado en crecimiento, atractivo y receptor de procesos de innovacién importantes para el sector.!

FUENTE: http://www. andi.r'om.chome/Camafala-d:‘sgosf'ﬁvos-medicos-e-insumos—pa}a-!a-sa!ud

Estados Unidos es un socio importante en la adquisicion de equipos médicos, por esta razén es uno de los principales
aliados en el avance de la tecnologia a nivel nacional y que se dependa de ellos para la innovacion; pero no limitandose a
apostar a un solo pais, por o que se ha ido avanzando a la Alianza del Pacifico, que pese a tener una balanza comercial
deficitaria tiene un potencial de mercado importante para la industria nacional en términos de los mercados naturales como
Chile y Perq.

IMalcado Nacional Dispositivos Médicos
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Ahora ya al dar una mirada a las empresas locales se puede precisar que: en 2017, Medtronic Latin América y su subordinada
Covidien Colombia continuaron aumentando su liderazgo su liderazgo frente a Becton Dickinson de Colombia y Amarey
Nova Medical. A su vez, B Braun Medical ascendi6 al cuario lugar al superar a GE Healthcare Colombia. Mas atras se
posicionaron Annar Diagnéstica Import, Boston Scientific Colombia, Cobo y Asociados, SYD Colombia, Disortho, New Stetic,
Alfa trading, St Jude Medical Colombia, Smith & Nephew Colombia, BSN Medical, 1SO, Discolmédica, y Top Medical
Systems.

Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2018 por su dinamismo Imcolmédica, LM Instruments, Allers,
Boston Medical Devices, Lineas Hospitalarias, Nipro Medical, Megatecnologia Colombiana, Bioart, Ronelly, Quirtrgicos,
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Union Medical, Tecnomédica MD, Promed Quirdrgicos, Distrimedical, Amanecer Médico, Otto Bock Healthcare, Agfa
Healthcare Colombia, Terumo Colombia Andina, Fajas MYD, Maquet Colombia, RP Médicas, Representaciones Eurodent,
Bioplast, Lab Brands, La Instrumentadora, Vygon Colombia, Tecnologias Médicas Colombia, Labcare de Colombia,
Hospiclinic de Colombia, Armac, Aba Cientifica, Minerva Medical, World Medical, CTP Médica, Global Healthcare Colombia,
Macromed, y Surgicon. 2

ANALISIS DE GHI SOBRE IMPORTACIONES MEDICAS

Por su parte, para el caso de Peru el precio total de los equipos y dispositivos arrojaria un total de 389 millones de délares
para el 2017. Sin embargo, en el analisis de GHI muestra que para el 2018 Perii y Colombia obtuvieron los resultados son
mas débiles. Per(1, por ejemplo, disminuy6 en términos considerables sus importaciones de instrumentos médicos durante
afo. La cifra méas baja se registra para el area de rayos X con 39 % y con 100 % para categorias como tomografia, camaras
gamma y laparoscopia, entre ofras.
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FUENTE: https://consultorsalud.com/preccupante-asi-se-encuentra-la-importacion-de-dispositivos-medicos-en-
latinoamerica/

De acuerdo con la informacion anterior se debe tener en cuenta que durante los Gltimos quince (15) meses aproximadamente
se ha presentado una fluctuaciéon del délar, asi como la devaluacién de la moneda nacional y eventuales cambios tributarios.

Para establecer las condiciones econdmicas y el presupuesto estimado se realizé estudio de mercado con empresas que
comercializan equipos para cadena de frio y verificacion del historico de compras o adquisiciones del instituto en anos
anteriores:

¢ Estudio de mercado

EQUIPOS Y VALOR PROMEDIO POR
BPL MEDICAL LABORATORIO EQUIPO
item EQUIPO Cantidad Valor Total Unitario Valor Total Unitario Valor Unitario
1 CONGELADOR 1 31.319.487 5§9.452.400 45.385.944
2 REFRIGERADOR 1 30.931.494 56.394.500 43.162.997
ULTRACONGELADOR 1 89.076.810 118.381.200 103.729.005
e  Histdrico de compras y adquisiciones INC
PRECIO DE
EQUIPO MARCA MODELO SERIE No. Inventario UBICACION ADQUISICION
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CLINICO
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REFRIGERADOR HELMER ILR105 2Az207 70063 PATOLOGIA
THERMO BANCO NACIONAL DE 84.000.000

ULTRACONGELADOR SO 88500A 111834570117114 52861 e

8. VALOR
El presupuesto estimado para la presente contratacion es de CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO MILLONES M/CTE
$ 465.000. 000.00) incluido todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

9. FORMA DE PAGO

El Instituto pagara el valor del contrato a los treinta (30) dias después de radicada factura, previa entrega de los bienes,
servicios u obras objeto de este, expedicion de la certificacion de recibo a satisfaccion por parte el supervisor o interventor
designado por el INC ESE y cumplimiento de los tramites legales, fiscales y administrativos a los que haya lugar.

10. GARANTIAS EXIGIBLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL

10.1. FASE DE LA SELECCION:

CUANTIA DEL
GARANTIA SOLICITADA LANEI DS VIGENCIA DEL AMPARO APLICA
SERIEDAD DE LA OFERTA 10% 90 DIAS sI
10.2. FASE DE LA CONTRATACION
3 CUANTIA DEL
GARANTIA SOLICITADA e VIGENCIA DEL AMPARO APLICA
CALIDAD DEL SERVICIO 10% POR EL TIEMRO S SIECLICION Y2 sI
CALIDAD Y CORRECTO o POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 5
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES o XXX MAS '
SR —— — POR EL TIEMP% ﬁ[l)gsEJECUCION Y2 o
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES :
SOCIALES O INDEMNIZACIONES 5% POREL T'EMAPNOO[S}EM%‘SECUC'ON Y2 NO
LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL 20, POR EL TIEMPO DE EJECUCION Y 3 o
EXTRACONTRACTUAL b ARIOS MAS
POR EL TERMINO DE 5 ANOS A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 20% PARTIR DE LA ENTREGA DE LA NO
OBRA A SATISFACCION
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 20% POR-EL T'EMEQSEEQECUC'ON Y NO

Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos seran establecidos en los términos de condiciones junto
con los porcentajes y vigencias de cada riesgo alli descritos.

11. REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICACION TECNICA DE PUNTAJE

Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos seran definidos en los terminos de
condiciones.
Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos seran definidos en los términos de
condiciones.

3. TECNICOS: Sera realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el formato GDG-P05-F-05
g 2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

1. JURIDICOS:

2. FINANCIEROS:
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4. CALIFICACION TECNICA DE 5 o adaii . becilsfiosdbsubiasia
PUNTAJE e realiZzada de acuerao con 10s criterios de subasia inversa

12. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecucion del proceso de contratacion estan relacionados con el
cumplimiento del oferente y el contratista, entre los cuales tenemos:

)
)
)
)

Incumplimiento en el ofrecimiento economico

El no perfeccionamiento del contrato
Incumplimiento de las obligaciones contractuales
Mala calidad de los bienes o servicios adquiridos

eeoo

Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizaran los mecanismos de cobertura mediante las pélizas requeridas en los
términos de condiciones. Asi mismo se vigilara permanentemente la correcta ejecucion del contrato, para lo cual el director
general o su delegado nombrara un supervisor o interventor del contrato segun corresponda. En el evento de incumplimiento
se adelantard el proceso administrativo sancionatorio que sefiala la ley 1437 de 2011 (Coddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), garantizando en todo caso el debido proceso y los derechos de defensa
y contradiccion.

Otros riesgos previsibles que pueden afectar los procesos de seleccion seran las declaratorias desiertas por concepto
técnico, precio y oferente, para lo cual el Instituto optara por surtir nuevos procesos de seleccion replanteando la modalidad
del proceso.

TIPO DE < :
No. RIESGO DESCRIPCION PROBARBILIDAD ASIGNACION
1 | Operacional El proponente y/o contratista no firma el contrato Posible Contratista
2 | Operacional El contratista no cumple con las obligaciones Posible Gontratista
| _contractuales
Incumplimiento en el pago a las personas
3 | Financiero vinculadas al contratista a través de una relacion | Posible Contratista
laboral y/o contractual _
4 | Operacional Errores en los términos, de caracter involuntario Posible Contratista
5 |Operacional Errores en la propuesta cometidos por el Probable Criritistisia
proponente y/o contratista
6 |Operacional E;?Op:esta del contratista con precios artificialmente Posible Soritraticts
7 | Operacional E.rrore§, cometidos por el contratista durante la Posible Cortiatist
ejecucion del contrato N
8 | Operacional Demorg o incumplimiento de las obligaciones del Posible Contratista
contratista.
9 | Financiero Insolvencia del Contratista Posible Contratista
10 | Operacional Mala calidad de los equipos adquiridos. Posible Contratista
Efectos provenientes de la variacion de las tasas de
i1 | Ecorémico mte_res. de cambio, devaluacion real‘ y _otras Brobatie Contratista
variables del mercado frente a las estimaciones
iniciales del contratista.
12 | Regulatorio Eg#é?;o sin registro sanitario o registro sanitario Posible Contratista
13 | Ambiental Equipo con elementos contaminantes Posible Contratista
RO D) ' ADO D B = = DAL 4 RO ) i @ B ) HEDIDO
DD » A ® - PAIL DA A ) [ =e ()

Se cuenta con el CDP 1202000329 que garantiza el pago del
valor del contrato que se llegue a celebrar. SOLPED No. 50001750, posicion 3, 5y 59
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15. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA

Instituto Nacional de Cancerologia ESE Avenida calle 1 No. 9-85 Bogota

16. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con la normatividad vigente
y los lineamientos del manual de contratacion, serd realizada por la Coordinadora de Grupo de Tecnologia Clinica supervisor
técnico y la Subdirectora General de Atencién Médica y Docencia y la Subdirectora General de Investigaciones vigilancia
epidemiolégica, promocion y prevencion como supervisores administrativos quienes certificaran el correcto cumplimiento de
lo contratado ep concordancia con lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria.

G Tt

Firma del supervisor Administrativo, Financiero y Contable

Nombre: LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ
Cargo: Subdirectora General de Atencion Médica y Docencia

Q-'fafl’na ll-!db im;rot _

Firma del supervisor Administrativo, Fina

y Contable

Nombre: MARTHA LUCIA SERRA

/ L eyt W

Figa del fﬁpe r Téchico

ombre: RAFAEL FERNANDO URQUINA
Cargo: Coordinador Grupo area de Gestion de tecnologia clinica e Infraestructura

Elaborado por: Luisa Fda. Castiblanco C, - Prof. Esp. Grupo de Tecnologia Clinica "Q‘“lﬂﬂ"'df

NOTA: { No es requisito diligenciar los puntos 14 y 15 del presente documento.
versisn Fecha de actualizacién - Descripcidn de actualizacién Responsable OV
1 02-01-2020 Versidn inicial del documento Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar
“TODA VERSION IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO*
ELABORO REVISO APROBO
Coordinador Grupo Coordinador Grupo Gestién
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Contratacion (E.) (E.)
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Dependendia; y Sistemas Dependencia. Compras y Contratacion Depandancia y Contratacién
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