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ANEXO 3.   ANEXO TÉCNICO 

 

A continuación, se detallan las especificaciones que el proponente debe tener en cuenta para presentar su oferta, 
la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante 
y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones al INC.  
 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Instituto Nacional de cancerología se ha caracterizado por realizar esfuerzos significativos para estar siempre 

a la vanguardia de los avances tecnológicos razón por la cual esta entidad debe disponer de las mejores 

herramientas para prestar servicios de con calidad y oportunidad a la comunidad de pacientes y usuarios del 

Instituto. 

 

El INC, dentro de su plan estratégico de tecnologías de información, tiene previsto para la vigencia 2020, la 

actividad de renovación de la infraestructura del sistema SAP.  enmarcado dentro del proyecto C51030610-001 

de SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. 

 

SAP funciona 24 horas los 365 días al año. Para 1600 usuarios. Dado que la última actualización de 

infraestructura se realizó en el año 2013 La renovación de esta infraestructura se hace necesaria por temas de 

obsolescencia técnica de la plataforma actual. Dicha actividad está dentro del plan estratégico de tecnologías de 

información, tiene previsto para la vigencia 2020. 

ANTECEDENTES. 

✓ Primera Infraestructura de Hardware SAP se adquirido con el proyecto se utilizó 7 años   2006 – 2013. 

✓ Segunda   Infraestructura de Hardware   SAP 2013 – 2020 (actual).  Se ha utilizado 7 años. 

La infraestructura de Hardware a renovar soporta SAP para los siguientes aplicativos:  

• ERP (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource planning). 

• Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Facturación, Cartera, Glosas, Almacenes, Compras, 
contratos, Mantenimiento de Planta, Costos, Nomina, Gestión de Proyectos. 

• ISH MED: (HIS) (Información System Hospital)   



 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE CÓDIGO: GDG-P02-F-39 

GESTIÓN DEL GASTO VERSIÓN: 01 

ANEXO TÉCNICO 
VIGENCIA: 19-10-2018 

Página 2 de 15 

 
 

 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

Cargo: Profesional Universitario Cargo: 
Coordinador Grupo Área 

de Gestión Contractual (E.) 
Cargo: 

Coordinador Grupo Área de 
Gestión Contractual (E.) 

Dependencia: 
Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas 
Dependencia: 

Grupo Área de Gestión 
Contractual 

Dependencia: 
Grupo Área de Gestión 

Contractual 

Fecha: 18-10-2018 Fecha: 19-10-2018 Fecha: 19-10-2018 

 

• Historia clínica, Agendamiento (Call Center) , Admisión Paciente, Hospitalización, Urgencias, cirugía, 
Hospital día. Unidades de Enfermería, Consulta Externa (todas las especialidades), farmacia (Insumos 
y Medicamentos). 

• Adicionalmente el sistema SAP está integrado Sistema de impresión, Laboratorio Clínico, Patología, 
Biobanco, Banco de Sangre, Imágenes, SIAPINC, SIAI, sistema de control de acceso, MIPRES, CALL 
CENTER.  En trámite conectividad con la contraloría General de la república, sistemas de compras y 
contratación y sistema de consentimiento informado y Microsoft Teams 

 

1.1. Objetivos de la invitación  

1.1.1. Objetivo General  

RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL HARDWARE QUE SOPORTA EL SISTEMA DE MISIÓN 

CRÍTICA SAP, INCLUIDOS SERVICIOS, LICENCIAS, HARDWARE, EL SERVICIO DE CRD (CENTRO DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES) ALTERNO PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO SAP ERP –ISH –MED DE 

MISION CRÍTICA Y   LOS SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACION, MIGRACION, CONFIGURACION, 

GARANTIAS NECESARIAS. 

Todo lo anterior de acuerdo con las condiciones establecidas y descritas en el Anexo Técnico 3, la normatividad 

vigente y el contrato que se derive. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1.1.2.1. Garantizar la operación del sistema SAP actual y con esto la atención de los pacientes y usuarios 
internos del sistema. 

1.1.2.2. Mitigar el índice de obsolescencia actual de la plataforma de hardware y minimizar el riesgo de la 
operación. 

1.1.2.3. Migrar las aplicaciones SAP en las condiciones de funcionamiento actual hacia la nueva plataforma. 

1.1.2.4. Optimizar la inversión actual y dejar preparada la infraestructura de hardware para la futura migración 
hacia SAP HANA. 

1.1.2.5. Implementar y poner en funcionamiento el centro de recuperación de desastres para el sistema 
Productivo actual SAP ERP.  

1.1.2.6. Mejorar el rendimiento actual del sistema y garantizar su funcionamiento, su soporte y garantía en 
cuanto a infraestructura por los próximos 5 años. 
 

 
 
 
  

1.2. Plazo de la ejecución 
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El plazo estimado para la ejecución será 30 abril de 2021.  Por lo tanto, los valores ofertados por cada bien  o 
servicio deberán mantenerse en sus características técnicas ofertadas y en el precio.  Se aclara que la oferta 
deberá presentarse en pesos colombianos. 

Localización del Servicio 

El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, ubicada en la Calle 1 No. 9-85, en la 
ciudad de Bogotá, D.C.  Se debe prestar los servicios del objeto contractual en la sede principal, Sede CPRED, 
ubicado en la Carrera 10 No. 1-59 y debe prestar soporte remoto en cualquier ubicación donde se encuentren los 
usuarios del Instituto. 

 

2. CARACTERISTICAS GENERALES. 

Teniendo en cuenta el objeto contractual, el INC requiere una renovación que este a la vanguardia en materia 
tecnológica. 

2.1. De manera general el INC requiere renovar el 100% de la infraestructura de acuerdo a las 
especificaciones descritas en el documento adjunto TecnicosInvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR  y 
RTG. 

2.2. Dicha solución consiste en renovar la plataforma de manera que se pueda migrar el sistema tal como 
está hoy, pero que a la vez permita una migración posterior hacia SAP HANA. 

2.3. Lo anterior implica que la solución deberá estar en capacidad de alojar los dos sistemas para convivir por 
un periodo de tiempo de forma paralela.  

2.4. Se aclara que la migración hacia SAP HANA no es objeto de este proceso contractual 

2.5.  El alcance contractual incluye el 100% de los requerimientos descritos en el documento adjunto 
TecnicosInvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y RTG, esto son: Hardware, software, garantías, 
capacitación, instalación, migración y configuración, servicio de CRD entre otros. 

 

3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL. 

 

3.1     Plataforma Objeto de la Migración. 

 

El sistema actual está instalado en una plataforma IBM, servidores P460, procesadores Power 7, sistema 
operativo AIX, base de datos db2 tal como se muestra a continuación: 
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3.2 Arquitectura Actual. 

 

3.3.  Clúster de alta disponibilidad. 

 

Version Versión de hostname Hostname de

DB ERP Aplicación DB

SAP ERP DB2 10.5.7 PRDINC2 PRDINC2 749 401 AIX 7.1 90 7

SAP ERP DB2 6.0 EHP 7 PRDINC3 PRDINC3 749 401 AIX 7.1 1400 Aprox. 48 3

SAP ERP DB2 NFS a 6.0 EHP 7 PRDINC4 PRDINC4 749 401 AIX 7.1 48 3

SAP ERP DB2 NFS a 6.0 EHP 7 PRDINC5 PRDINC5 749 401 AIX 7.1 60 3

SAP ERP DB2 NFS a 6.0 EHP 7 PRDINC6 PRDINC6 749 401 AIX 7.1 55 3

SAP ERP DB2 NFS a 6.0 EHP 7 PRDINC7 PRDINC7 749 401 AIX 7.1 48 4

SAP ERP DB2 NFS a 6.0 EHP 7 PRDINC8 PRDINC8 749 401 AIX 7.1 40 2

SAP ERP DB2 10.5.7 NFS a 6.0 EHP 7 DEVINC3 - Dev/Qas DEVINC3 749 401 AIX 7.1 50 Aprox. 59 3 6100

SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMP XRPMP 721 300 AIX 7.1 50 Aprox. 8 2 200

SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMQ XRPMQ 721 300 AIX 7.1 2 Aprox. 4 2 200

SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMD XRPMD 721 300 AIX 7.1 2 Aprox. 6 2 200

SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTP EPIPORTP 721 200 AIX 7.1 5 Aprox. 6 2 200

SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTQ EPIPORTQ 721 200 AIX 7.1 2 Aprox. 8 2 200

SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTD EPIPORTD 721 200 AIX 7.1 2 Aprox. 6 1 200

SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTP EPIPORTP 721 200 AIX 7.1 50 Aprox. 8 1 200

SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTQ EPIPORTQ 721 200 AIX 7.1 2 Aprox. 8 1 200

SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTD EPIPORTD 721 200 AIX 7.1 2 Aprox. 8 1 200

Versión de 

Sistema 
Aplicación Base de datos

SAP Kernel 

versión 

Nivel de 

Kernel SAP

Sistema 

Operativo

Tamaño BD 

GB

3850

Cantidad de 

usuarios

Memoria 

Asignada 

Cores 

Asignados
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3.4. Integraciones actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SITUACION ESPERADA. 
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4.1. Plataforma 100% renovada conforme los requerimientos descritos en el documento adjunto 
TecnicosInvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR  y RTG.  

Las hojas EMR (Especificaciones mínima requeridas y  RTG requisitos técnicos generales contienen la 
información requerida a nivel técnico que abarca la presente convocatoria, se espera una plataforma renovada 
100%. 

 

4.2.  Sistema 100% migrado conforme a las especificaciones descritas en el documento adjunto 
TecnicosInvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y RTG. 

Se espera disponer de la nueva plataforma 100% migrada, esto incluye aplicaciones SAP, bases de datos, 
configuraciones, interfases tipo HL7 y web servicies del lado SAP y todas las actividades que sean necesarias 
para dejar 100% operativa la plataforma. 

 

4.3. Infraestructura preparada para la situación actual y para la futura migración hacia SAP HANA. 

 

Se espera contar con una infraestructura que permita migrar el sistema en las condiciones actuales, pero también 
que cuente con todos los recursos que permitan posteriormente ir a HANA sin necesidad de renovar ni la 
infraestructura. 

 

4.4. Sistema clúster de alta disponibilidad activo – activo para el sistema productivo  

 

Se espera disponer un clúster de alta disponibilidad Activo – Activo para nuestro sistema SAP ERP Productivo. 
El cual debe garantizar que ante la falla de uno de los nodos el sistema retome su operación de forma automática.  
El proveedor deberá especificar la solución. 

 

4.5. Centro de Recuperación de desastres implementado y funcionando. 

 

Los sistemas a respaldar son los siguientes:  Sistema Productivo SAP ERP: con los siguientes componentes 
(Servidor de base de datos - PRDINC2, Instancia Central PRDINC3, y los servidores de aplicación ( Prdinc4, 
Prdinc5, Prdinc6). 

 

4.6. Personal interno capacitado para la administración de la plataforma entregada. 
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Teniendo en cuenta que dependiendo del proveedor algunas herramientas serán nuevas para el personal de 
administración técnica del INC. 

Están incluidas las capacitaciones certificadas por fabricante  de  sistema operativo, virtualización, 
almacenamiento y herramientas de backup,  para 3 personas. 

Están incluidas las capacitaciones o inducciones para la administración del 100% de la plataforma nueva, clúster 
de alta disponibilidad, consola de administración entre otras que se requieran para la administración.  (3 
personas). 

 

4.7. Sistemas funcionando correctamente como hasta ahora. 

Teniendo en cuenta que el sistema objeto de la migración está operativo 100% ya que es la plataforma sobre que 
soporta actualmente toda la operación administrativa y asistencial de la organización se espera que la migración, 
con el 100% de calidad para no afectar el servicio, conservando las integraciones actuales.  

 

4.8. Sistema con el 100% de los elementos del Diagrama diseño infraestructura SAP INC, e integraciones 
descritas en la situación actual. 

 

4.9. Garantía y soporte disponibles conforme al requerimiento. 

La oferta deberá incluir Soporte y Garantía    extendida 7*24  *  6 horas de solución *  3 años  tipo ( Proactivo ) o 
equivalente para  todos los componentes de hardware y software entregados en este proceso. 
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5. ESPECIFICACIONES 
 

5.1. Especificaciones mínimas requeridas (EMR) 
El alcance y las especificaciones bienes y servicios está definido por lo descrito en los requerimientos 
referenciados en el documento adjunto TecnicosInvitacionPublica_Rt, en su hoja EMR. 

 

ITEM  DESCRIPCION  

1.  EQUIPOS PROCESAMIENTO 

2.  SISTEMAS ALMACENAMIENTO  

3.  SISTEMA DE CONECTIVIDAD  

4.  SOLUCION DE BACKUP  

5.  SISTEMA EXTERNO DE BACKUP  
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5.2. Requisitos técnicos generales (RTG) 

Los requisitos técnicos generales están explícitos, el documento adjunto TecnicosInvitacionPublica_Rt en su hoja 
RTG. 

6. Talento Humano 

El contratista deberá contar con el personal mínimo para la implementación del proyecto. 

El personal humano mínimo solicitado esta descrito en el archivo adjunto, TecnicosInvitacionPublica_Rt en su 
hoja Talento Humano. 

Se deberá cumplir con el 100% del talento humano requerido y sus respectivos requisitos de formación 
académica, certificaciones y experiencia solicitada. 

Se deberán anexar las hojas de vida con los documentos que acrediten título profesional, certificaciones y 
experiencia según lo requerido. 

 
7. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS 

Dentro de las características específicas que debe cumplir el oferente se encuentran: 

Dentro de la ejecución del Contrato, el contratista del servicio se obliga en forma general a cumplir con todos los 
temas que se detallan en el Anexo Técnico No 3, EMR y RTG. 
 

1. Presentar, dentro de los siete (7) días siguientes al inicio del contrato, el plan de trabajo detallando las 
etapas, cronograma de actividades y tiempos adecuados para la ejecución del contrato, este plan estará 
sujeto a la aprobación por parte del supervisor del contrato. 

2. El cronograma acordado podrá incluir labores nocturnas y de fin de semana por parte del contratista con 
el fin de reducir la afectación de la operación y cumplir el cronograma. 

3. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EMR) y servicios 
descritos en la hoja (EMR). 

4. Garantizar una entrega oportuna del servicio y/o producto contratado, de acuerdo a los tiempos 
acordados. 

6.  SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION Y CAPACITACION  

7.  LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE  

8.  SERVICIOS DE CRD (CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES)  

9.  GARANTIA   SOPORTE Y MANTENIMIENTO  

10  OTROS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS  
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5. El contratista debe cumplir con los perfiles requeridos descritos en la hoja Talento Humano documento 
anexo TecnicosInvitacionPublica_rt.xls. 

6. Dar cumplimiento a las garantías y soporte pactadas de los productos y servicios ofrecidos. 
7. Al terminar el contrato, contribuir a la liquidación del mismo. 
8. El contratista deberá acatar las recomendaciones de los supervisores designados por la Dirección 

General del Instituto. 
9. Los equipos y servicio que se oferten deben corresponder a las especificaciones mínimas requeridas 

incluidas en la pestaña EMR, del documento anexo: TecnicosInvitacionPublica_rt.xlsx 
10. Se deberá garantizar que todos los equipos y elementos a suministrar, serán nuevos y de primera calidad. 

No se aceptan equipos refurbished o de segunda mano. 
11. Los equipos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado, y su fabricante deberá tener 

representación en Colombia durante los pasados 10 años. 
12. Se deberá incluir en la propuesta una Certificación emitida directamente por el fabricante donde se 

demuestre que el oferente este certificado en el nivel más alto de la marca de la plataforma ofertada. 
13. Se requiere que los equipos y el 100% del software sean totalmente compatibles con el protocolo IPv6.  
14. Todos los equipos deberán ser dual stack IPv4 IPv6, y cumplir con las recomendaciones de 

compatibilidad IPV6. 
15. La infraestructura de cómputo ofertada deberá estar avalada y certificada por SAP Hana 
16. El contratista deberá garantizar que los equipos tecnológicos entregados al INC, tienen fecha de inicio de 

garantía de fábrica a partir de la fecha entrega de los equipos.  Al momento de la entrega de los equipos, 
el Proveedor debe entregar el listado de serial de los equipos y los medios a través de los cuales El INC 
podrá verificar la fecha de inicio de la garantía de los mismos.  Esta información podrá ser verificada por 
El INC a través de la herramienta de gestión de inventarios, mesa de ayuda, del portal Web o persona de 
contacto del fabricante. 

17. El fabricante deberá tener centros de servicio y soporte Onsite en Colombia a través de ingenieros y 
especialistas contratados directamente por el fabricante. 

18. El contratista deberá garantizar que cuenta con los niveles de soporte para Hardware y Software 
necesarios de alto nivel con el fabricante para garantizar la operación ante la imposibilidad técnica de 
resolverlos con el personal de su organización. 

19. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisición legal de los equipos y licencias de uso del 
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerología. 

20. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisición legal de los equipos y licencias de uso del 
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerología. 

21. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisición legal de los equipos y licencias de uso del 
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerología. 

22. El software debe estar licenciado y autorizado su uso para el Instituto Nacional de Cancerología. Este 
ítem incluye sistemas operativos, herramientas de administración, herramientas de backup, cluster, 
replicación, entre otros, para la arquitectura solicitada. 

23. El contratista debe garantizar la logística de suministro, instalación e implementación de todos los equipos 
y servicios. 

24. El proponente deberá incluir el diseño, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos. 
25. Se debe garantizar agilidad en los procesos de sustitución tecnológica y calidad en los servicios la 

migración de las aplicaciones SAP . 
26. Los componentes del hardware y software deberán considerar el dual stack protocolo IPV4 - IPV6. 
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27. El Contratista deberá realizar la configuración en todos los equipos y software objeto del contrato   
asociados de red 

28. El contratista deberá entregar y configurar todas las herramientas de monitoreo de la arquitectura 
entregada 

29. El contratista tendrá la obligación de reparar cualquier daño que ocurra en el lugar de ejecución del 
contrato por causas imputables al mismo o a cualquiera de sus empleados. 

30. El contratista deberá realizar una transmisión de conocimiento al equipo de administración de la 
infraestructura del INC, o a quien se designe para ello, y trabajará en coordinación con dicho equipo. 

31. Una vez finalizada la instalación de todo el proyecto, el proponente debe entregar en medio físico y 
magnético el informe final del 100% de la información técnica, que permita entender y administrar la 
infraestructura con el fin de alimentar la base de conocimiento. 

32. Se deben incluir todos los elementos de conexión, tales como Pach Cord de fibras ópticas, cables 
propietarios y cables de poder entre otros.    

33. Semanalmente el Contratista deberá presentar los informes de avance del proyecto en reunión de 
seguimiento concertada para tal efecto. 

34. El contratista deberá entregar en funcionamiento de CRD conforme a las especificaciones y tiempos 
definidos en el EMR. 

35. El contratista deberá entregar en funcionamiento de una solución de backup conforme a las 
especificaciones definidas en el EMR. 

36. El contratista deberá entregar en funcionamiento de una solución de almacenamiento conforme a las 
especificaciones definidas en el EMR 

37. El contratista deberá realizar las pruebas que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento 
de la arquitectura instalada objeto del contrato. 

38. Soporte  y Garantía  extendida  7*24  *  6 horas de solución *  3 años  tipo ( Proactivo ) o equivalente 
39. Las versiones de software instaladas para todos los componentes de la solución deberán ser versiones 

recientes previa verificación de compatibilidades en todo sentido. 
40. El sistema SAP deberá entregarse 100% en funcionamiento, con buenos tiempos de respuesta, como 

está actualmente y con prueba de backup y recovery. 
41. El oferente debe entregar un documento avalado por el fabricante para cada uno de  los componentes 

de la plataforma que indique el ciclo de vida de cada producto y que estos no saldrán de soporte y 
mantenimiento antes de 5 años como mínimo. Contados a partir de la presentación de la oferta. 

42. Se aclara que en caso de omitir algún tipo licenciamiento en la oferta y si dentro de la ejecución del 
contrato se detecta que es necesario, para cumplir el alcance pactado este deberá ser asumido en su 
totalidad por parte del proveedor. 

43.  La propuesta deberá considerar el 100% de los servicios para la puesta en funcionamiento del CRD y El 
servicio de CRD incluido en la oferta durante  18  (dieciocho  meses. 

44. Con la presentación de su propuesta, el Contratista entiende y acepta que el costo total propuesto es el 
valor máximo que pagará el INC durante la ejecución del contrato, como pago por los bienes y servicios, 
bajo las condiciones y cobertura de los mismos consignados en los Anexos 
TecnicosInvitacionPublica_rt.xlsx y CostosInvitacionPublica_rt.xlsx. 

 

 
8. Anexos: 
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En la siguiente tabla se describe cada una de las hojas Archivo Excel TecnicosInvitacionPublica_Rt.xlsx el cual 
hace parte de la invitación y debe ser diligencia de forma obligatoria de la forma como se indica, debe ser 
entregada de forma impresa y en medio magnética en el mismo formato Excel. 

 
 

Tabla: Descripción de las hojas del Archivo Excel TecnicosInvitacionPublica_Rt.xlsx 

ARCHIVO EXCEL TECNICOSINVITACIONPUBLICA_Rt  

 Nombre de la Hoja   Descripción  
 Diligenciar por parte del 

oferente  

 EMR    Especificaciones Mínima requeridas   SI  

 RTG  Requerimientos Técnicos Generales    SI  

Talento Humano  Información de talento humano   SI 

 Experiencia   Experiencia del proponente    SI  

 Licenciamiento 
Licenciamiento necesario de acuerdo a la 

solución 
 SI  

Certificaciones  Certificaciones según requisitos habilitantes  SI 
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8.1. Descripción de las hojas del archivo Excel: Costosinvitacionpublica_Rt.xlsx 

En la siguiente tabla se describe cada una de las hojas Archivo Excel CostosInvitacionPublica_Rt.xlsx el cual 
hace parte de la invitación y debe ser diligencia de forma obligatoria de la forma como se indica, debe ser 
entregada de forma impresa y en medio magnética en el mismo formato Excel. 

Tabla: Descripción de las hojas del Archivo Excel CostosInvitacionPublica_Rt.xlsx 

ARCHIVO EXCEL COSTOSINVITACIONPUBLICA_Rt.XLSX  

 Nombre de la Hoja   Descripción   Diligenciar   

 CostoProductosServicio   Productos Servicios y costos de la oferta detallados   SI  

 TotalCostos   Ficha resumen costos      SI  

 

Nota:   Para facilitar el control del límite presupuestal de la oferta, asociada a los recursos 
disponibles por rubro, el presente anexo tiene  colores: Verde para indicar que están dentro del 
límite presupuestal  y rojo para indicar que está por encima. Lo anterior como guía, aclarando 
que la responsabilidad de validar este ítem del costo de la oferta vs el limite presupuestal de la 
oferta es responsabilidad del oferente. 

 

 

9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
La supervisión del contrato en representación del Instituto Nacional de Cancerología ESE acorde con la 
normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación, será realizada por:  Jeniffer Dahana Gutierrez 
Coordinadora Grupo Gestión de Soporte Redes, Hardware y Luis Eduardo Martinez G - Coordinador del Grupo 
Área Gestión TI, supervisores administrativos. Nilsa Bermudez Coordinador Grupo Aplicaciones, Hector Oswaldo 
Clavijo Técnico Administrativo Grupo de aplicaciones y Luis Eduardo Martinez Coordinador del Grupo Área 
Gestión TI supervisión técnica. quienes certificaran el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con 
lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Firma del supervisor Administrativo, Financiero y Contable                
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Nombre:    Luis Eduardo Martinez     - Jennifer Dahana Gutierrez   
 
 
 ________________________________ 
Nilsa Bermudez  
Firma Supervisor Técnica 
 
 
__________________________________         __________________________________ 
Firma del supervisor Técnico                                Firma del supervisor Técnico                
Luis Eduardo Martinez                                           Hector Clavijo Calderon. 
 

 

9. ELABORADO Y REVISADO POR 
 
 
Firma:               ______________________ 
 
Nombre:           Luis Eduardo Martinez G. 
Cargo:              Profesional Especializado  

 
 
Firma:               ______________________ 
 
Nombre:           Hector Clavijo 
Cargo:              Técnico Grupo Área Sistemas 

 
 
 
Firma:               ______________________ 
 
Nombre:           Jennifer Gutierrez 
Cargo:              Profesional Universitario 
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