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ANEXO 3. ANEXO TECNICO

A continuacion, se detallan las especificaciones que el proponente debe tener en cuenta para presentar su oferta,
la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitacidn, la informacién que se detalla adelante
y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones al INC.

1. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Nacional de cancerologia se ha caracterizado por realizar esfuerzos significativos para estar siempre
a la vanguardia de los avances tecnoldgicos razdn por la cual esta entidad debe disponer de las mejores
herramientas para prestar servicios de con calidad y oportunidad a la comunidad de pacientes y usuarios del
Instituto.

El INC, dentro de su plan estratégico de tecnologias de informacion, tiene previsto para la vigencia 2020, la
actividad de renovacién de la infraestructura del sistema SAP. enmarcado dentro del proyecto C51030610-001
de SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA.

SAP funciona 24 horas los 365 dias al afio. Para 1600 usuarios. Dado que la Ultima actualizacion de
infraestructura se realiz6 en el afio 2013 La renovacion de esta infraestructura se hace necesaria por temas de
obsolescencia técnica de la plataforma actual. Dicha actividad esta dentro del plan estratégico de tecnologias de
informacion, tiene previsto para la vigencia 2020.

ANTECEDENTES.
v' Primera Infraestructura de Hardware SAP se adquirido con el proyecto se utilizé 7 aflos 2006 — 2013.
v' Segunda Infraestructura de Hardware SAP 2013 — 2020 (actual). Se ha utilizado 7 afios.

La infraestructura de Hardware a renovar soporta SAP para los siguientes aplicativos:

o ERP (ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource planning).

e Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria, Activos Fijos, Facturacién, Cartera, Glosas, Almacenes, Compras,
contratos, Mantenimiento de Planta, Costos, Nomina, Gestion de Proyectos.

e ISH MED: (HIS) (Informacién System Hospital)
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e Historia clinica, Agendamiento (Call Center) , Admisién Paciente, Hospitalizacién, Urgencias, cirugia,
Hospital dia. Unidades de Enfermeria, Consulta Externa (todas las especialidades), farmacia (Insumos
y Medicamentos).

e Adicionalmente el sistema SAP esta integrado Sistema de impresion, Laboratorio Clinico, Patologia,
Biobanco, Banco de Sangre, Imagenes, SIAPINC, SIAl, sistema de control de acceso, MIPRES, CALL
CENTER. En tramite conectividad con la contraloria General de la republica, sistemas de compras y
contratacion y sistema de consentimiento informado y Microsoft Teams

1.1. Objetivos de lainvitacion
1.1.1. Objetivo General

RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL HARDWARE QUE SOPORTA EL SISTEMA DE MISION
CRITICA SAP, INCLUIDOS SERVICIOS, LICENCIAS, HARDWARE, EL SERVICIO DE CRD (CENTRO DE
RECUPERACION DE DESASTRES) ALTERNO PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO SAP ERP —ISH —-MED DE
MISION CRITICA Y LOS SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACION, MIGRACION, CONFIGURACION,
GARANTIAS NECESARIAS.

Todo lo anterior de acuerdo con las condiciones establecidas y descritas en el Anexo Técnico 3, la normatividad
vigente y el contrato que se derive.

1.1.2. Objetivos Especificos

1.1.2.1. Garantizar la operacioén del sistema SAP actual y con esto la atencién de los pacientes y usuarios
internos del sistema.

1.1.2.2. Mitigar el indice de obsolescencia actual de la plataforma de hardware y minimizar el riesgo de la
operacion.

1.1.2.3. Migrar las aplicaciones SAP en las condiciones de funcionamiento actual hacia la nueva plataforma.

1.1.2.4.  Optimizar la inversién actual y dejar preparada la infraestructura de hardware para la futura migracién
hacia SAP HANA.

1.1.2.5. Implementar y poner en funcionamiento el centro de recuperacién de desastres para el sistema
Productivo actual SAP ERP.

1.1.2.6. Mejorar el rendimiento actual del sistema y garantizar su funcionamiento, su soporte y garantia en
cuanto a infraestructura por los proximos 5 afios.

1.2. Plazo de la ejecucion
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El plazo estimado para la ejecucién sera 30 abril de 2021. Por lo tanto, los valores ofertados por cada bien o
servicio deberdn mantenerse en sus caracteristicas técnicas ofertadas y en el precio. Se aclara que la oferta
debera presentarse en pesos colombianos.

Localizacion del Servicio

El servicio se prestara en la sede del Instituto Nacional de Cancerologia, ubicada en la Calle 1 No. 9-85, en la
ciudad de Bogota, D.C. Se debe prestar los servicios del objeto contractual en la sede principal, Sede CPRED,
ubicado en la Carrera 10 No. 1-59 y debe prestar soporte remoto en cualquier ubicacién donde se encuentren los
usuarios del Instituto.

2. CARACTERISTICAS GENERALES.

Teniendo en cuenta el objeto contractual, el INC requiere una renovacion que este a la vanguardia en materia
tecnolégica.

2.1. De manera general el INC requiere renovar el 100% de la infraestructura de acuerdo a las
especificaciones descritas en el documento adjunto TecnicosinvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y
RTG.

2.2. Dicha solucion consiste en renovar la plataforma de manera que se pueda migrar el sistema tal como

esta hoy, pero que a la vez permita una migracion posterior hacia SAP HANA.

2.3. Lo anterior implica que la solucién debera estar en capacidad de alojar los dos sistemas para convivir por
un periodo de tiempo de forma paralela.

2.4. Se aclara que la migracioén hacia SAP HANA no es objeto de este proceso contractual

2.5. El alcance contractual incluye el 100% de los requerimientos descritos en el documento adjunto
TecnicoslnvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y RTG, esto son: Hardware, software, garantias,
capacitacion, instalacién, migracién y configuracion, servicio de CRD entre otros.

3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL.

3.1 Plataforma Objeto de la Migracién.

El sistema actual esta instalado en una plataforma IBM, servidores P460, procesadores Power 7, sistema
operativo AlX, base de datos db2 tal como se muestra a continuacion:
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R Version Version de hostname Hostname de SAP Kernel |Nivelde  [Sistema Version de |Cantidad de [Memoria  (Cores Tamafio BD
Aplicacion Base de datos L ” . . . . X
DB ERP Aplicacion DB version Kernel SAP |Operativo |Sistema usuarios  |Asignada  |Asignados GB
SAP ERP DB2 10.5.7 PRDINC2 PRDINC2 749 401|AIX 7.1 90 7|
SAP ERP DB2 6.0EHP7 PRDINC3 PRDINC3 749 401|AIX 7.1 1400 Aprox. 48 3 3850
SAP ERP DB2 NFSa 6.0 EHP 7 PRDINC4 PRDINC4 749 401|AIX 7.1 48 3
SAP ERP DB2 NFSa 6.0 EHP 7 PRDINCS PRDINC5 749 401|AIX 7.1 60| 3
SAP ERP DB2 NFSa 6.0 EHP 7 PRDINC6 PRDINC6 749 401|AIX 7.1 55 3
SAP ERP DB2 NFSa 6.0 EHP 7 PRDINC7 PRDINC7 749 401|AIX 7.1 48| 4
SAP ERP DB2 NFSa 6.0 EHP 7 PRDINC8 PRDINC8 749 401|AIX 7.1 40) 2
SAP ERP DB2 10.5.7 NFSa 6.0 EHP 7 DEVINC3 - Dev/Qas  |DEVINC3 749 401]AIX 7.1 50 Aprox. 59 3| 6100
SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMP XRPMP 721 300[AIX 7.1 50 Aprox. 8 2 200
SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMQ XRPMQ 721 300(AIX 7.1 2 Aprox. 4 2 200
SAP XRPM DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 XRPMD XRPMD 721 300]AIX 7.1 2 Aprox. 6 2 200
SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTP EPIPORTP 721 200]AIX 7.1 5 Aprox. 6 2 200
SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTQ EPIPORTQ 721 200(AIX 7.1 2 Aprox. 8] 2 200
SAP BW DB2 10.5.7 PI_BASIS 2005_1_700 EPIPORTD EPIPORTD 721 200(AIX 7.1 2 Aprox. [3 1 200
SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTP EPIPORTP 721 200(AIX 7.1 50 Aprox. 8| 1 200
SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTQ EPIPORTQ 721 200(AIX 7.1 2 Aprox. 8| 1 200
SAP NETWEAVER DB2 10.5.7 7.00 SP18 EPIPORTD EPIPORTD 721 200(AIX 7.1 2 Aprox. 8| 1 200
3.2 Arquitectura Actual.
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3.3. Cluster de alta disponibilidad.

Cargo:

ELABORO

Profesional Universitario

Cargo:

REVISO

Coordinador Grupo Area
de Gestién Contractual (E.)

Cargo:

APROBO

Coordinador Grupo Area de
Gestion Contractual (E.)

Dependencia:

Oficina Asesora de
Planeacion y Sistemas

Dependencia:

Grupo Area de Gestion
Contractual

Dependencia:

Grupo Area de Gestion
Contractual

Fecha:

18-10-2018

Fecha:

19-10-2018

Fecha:

19-10-2018




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-39
I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01
| VIGENCIA: 19-10-2018
ANEXO TECNICO

Pagina 5 de 16

Instituto Nacional

|1N de Cancerologia-ESE Diagrama SAP -HA -
C : o i Actual

LPART PRDINC2 — SERVIDOR DE BD

VG — N
STORAGE V5030 RoOtVG N
Rt i [ S i ,,»-"/ Eldrzar s N Scenario de Failover
VOLUMENES — VGDATA DISTRIBUIDOS

AMBAS LPARTs

*prdinc2datavg < e

*prdinc3datavg . Vs LPART PRDINC SAP SE CONVIERTE EN

".\ e SERVIDOR DE BD Y SERVIDOR DE APP
\\,\ LPART PRDINC3 — SERVIDOR DE APLICATION SAP.~~
- u prdinc2datavg
prdinc3datavg
Servicio Power Ha, Doble ip en cada Lpart ejecutado con Scripts que Activan VG—
Los recursos en un solo nodo en failover. RootvG
prdinc3datavg
En caso de fallo de uno de los nodos el ha, activa los recursos en la Lpart funcional
Entregando los FS completos a este, activando el servicio con una interrupcién de
Aproximadamente 5 Min.
ELABORO REVISO APROBO
Cargo: Profesional Universitario Cargo: Coordinador Grupo Area Cargo: Coordinador Grupo Area de
) ) de Gestién Contractual (E.) ) Gestion Contractual (E.)
. Oficina Asesora de . Grupo Area de Gestion L Grupo Area de Gestion
Dependencia: - . Dependencia: Dependencia:
Planeacion y Sistemas Contractual Contractual
Fecha: 18-10-2018 Fecha: 19-10-2018 Fecha: 19-10-2018




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE

CODIGO: GDG-P02-F-39

GESTION DEL GASTO

VERSION: 01

ANEXO TECNICO

VIGENCIA: 19-10-2018

Pagina 6 de 16

3.4. Integraciones actuales.
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Integracién Sistema CRP

P 1P
; P P
IP @/ g
VLAN 2012
VRF REPLIC Replicacion
VRF REPLIC
P
1D Servick o

SAN Router SYN DC

SAN Router INC

4. SITUACION ESPERADA.

4.1. Plataforma 100% renovada conforme los requerimientos descritos en el documento adjunto
TecnicoslnvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y RTG.

Las hojas EMR (Especificaciones minima requeridas y RTG requisitos técnicos generales contienen la

informacion requerida a nivel técnico que abarca la presente convocatoria, se espera una plataforma renovada
100%.
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4.2 Sistema 100% migrado conforme a las especificaciones descritas en el documento adjunto
TecnicoslnvitacionPublica_Rt en sus hojas EMR y RTG.

Se espera disponer de la nueva plataforma 100% migrada, esto incluye aplicaciones SAP, bases de datos,
configuraciones, interfases tipo HL7 y web servicies del lado SAP y todas las actividades que sean necesarias
para dejar 100% operativa la plataforma.

4.3. Infraestructura preparada para la situacion actual y para la futura migracién hacia SAP HANA.

Se espera contar con una infraestructura que permita migrar el sistema en las condiciones actuales, pero también
gue cuente con todos los recursos que permitan posteriormente ir a HANA sin necesidad de renovar ni la
infraestructura.

4.4, Sistema clUster de alta disponibilidad activo — activo para el sistema productivo

Se espera disponer un clister de alta disponibilidad Activo — Activo para nuestro sistema SAP ERP Productivo.
El cual debe garantizar que ante la falla de uno de los nodos el sistema retome su operacion de forma automatica.
El proveedor debera especificar la solucion.

4.5, Centro de Recuperacién de desastres implementado y funcionando.

Los sistemas a respaldar son los siguientes: Sistema Productivo SAP ERP: con los siguientes componentes
(Servidor de base de datos - PRDINC2, Instancia Central PRDINC3, y los servidores de aplicacion ( Prdinc4,
Prdinc5, Prdince6).

4.6. Personal interno capacitado para la administracion de la plataforma entregada.

Teniendo en cuenta que dependiendo del proveedor algunas herramientas seran nuevas para el personal de
administracién técnica del INC.

Estan incluidas las capacitaciones certificadas por fabricante de  sistema operativo, virtualizacion,
almacenamiento y herramientas de backup, para 3 personas.

Estan incluidas las capacitaciones o inducciones para la administracion del 100% de la plataforma nueva, clister
de alta disponibilidad, consola de administracion entre otras que se requieran para la administracion. (3
personas).

ELABORO REVISO APROBO

Coordinador Grupo Area
de Gestién Contractual (E.)

Coordinador Grupo Area de

Cargo: Profesional Universitario Cargo: Gestién Contractual (E.)

Cargo:

Oficina Asesora de Grupo Area de Gestion Grupo Area de Gestion

Dependencia: Planeacion y Sistemas Dependencia: Contractual Contractual

Dependencia:

Fecha: 18-10-2018 Fecha: 19-10-2018 Fecha: 19-10-2018




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE CODIGO: GDG-P02-F-39

I N GESTION DEL GASTO VERSION: 01

VIGENCIA: 19-10-2018

ANEXO TECNICO
Pagina 9 de 16

4.7, Sistemas funcionando correctamente como hasta ahora.

Teniendo en cuenta que el sistema objeto de la migracién esta operativo 100% ya que es la plataforma sobre que
soporta actualmente toda la operacién administrativa y asistencial de la organizacién se espera que la migracion,
con el 100% de calidad para no afectar el servicio, conservando las integraciones actuales.

4.8. Sistema con el 100% de los elementos del Diagrama disefio infraestructura SAP INC, e integraciones
descritas en la situacion actual.

4.9. Garantia y soporte disponibles conforme al requerimiento.

La oferta debera incluir Soporte y Garantia extendida 7*24 *4 * 3 afios tipo ( Proactivo ) o equivalente para
todos los componentes de hardware y software entregados en este proceso.
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5. ESPECIFICACIONES

5.1. Especificaciones minimas requeridas (EMR)
El alcance y las especificaciones bienes y servicios estd definido por lo descrito en los requerimientos
referenciados en el documento adjunto TecnicoslnvitacionPublica_Rt, en su hoja EMR.

ITEM DESCRIPCION
i EQUIPOS PROCESAMIENTO
2. SISTEMAS ALMACENAMIENTO
3. SISTEMA DE CONECTIVIDAD
4. SOLUCION DE BACKUP
5. SISTEMA EXTERNO DE BACKUP
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6. SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION Y CAPACITACION
7. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
8. SERVICIOS DE CRD (CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES)
9. GARANTIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO
10 OTROS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS
5.2. Requisitos técnicos generales (RTG)

Los requisitos técnicos generales estan explicitos, el documento adjunto TecnicoslnvitacionPublica_Rt en su hoja
RTG.

6. Talento Humano

El contratista debera contar con el personal minimo para la implementacion del proyecto.

El personal humano minimo solicitado esta descrito en el archivo adjunto, TecnicoslnvitacionPublica_ Rt en su
hoja Talento Humano.

Se deberad cumplir con el 100% del talento humano requerido y sus respectivos requisitos de formacién
académica, certificaciones y experiencia solicitada.

Se deberan anexar las hojas de vida con los documentos que acrediten titulo profesional, certificaciones y
experiencia segun lo requerido.

7. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Dentro de las caracteristicas especificas que debe cumplir el oferente se encuentran:

Dentro de la ejecucion del Contrato, el contratista del servicio se obliga en forma general a cumplir con todos los
temas que se detallan en el Anexo Técnico No 3, EMR y RTG.

1. Presentar, dentro de los siete (7) dias siguientes al inicio del contrato, el plan de trabajo detallando las
etapas, cronograma de actividades y tiempos adecuados para la ejecucion del contrato, este plan estara
sujeto a la aprobacién por parte del supervisor del contrato.

2. El cronograma acordado podré incluir labores nocturnas y de fin de semana por parte del contratista con
el fin de reducir la afectacion de la operacion y cumplir el cronograma.

3. El contratista debera garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EMR) y servicios
descritos en la hoja (EMR).

4. Garantizar una entrega oportuna del servicio y/o producto contratado, de acuerdo a los tiempos

acordados.
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5. El contratista debe cumplir con los perfiles requeridos descritos en la hoja Talento Humano documento
anexo TecnicoslnvitacionPublica_rt.xls.

6. Dar cumplimiento a las garantias y soporte pactadas de los productos y servicios ofrecidos.

7. Alterminar el contrato, contribuir a la liquidaciéon del mismo.

8. EIl contratista debera acatar las recomendaciones de los supervisores designados por la Direccion
General del Instituto.

9. Los equipos y servicio que se oferten deben corresponder a las especificaciones minimas requeridas
incluidas en la pestafia EMR, del documento anexo: TecnicosInvitacionPublica_rt.xIsx

10. Se deberéa garantizar que todos los equipos y elementos a suministrar, serdn nuevos y de primera calidad.
No se aceptan equipos refurbished o de segunda mano.

11. Los equipos deberan ser de marcas reconocidas en el mercado, y su fabricante debera tener
representacion en Colombia durante los pasados 10 afios.

12. Se debera incluir en la propuesta la Certificacién emitida directamente por el fabricante donde se
demuestre que el oferente este certificado como partner, dentro de los tres (3) niveles mas altos de la
marca de la plataforma ofertada..

13. Se requiere que los equipos y el 100% del software sean totalmente compatibles con el protocolo IPv6.

14. Todos los equipos deberan ser dual stack IPv4 IPv6, y cumplir con las recomendaciones de
compatibilidad IPV6.

15. Lainfraestructura de computo ofertada debera estar avalada y certificada por SAP Hana

16. El contratista debera garantizar que los equipos tecnoldgicos entregados al INC, tienen fecha de inicio de
garantia de fabrica a partir de la fecha entrega de los equipos. Al momento de la entrega de los equipos,
el Proveedor debe entregar el listado de serial de los equipos y los medios a través de los cuales EI INC
podra verificar la fecha de inicio de la garantia de los mismos. Esta informacion podra ser verificada por
El INC a través de la herramienta de gestién de inventarios, mesa de ayuda, del portal Web o persona de
contacto del fabricante.

17. El fabricante debera tener centros de servicio y soporte Onsite en Colombia a través de ingenieros y
especialistas contratados directamente por el fabricante.

18. El contratista deberd garantizar que cuenta con los niveles de soporte para Hardware y Software
necesarios de alto nivel con el fabricante para garantizar la operacién ante la imposibilidad técnica de
resolverlos con el personal de su organizacion.

19. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisicién legal de los equipos y licencias de uso del
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerologia.

20. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisicién legal de los equipos y licencias de uso del
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerologia.

21. El contratista debe garantizar la propiedad y adquisicién legal de los equipos y licencias de uso del
software a nombre del Instituto Nacional de Cancerologia.

22. El software debe estar licenciado y autorizado su uso para el Instituto Nacional de Cancerologia. Este
item incluye sistemas operativos, herramientas de administracion, herramientas de backup, cluster,
replicacion, entre otros, para la arquitectura solicitada.

23. El contratista debe garantizar la logistica de suministro, instalacion e implementacion de todos los equipos
y Sservicios.

24. El proponente deberd incluir el disefio, instalacion, configuracién y puesta en marcha de los equipos.

25. Se debe garantizar agilidad en los procesos de sustitucién tecnolégica y calidad en los servicios la
migracion de las aplicaciones SAP .
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Los componentes del hardware y software deberan considerar el dual stack protocolo IPV4 - IPV6.

El Contratista debera realizar la configuraciéon en todos los equipos y software objeto del contrato
asociados de red

El contratista debera entregar y configurar todas las herramientas de monitoreo de la arquitectura
entregada

El contratista tendra la obligacién de reparar cualquier dafio que ocurra en el lugar de ejecucion del
contrato por causas imputables al mismo o a cualquiera de sus empleados.

El contratista debera realizar una transmision de conocimiento al equipo de administraciéon de la
infraestructura del INC, o a quien se designe para ello, y trabajara en coordinacién con dicho equipo.
Una vez finalizada la instalaciéon de todo el proyecto, el proponente debe entregar en medio fisico y
magnético el informe final del 100% de la informacién técnica, que permita entender y administrar la
infraestructura con el fin de alimentar la base de conocimiento.

Se deben incluir todos los elementos de conexién, tales como Pach Cord de fibras Opticas, cables
propietarios y cables de poder entre otros.

Semanalmente el Contratista debera presentar los informes de avance del proyecto en reunién de
seguimiento concertada para tal efecto.

El contratista debera entregar en funcionamiento de CRD conforme a las especificaciones y tiempos
definidos en el EMR.

El contratista debera entregar en funcionamiento de una solucion de backup conforme a las
especificaciones definidas en el EMR.

El contratista deberd entregar en funcionamiento de una solucidon de almacenamiento conforme a las
especificaciones definidas en el EMR

El contratista debera realizar las pruebas que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento
de la arquitectura instalada objeto del contrato.

Soporte y Garantia extendida 7*24 * 4 * 3 afios tipo ( Proactivo ) o equivalente

Las versiones de software instaladas para todos los componentes de la solucién deberan ser versiones
recientes previa verificacion de compatibilidades en todo sentido.

El sistema SAP deberd entregarse 100% en funcionamiento, con buenos tiempos de respuesta, como
esta actualmente y con prueba de backup y recovery.

El oferente debe entregar un documento avalado por el fabricante para cada uno de los componentes
de la plataforma que indique el ciclo de vida de cada producto y que estos no saldran de soporte y
mantenimiento antes de 5 afios como minimo. Contados a partir de la presentacién de la oferta.

Se aclara que en caso de omitir algun tipo licenciamiento en la oferta y si dentro de la ejecucién del
contrato se detecta que es necesario, para cumplir el alcance pactado este debera ser asumido en su
totalidad por parte del proveedor.

La propuesta debera considerar el 100% de los servicios para la puesta en funcionamiento del CRD y El
servicio de CRD incluido en la oferta durante 18 (dieciocho meses.

Con la presentacion de su propuesta, el Contratista entiende y acepta que el costo total propuesto es el
valor maximo que pagara el INC durante la ejecucion del contrato, como pago por los bienes y servicios,
bajo las condiciones y cobertura de los mismos consignados en los  Anexos
TecnicoslnvitacionPublica_rt.xIsx y CostoslnvitacionPublica_rt.xIsx.
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8. Anexos:

En la siguiente tabla se describe cada una de las hojas Archivo Excel TecnicosInvitacionPublica_Rt.xIsx el cual
hace parte de la invitaciéon y debe ser diligencia de forma obligatoria de la forma como se indica, debe ser
entregada de forma impresa y en medio magnética en el mismo formato Excel.

Tabla: Descripcion de las hojas del Archivo Excel TecnicosinvitacionPublica Rt.xIsx
ARCHIVO EXCEL TECNICOSINVITACIONPUBLICA Rt

. . Diligenciar or arte del
Nombre de la Hojal Descripcion 9 P P
oferente

EMR Especificaciones Minima requeridas Sl
RTG Requerimientos Técnicos Generales Sl
Talento Humano | Informacién de talento humano Sl
Experiencia Experiencia del proponente SI

. . Licenciamiento necesario de acuerdo a la
Licenciamiento . Si

solucién
Certificaciones Certificaciones segun requisitos habilitantes | Sl
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8.1. Descripcion de las hojas del archivo Excel: Costosinvitacionpublica Rt.xIsx

En la siguiente tabla se describe cada una de las hojas Archivo Excel CostoslInvitacionPublica_Rt.xIsx el cual
hace parte de la invitacién y debe ser diligencia de forma obligatoria de la forma como se indica, debe ser
entregada de forma impresa y en medio magnética en el mismo formato Excel.

Tabla: Descripcion de las hojas del Archivo Excel CostoslnvitacionPublica Rt.xIsx
ARCHIVO EXCEL COSTOSINVITACIONPUBLICA Rt.XLSX

Nombre de la Hoja Descripcién Diligenciar

CostoProductosServicio | Productos Servicios y costos de la oferta detallados | Sl

TotalCostos Ficha resumen costos Si

Nota: Para facilitar el control del limite presupuestal de la oferta, asociada a los recursos
disponibles por rubro, el presente anexo tiene colores: Verde para indicar que estan dentro del
limite presupuestal y rojo para indicar que esta por encima. Lo anterior como guia, aclarando
que la responsabilidad de validar este item del costo de la oferta vs el limite presupuestal de la
oferta es responsabilidad del oferente.

9. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato en representacion del Instituto Nacional de Cancerologia ESE acorde con |
normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratacion, sera realizada por: Jeniffer Dahana Gutierre
Coordinadora Grupo Gestion de Soporte Redes, Hardware y Luis Eduardo Martinez G - Coordinador del Grup
Area Gestion TI, supervisores administrativos. Nilsa Bermudez Coordinador Grupo Aplicaciones, Hector Oswald
Clavijo Técnico Administrativo Grupo de aplicaciones y Luis Eduardo Martinez Coordinador del Grupo Are
Gestion Tl supervision técnica. quienes certificaran el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia co
lo establecido en el Manual de Supervision e interventoria.
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