



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 056 DE 2017

ANEXO No. 8

MINUTA DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – E.S.E.
CONTRATISTA	«PROVEEDOR»
PLAZO	HASTA EL «DURACION» DE 20XX
FECHA DE LEGALIZACIÓN	

Los suscritos: XXXXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX, obrando en nombre y Representación del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad pública descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social con personería jurídica, en su carácter de Director General, quien en adelante se denominará EL INSTITUTO de una parte y de la otra [redacted] identificado con Cédula de Ciudadanía No. [redacted], obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad [redacted], con NIT No. [redacted], quien en adelante se denominará el [redacted], hemos convenido celebrar el presente contrato de [redacted], de acuerdo con lo aprobado en el Comité de Apoyo a la Actividad Contractual, mediante Acta No. «ACTA» del «FECHA_ACTA» de 20XX – ítem No. XX, el cual se registrará por las siguientes Cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO a: [redacted], DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0XX DE 201X, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL [redacted], LAS CUALES FORMARÁN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. SEGUNDA: ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL [redacted] A CONTRATAR: SE DESCRIBE LO RELACIONADO EN LOS ANEXOS DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES [redacted]. CUARTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. QUINTA: XX. SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del Contrato, se imputará al Rubro Presupuestal [redacted] / RECURSOS [redacted] Y/O ADMINISTRADOS, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. [redacted]. SÉPTIMA: PLAZO: El plazo de duración del presente contrato para todos los efectos a que haya lugar es hasta el [redacted] de 201X, previa legalización del contrato por parte de la oficina de Contratación, Supervisión e Interventoría del INSTITUTO. OCTAVA: SITIO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES ([redacted]): El suministro de los bienes (O PRESTACIÓN DEL SERVICIOS) objeto de ésta contratación, se realizará en la sede del INSTITUTO ubicado en la Avenida 1 No. 9-85, de acuerdo a la programación y horario que establezca el Coordinador del Grupo de XXXXXX por medio del PLAN DE ENTREGAS [redacted], documento que forma parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO: TRANSPORTE: Los costos de transporte estarán a cargo del CONTRATISTA. NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA debe cumplir con las siguientes obligaciones: [redacted] TÉCNICO) XX XXXXXXXXXXXXXXXX [redacted] la ejecución del documento [redacted] 1. El CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir integralmente con el objeto de la licitación. 2. Desembolsar y cancelar el precio [redacted] 3. Acreditar la garantía [redacted] 4. [redacted] 5. [redacted] 6. [redacted] 7. [redacted] 8. [redacted] 9. [redacted] 10. [redacted] 11. [redacted] 12. [redacted] 13. [redacted] 14. [redacted] 15. [redacted] 16. [redacted] 17. [redacted] 18. [redacted] 19. [redacted] 20. [redacted] 21. [redacted] 22. [redacted] 23. [redacted] 24. [redacted] 25. [redacted] 26. [redacted] 27. [redacted] 28. [redacted] 29. [redacted] 30. [redacted] 31. [redacted] 32. [redacted] 33. [redacted] 34. [redacted] 35. [redacted] 36. [redacted] 37. [redacted] 38. [redacted] 39. [redacted] 40. [redacted] 41. [redacted] 42. [redacted] 43. [redacted] 44. [redacted] 45. [redacted] 46. [redacted] 47. [redacted] 48. [redacted] 49. [redacted] 50. [redacted] 51. [redacted] 52. [redacted] 53. [redacted] 54. [redacted] 55. [redacted] 56. [redacted] 57. [redacted] 58. [redacted] 59. [redacted] 60. [redacted] 61. [redacted] 62. [redacted] 63. [redacted] 64. [redacted] 65. [redacted] 66. [redacted] 67. [redacted] 68. [redacted] 69. [redacted] 70. [redacted] 71. [redacted] 72. [redacted] 73. [redacted] 74. [redacted] 75. [redacted] 76. [redacted] 77. [redacted] 78. [redacted] 79. [redacted] 80. [redacted] 81. [redacted] 82. [redacted] 83. [redacted] 84. [redacted] 85. [redacted] 86. [redacted] 87. [redacted] 88. [redacted] 89. [redacted] 90. [redacted] 91. [redacted] 92. [redacted] 93. [redacted] 94. [redacted] 95. [redacted] 96. [redacted] 97. [redacted] 98. [redacted] 99. [redacted] 100. [redacted] 101. [redacted] 102. [redacted] 103. [redacted] 104. [redacted] 105. [redacted] 106. [redacted] 107. [redacted] 108. [redacted] 109. [redacted] 110. [redacted] 111. [redacted] 112. [redacted] 113. [redacted] 114. [redacted] 115. [redacted] 116. [redacted] 117. [redacted] 118. [redacted] 119. [redacted] 120. [redacted] 121. [redacted] 122. [redacted] 123. [redacted] 124. [redacted] 125. [redacted] 126. [redacted] 127. [redacted] 128. [redacted] 129. [redacted] 130. [redacted] 131. [redacted] 132. [redacted] 133. [redacted] 134. [redacted] 135. [redacted] 136. [redacted] 137. [redacted] 138. [redacted] 139. [redacted] 140. [redacted] 141. [redacted] 142. [redacted] 143. [redacted] 144. [redacted] 145. [redacted] 146. [redacted] 147. [redacted] 148. [redacted] 149. [redacted] 150. [redacted] 151. [redacted] 152. [redacted] 153. [redacted] 154. [redacted] 155. [redacted] 156. [redacted] 157. [redacted] 158. [redacted] 159. [redacted] 160. [redacted] 161. [redacted] 162. [redacted] 163. [redacted] 164. [redacted] 165. [redacted] 166. [redacted] 167. [redacted] 168. [redacted] 169. [redacted] 170. [redacted] 171. [redacted] 172. [redacted] 173. [redacted] 174. [redacted] 175. [redacted] 176. [redacted] 177. [redacted] 178. [redacted] 179. [redacted] 180. [redacted] 181. [redacted] 182. [redacted] 183. [redacted] 184. [redacted] 185. [redacted] 186. [redacted] 187. [redacted] 188. [redacted] 189. [redacted] 190. [redacted] 191. [redacted] 192. [redacted] 193. [redacted] 194. [redacted] 195. [redacted] 196. [redacted] 197. [redacted] 198. [redacted] 199. [redacted] 200. [redacted] 201. [redacted] 202. [redacted] 203. [redacted] 204. [redacted] 205. [redacted] 206. [redacted] 207. [redacted] 208. [redacted] 209. [redacted] 210. [redacted] 211. [redacted] 212. [redacted] 213. [redacted] 214. [redacted] 215. [redacted] 216. [redacted] 217. [redacted] 218. [redacted] 219. [redacted] 220. [redacted] 221. [redacted] 222. [redacted] 223. [redacted] 224. [redacted] 225. [redacted] 226. [redacted] 227. [redacted] 228. [redacted] 229. [redacted] 230. [redacted] 231. [redacted] 232. [redacted] 233. [redacted] 234. [redacted] 235. [redacted] 236. [redacted] 237. [redacted] 238. [redacted] 239. [redacted] 240. [redacted] 241. [redacted] 242. [redacted] 243. [redacted] 244. [redacted] 245. [redacted] 246. [redacted] 247. [redacted] 248. [redacted] 249. [redacted] 250. [redacted] 251. [redacted] 252. [redacted] 253. [redacted] 254. [redacted] 255. [redacted] 256. [redacted] 257. [redacted] 258. [redacted] 259. [redacted] 260. [redacted] 261. [redacted] 262. [redacted] 263. [redacted] 264. [redacted] 265. [redacted] 266. [redacted] 267. [redacted] 268. [redacted] 269. [redacted] 270. [redacted] 271. [redacted] 272. [redacted] 273. [redacted] 274. [redacted] 275. [redacted] 276. [redacted] 277. [redacted] 278. [redacted] 279. [redacted] 280. [redacted] 281. [redacted] 282. [redacted] 283. [redacted] 284. [redacted] 285. [redacted] 286. [redacted] 287. [redacted] 288. [redacted] 289. [redacted] 290. [redacted] 291. [redacted] 292. [redacted] 293. [redacted] 294. [redacted] 295. [redacted] 296. [redacted] 297. [redacted] 298. [redacted] 299. [redacted] 300. [redacted] 301. [redacted] 302. [redacted] 303. [redacted] 304. [redacted] 305. [redacted] 306. [redacted] 307. [redacted] 308. [redacted] 309. [redacted] 310. [redacted] 311. [redacted] 312. [redacted] 313. [redacted] 314. [redacted] 315. [redacted] 316. [redacted] 317. [redacted] 318. [redacted] 319. [redacted] 320. [redacted] 321. [redacted] 322. [redacted] 323. [redacted] 324. [redacted] 325. [redacted] 326. [redacted] 327. [redacted] 328. [redacted] 329. [redacted] 330. [redacted] 331. [redacted] 332. [redacted] 333. [redacted] 334. [redacted] 335. [redacted] 336. [redacted] 337. [redacted] 338. [redacted] 339. [redacted] 340. [redacted] 341. [redacted] 342. [redacted] 343. [redacted] 344. [redacted] 345. [redacted] 346. [redacted] 347. [redacted] 348. [redacted] 349. [redacted] 350. [redacted] 351. [redacted] 352. [redacted] 353. [redacted] 354. [redacted] 355. [redacted] 356. [redacted] 357. [redacted] 358. [redacted] 359. [redacted] 360. [redacted] 361. [redacted] 362. [redacted] 363. [redacted] 364. [redacted] 365. [redacted] 366. [redacted] 367. [redacted] 368. [redacted] 369. [redacted] 370. [redacted] 371. [redacted] 372. [redacted] 373. [redacted] 374. [redacted] 375. [redacted] 376. [redacted] 377. [redacted] 378. [redacted] 379. [redacted] 380. [redacted] 381. [redacted] 382. [redacted] 383. [redacted] 384. [redacted] 385. [redacted] 386. [redacted] 387. [redacted] 388. [redacted] 389. [redacted] 390. [redacted] 391. [redacted] 392. [redacted] 393. [redacted] 394. [redacted] 395. [redacted] 396. [redacted] 397. [redacted] 398. [redacted] 399. [redacted] 400. [redacted] 401. [redacted] 402. [redacted] 403. [redacted] 404. [redacted] 405. [redacted] 406. [redacted] 407. [redacted] 408. [redacted] 409. [redacted] 410. [redacted] 411. [redacted] 412. [redacted] 413. [redacted] 414. [redacted] 415. [redacted] 416. [redacted] 417. [redacted] 418. [redacted] 419. [redacted] 420. [redacted] 421. [redacted] 422. [redacted] 423. [redacted] 424. [redacted] 425. [redacted] 426. [redacted] 427. [redacted] 428. [redacted] 429. [redacted] 430. [redacted] 431. [redacted] 432. [redacted] 433. [redacted] 434. [redacted] 435. [redacted] 436. [redacted] 437. [redacted] 438. [redacted] 439. [redacted] 440. [redacted] 441. [redacted] 442. [redacted] 443. [redacted] 444. [redacted] 445. [redacted] 446. [redacted] 447. [redacted] 448. [redacted] 449. [redacted] 450. [redacted] 451. [redacted] 452. [redacted] 453. [redacted] 454. [redacted] 455. [redacted] 456. [redacted] 457. [redacted] 458. [redacted] 459. [redacted] 460. [redacted] 461. [redacted] 462. [redacted] 463. [redacted] 464. [redacted] 465. [redacted] 466. [redacted] 467. [redacted] 468. [redacted] 469. [redacted] 470. [redacted] 471. [redacted] 472. [redacted] 473. [redacted] 474. [redacted] 475. [redacted] 476. [redacted] 477. [redacted] 478. [redacted] 479. [redacted] 480. [redacted] 481. [redacted] 482. [redacted] 483. [redacted] 484. [redacted] 485. [redacted] 486. [redacted] 487. [redacted] 488. [redacted] 489. [redacted] 490. [redacted] 491. [redacted] 492. [redacted] 493. [redacted] 494. [redacted] 495. [redacted] 496. [redacted] 497. [redacted] 498. [redacted] 499. [redacted] 500. [redacted] 501. [redacted] 502. [redacted] 503. [redacted] 504. [redacted] 505. [redacted] 506. [redacted] 507. [redacted] 508. [redacted] 509. [redacted] 510. [redacted] 511. [redacted] 512. [redacted] 513. [redacted] 514. [redacted] 515. [redacted] 516. [redacted] 517. [redacted] 518. [redacted] 519. [redacted] 520. [redacted] 521. [redacted] 522. [redacted] 523. [redacted] 524. [redacted] 525. [redacted] 526. [redacted] 527. [redacted] 528. [redacted] 529. [redacted] 530. [redacted] 531. [redacted] 532. [redacted] 533. [redacted] 534. [redacted] 535. [redacted] 536. [redacted] 537. [redacted] 538. [redacted] 539. [redacted] 540. [redacted] 541. [redacted] 542. [redacted] 543. [redacted] 544. [redacted] 545. [redacted] 546. [redacted] 547. [redacted] 548. [redacted] 549. [redacted] 550. [redacted] 551. [redacted] 552. [redacted] 553. [redacted] 554. [redacted] 555. [redacted] 556. [redacted] 557. [redacted] 558. [redacted] 559. [redacted] 560. [redacted] 561. [redacted] 562. [redacted] 563. [redacted] 564. [redacted] 565. [redacted] 566. [redacted] 567. [redacted] 568. [redacted] 569. [redacted] 570. [redacted] 571. [redacted] 572. [redacted] 573. [redacted] 574. [redacted] 575. [redacted] 576. [redacted] 577. [redacted] 578. [redacted] 579. [redacted] 580. [redacted] 581. [redacted] 582. [redacted] 583. [redacted] 584. [redacted] 585. [redacted] 586. [redacted] 587. [redacted] 588. [redacted] 589. [redacted] 590. [redacted] 591. [redacted] 592. [redacted] 593. [redacted] 594. [redacted] 595. [redacted] 596. [redacted] 597. [redacted] 598. [redacted] 599. [redacted] 600. [redacted] 601. [redacted] 602. [redacted] 603. [redacted] 604. [redacted] 605. [redacted] 606. [redacted] 607. [redacted] 608. [redacted] 609. [redacted] 610. [redacted] 611. [redacted] 612. [redacted] 613. [redacted] 614. [redacted] 615. [redacted] 616. [redacted] 617. [redacted] 618. [redacted] 619. [redacted] 620. [redacted] 621. [redacted] 622. [redacted] 623. [redacted] 624. [redacted] 625. [redacted] 626. [redacted] 627. [redacted] 628. [redacted] 629. [redacted] 630. [redacted] 631. [redacted] 632. [redacted] 633. [redacted] 634. [redacted] 635. [redacted] 636. [redacted] 637. [redacted] 638. [redacted] 639. [redacted] 640. [redacted] 641. [redacted] 642. [redacted] 643. [redacted] 644. [redacted] 645. [redacted] 646. [redacted] 647. [redacted] 648. [redacted] 649. [redacted] 650. [redacted] 651. [redacted] 652. [redacted] 653. [redacted] 654. [redacted] 655. [redacted] 656. [redacted] 657. [redacted] 658. [redacted] 659. [redacted] 660. [redacted] 661. [redacted] 662. [redacted] 663. [redacted] 664. [redacted] 665. [redacted] 666. [redacted] 667. [redacted] 668. [redacted] 669. [redacted] 670. [redacted] 671. [redacted] 672. [redacted] 673. [redacted] 674. [redacted] 675. [redacted] 676. [redacted] 677. [redacted] 678. [redacted] 679. [redacted] 680. [redacted] 681. [redacted] 682. [redacted] 683. [redacted] 684. [redacted] 685. [redacted] 686. [redacted] 687. [redacted] 688. [redacted] 689. [redacted] 690. [redacted] 691. [redacted] 692. [redacted] 693. [redacted] 694. [redacted] 695. [redacted] 696. [redacted] 697. [redacted] 698. [redacted] 699. [redacted] 700. [redacted] 701. [redacted] 702. [redacted] 703. [redacted] 704. [redacted] 705. [redacted] 706. [redacted] 707. [redacted] 708. [redacted] 709. [redacted] 710. [redacted] 711. [redacted] 712. [redacted] 713. [redacted] 714. [redacted] 715. [redacted] 716. [redacted] 717. [redacted] 718. [redacted] 719. [redacted] 720. [redacted] 721. [redacted] 722. [redacted] 723. [redacted] 724. [redacted] 725. [redacted] 726. [redacted] 727. [redacted] 728. [redacted] 729. [redacted] 730. [redacted] 731. [redacted] 732. [redacted] 733. [redacted] 734. [redacted] 735. [redacted] 736. [redacted] 737. [redacted] 738. [redacted] 739. [redacted] 740. [redacted] 741. [redacted] 742. [redacted] 743. [redacted] 744. [redacted] 745. [redacted] 746. [redacted] 747. [redacted] 748. [redacted] 749. [redacted] 750. [redacted] 751. [redacted] 752. [redacted] 753. [redacted] 754. [redacted] 755. [redacted] 756. [redacted] 757. [redacted] 758. [redacted] 759. [redacted] 760. [redacted] 761. [redacted] 762. [redacted] 763. [redacted] 764. [redacted] 765. [redacted] 766. [redacted] 767. [redacted] 768. [redacted] 769. [redacted] 770. [redacted] 771. [redacted] 772. [redacted] 773. [redacted] 774. [redacted] 775. [redacted] 776. [redacted] 777. [redacted] 778. [redacted] 779. [redacted] 780. [redacted] 781. [redacted] 782. [redacted] 783. [redacted] 784. [redacted] 785. [redacted] 786. [redacted] 787. [redacted] 788. [redacted] 789. [redacted] 790. [redacted] 791. [redacted] 792. [redacted] 793. [redacted] 794. [redacted] 795. [redacted] 796. [redacted] 797. [redacted] 798. [redacted] 799. [redacted] 800. [redacted] 801. [redacted] 802. [redacted] 803. [redacted] 804. [redacted] 805. [redacted] 806. [redacted] 807. [redacted] 808. [redacted] 809. [redacted] 810. [redacted] 811. [redacted] 812. [redacted] 813. [redacted] 814. [redacted] 815. [redacted] 816. [redacted] 817. [redacted] 818. [redacted] 819. [redacted] 820. [redacted] 821. [redacted] 822. [redacted] 823. [redacted] 824. [redacted] 825. [redacted] 826. [redacted] 827. [redacted] 828. [redacted] 829. [redacted] 830. [redacted] 831. [redacted] 832. [redacted] 833. [redacted] 834. [redacted] 835. [redacted] 836. [redacted] 837. [redacted] 838. [redacted] 839. [redacted] 840. [redacted] 841. [redacted] 842. [redacted] 843. [redacted] 844. [redacted] 845. [redacted] 846. [redacted] 847. [redacted] 848. [redacted] 849. [redacted] 850. [redacted] 851. [redacted] 852. [redacted] 853. [redacted] 854. [redacted] 855. [redacted] 856. [redacted] 857. [redacted] 858. [redacted] 859. [redacted] 860. [redacted] 861. [redacted] 862. [redacted] 863. [redacted] 864. [redacted] 865. [redacted] 866. [redacted] 867. [redacted] 868. [redacted] 869. [redacted] 870. [redacted] 871. [redacted] 872. [redacted] 873. [redacted] 874. [redacted] 875. [redacted] 876. [redacted] 877. [redacted] 878. [redacted] 879. [redacted] 880. [redacted] 881. [redacted] 882. [redacted] 883. [redacted] 884. [redacted] 885. [redacted] 886. [redacted] 887. [redacted] 888. [redacted] 889. [redacted] 890. [redacted] 891. [redacted] 892. [redacted] 893. [redacted] 894. [redacted] 895. [redacted] 896. [redacted] 897. [redacted] 898. [redacted] 899. [redacted] 900. [redacted] 901. [redacted] 902. [redacted] 903. [redacted] 904. [redacted] 905. [redacted] 906. [redacted] 907. [redacted] 908. [redacted] 909. [redacted] 910. [redacted] 911. [redacted] 912. [redacted] 913. [redacted] 914. [redacted] 915. [redacted] 916. [redacted] 917. [redacted] 918. [redacted] 919. [redacted] 920. [redacted] 921. [redacted] 922. [redacted] 923. [redacted] 924. [redacted] 925. [redacted] 926. [redacted] 927. [redacted] 928. [redacted] 929. [redacted] 930. [redacted] 931. [redacted] 932. [redacted] 933. [redacted] 934. [redacted] 935. [redacted] 936. [redacted] 937. [redacted] 938. [redacted] 939. [redacted] 940. [redacted] 941. [redacted] 942. [redacted] 943. [redacted] 944. [redacted] 945. [redacted] 946. [redacted] 947. [redacted] 948. [redacted] 949. [redacted] 950. [redacted] 951. [redacted] 952. [redacted] 953. [redacted] 954. [redacted] 955. [redacted] 956. [redacted] 957. [redacted] 958. [redacted] 959. [redacted] 960. [redacted] 961. [redacted] 962. [redacted] 963. [redacted] 964. [redacted] 965. [redacted] 966. [redacted] 967. [redacted] 968. [redacted] 969. [redacted] 970. [redacted] 971. [redacted] 972. [redacted] 973. [redacted] 974. [redacted] 975. [redacted] 976. [redacted] 977. [redacted] 978. [redacted] 979. [redacted] 980. [redacted] 981. [redacted] 982. [redacted] 983. [redacted] 984. [redacted] 985. [redacted] 986. [redacted] 987. [redacted] 988. [redacted] 989. [redacted] 990. [redacted] 991. [redacted] 992. [redacted] 993. [redacted] 994. [redacted] 995. [redacted] 996. [redacted] 997. [redacted] 998. [redacted] 999. [redacted] 1000. [redacted]



[REDACTED]

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO:

Serán Obligaciones del INSTITUTO: 1.) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. 2.) verificar en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), la información de la Firma Contratista y de su Representante Legal, de conformidad con la Circular Externa No 026-2008 expedida por la Superintendencia Financiera. 3.) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma y cuantía previstas. 4.) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA.

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA: El CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y a favor del INSTITUTO una Garantía Única a favor de entidades públicas con regimen privado de contratación, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país y aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual deberá amparar los siguientes riesgos:

PARAGRAFO: En caso que el contrato se adicione, prorrogue, o en cualquier otro evento en el que fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía de acuerdo a las normas legales vigentes.

DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a indemnizar al Instituto Nacional de Cancerología ESE con causa u ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato que se suscriba para este proceso; así mismo, se obliga a mantener indemne al Instituto de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones propias o de terceros que tengan como causa sus actuaciones propias o de las de sus subcontratistas o dependientes, hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN: El Director del INSTITUTO encomienda la Supervisión del presente contrato así: 1.) **SUPERVISIÓN TÉCNICA:** «Supervisor» del INSTITUTO, quien tendrán a cargo las siguientes obligaciones: a.) Verificar y certificar la correcta Ejecución del Contrato. b.) Exigir el cumplimiento del bien de acuerdo a las características definidas en el Plan de Compras. c.) Controlar el cumplimiento del plazo contractual. d.) Realizar la planeación de las entregas de acuerdo al consumo existente. e.) Avisar al director general o su delegado cualquier anomalía surgida en desarrollo del presente contrato, aportando los documentos soportes de los mismos. f.) Enviar de manera periódica los informes de ejecución y cumplimiento del contrato, estos documentos serán archivados en la carpeta contractual como soporte del mismo. g.) Efectuar la liberación total o parcial del valor del contrato cuando a ello haya lugar, y enviar copia de la misma a la oficina de Contratación e Interventoría del INSTITUTO para que obre como soporte en la carpeta contractual. h.) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de pago de

Aportes al Sistema Seguridad Social de salud Y PARAFISCALES. i.) Las demás que se encuentran estipuladas en el numeral 6.4.3.5, del manual de contratación – GDG-P02-M-01, expedido por el INSTITUTO. 2.) **SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE:** Será ejercida por el «Supervisor» del INSTITUTO, quien tendrán a cargo las siguientes obligaciones: a.) Acoplar la documentación que requiera en la etapa precontractual, a fin de contar con toda la información sobre el origen del contrato o convenio; b.) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la supervisión a su cargo; c.) Verificar que existan los permisos y licencias o pre-requisitos legales o administrativos necesarios para la iniciación y ejecución del objeto contractual o convencional; d.) Suscribir, junto con el CONTRATISTA o conviviente, las actas de iniciación, ejecución, acta de recibo o finalización de la ejecución del contrato, y las demás que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato o convenio, previo el cumplimiento de las formalidades legales y contractuales; e.) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato o convenio, de tal forma que el INSTITUTO intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas; f.) Organizar la información y documentación que se genera durante la ejecución del contrato o convenio, manteniéndola a disposición de los interesados; g.) Coordinar con las dependencias del INSTITUTO que tengan relación con la ejecución del contrato o convenio, para que éstas presten la colaboración requerida y cumplan con sus obligaciones. Dentro de ésta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales; h.) Evitar que por causas atribuibles al INSTITUTO sobrevenga el desequilibrio financiero del contrato o convenio; i.) Programar y coordinar reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato o convenio; j.) Las demás que se encuentran estipuladas en el numeral 6.4.3.5, del manual de contratación – GDG-P02-M-01, expedido por el INSTITUTO. **DÉCIMA CUARTA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT:** 1.) El CONTRATISTA certifica al INSTITUTO, que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 2.) El CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores y empleados, y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. 3.) En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato, El CONTRATISTA, algunos de sus administradores, socios o empleados llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluido en listas nacionales o internacionales como las de la ONU, OFAC, entre otras, el INSTITUTO puede terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al CONTRATISTA. 4.) De la misma forma, El CONTRATISTA declara que los recursos que incorpora para el logro de la ejecución del contrato, proceden de actividades completamente lícitas. **DECIMA QUINTA: PENAL DE APREMIO O PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones, o declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA pagará al INSTITUTO a título de pena una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba el INSTITUTO por el incumplimiento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, el INSTITUTO, deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la supervisión, el INSTITUTO lo citará a él y al garante, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y del garante, a una audiencia para debatir lo ocurrido. El INSTITUTO, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al garante. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. b) En desarrollo de la audiencia, la Coordinadora del Grupo Área Gestión Contractual, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los



presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al Representante Legal de la firma CONTRATISTA o a quien lo represente y al garante, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por el INSTITUTO. c) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que el INSTITUTO mediante decisión contractual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor del INSTITUTO y a cargo del CONTRATISTA y/o el garante, como consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del CONTRATISTA y del garante. El CONTRATISTA y el garante, podrán presentar un escrito de reconsideración ante el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni el CONTRATISTA, ni el garante, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta por la entidad por escrito, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a su recepción y remitida al CONTRATISTA y del garante; el plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual. d) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, la Coordinadora del Grupo Área Gestión Contractual, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia; la entidad podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El CONTRATISTA, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor del INSTITUTO, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando el garante, sea una entidad bancaria, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor del INSTITUTO, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria de incumplimiento. Cuando el garante, sea una compañía de seguros, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor del INSTITUTO, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del término establecido en el artículo 1080 del código de comercio. El plazo para el pago de la obligación económica señalada en la decisión de declaratoria de incumplimiento, se contará a partir de la fecha del recibo de la comunicación escrita respectiva en la que conste la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el vencimiento del término para presentar el escrito de reconsideración. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para los efectos del presente contrato, el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento contractual parcial o total atribuible al CONTRATISTA, se constituye en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro. **PARÁGRAFO CUARTO:** El CONTRATISTA autoriza al INSTITUTO para que del saldo a su favor si lo hubiere, se tome el Valor de la Obligación Económica señalada en la decisión de declaratoria de incumplimiento; si esto no fuere posible se cobrará por vía Judicial. **DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitución y en la ley, que le impida celebrar y ejecutar este contrato; así mismo declara encontrarse a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación, y ICBF, SENA, cuando haya lugar. **DÉCIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD:** El INSTITUTO podrá decretar la caducidad del contrato cuando se presenten algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, El INSTITUTO por medio Acto Administrativo



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 056 DE 2017

Página 5 de 5

debidamente motivado de dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre. **DÉCIMA OCTAVA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO:** El presente contrato queda sujeto a las disposiciones de interpretación, modificación y terminación unilaterales previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO:** EL presente contrato se liquidara de común acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto a más tardar dentro de los seis (06) meses siguientes contados a partir de la fecha de terminación del contrato. **VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes acuerdan que en el evento que surjan diferencias entre ellas por razón de, o con ocasión del presente contrato, las mismas buscarán mecanismos de arreglo directo previsto en la ley. **VIGÉSIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:** El presente contrato se rige por las Normas del Derecho Privado y demás normas complementarias, sin perjuicio de acudir a las Cláusulas Excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. Los conflictos judiciales que surjan con motivo del presente contrato, tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. **VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral del contrato los [REDACTED] X, la Propuesta presentada por el CONTRATISTA, y los aquellos documentos PRE y POST contractuales. **VIGÉSIMA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EIECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. El CONTRATISTA debe constituir la Garantía Única dentro del día hábil siguiente a la entrega del contrato. Para su legalización y ejecución se requerirá: 1.) Expedición del Registro Presupuestal; 2.) Aprobación de la garantía por parte de la coordinación del Grupo de Contratación, Supervisión e Interventoría del INSTITUTO. **VIGÉSIMA CUARTA: GASTOS:** Los gastos que ocasione la legalización de éste contrato, serán a cargo del CONTRATISTA.

El INSTITUTO Nacional de Cancerología – ESE, consignara el (los) pago (s) del presente contrato en la cuenta de: Ahorro___Corriente ___No._____ Banco_____ Sucursal_____ Ciudad_____. Para constancia se firma por las partes en Bogotá D.C, a los: 0000

POR EL INSTITUTO

POR EL CONTRATISTA

«REPRESENTANTE»

«REPRESENTANTE»

Representante Legal

Representante Legal

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/ANGELICA

NOTA: LA MINUTA PODRÁ SER AJUSTADA POR EL INCÍDICE DE AJUSTE A LA MODALIDAD DEL CONTRATO Y SU OBJETO

