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[bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA El SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN DIFERENTES ÁREAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

ANEXO No. 7

OFRECIMIENTO ECONÓMICO 


	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UN
	CANT.
	V / UN
	V/TOTAL

	1
	CENTRAL DE MEZCLAS P2
	 
	 
	 
	 

	 
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y ventiladores de extracción hongo por equipos que cumplan con certificaciones de desempeño.
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Trabajos varios
	 
	 
	 
	 

	 
	UV-01 desmonte y traslado al interior del edificio, se cambia su uso de suministro a extracción remplaza ambos hongos
	UND
	1
	 
	 

	 
	Ventiladores Hongo 
	UND
	2
	 
	 

	 
	Limpieza ductos existentes
	UND
	1
	 
	 

	 
	Desmonte filtros HEPA existentes con sus cajas
	UND
	3
	 
	 

	1.2
	Suministro nuevos equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	UMA-CM-P2 Nuevo equipo doble pared 2000 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, incluye dámper de gravedad, variador y sensores
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VEH-CMP2-1  ventiladores de extracción tipo hongo
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VEH-CMP2-2 ventiladores de extracción tipo hongo
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	1.3
	Materiales
	 
	 
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 24
	M2
	15
	 
	 

	1.4
	Difusores y rejillas
	 
	 
	 
	 

	 
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones  incluido caja (RSR)
	UN
	3
	 
	 

	1.5
	Controles
	 
	 
	 
	 

	 
	Controlador de campo incluye programación de horarios
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cofre, regletas y demás accesorios menores
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de velocidad
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de presión en ducto
	UN
	4
	 
	 

	 
	Cableado incluido conduit completo
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras (existentes- no requiere)
	UN
	3
	 
	 

	1.6
	Tablero eléctrico
	 
	 
	 
	 

	 
	TAE-05 con espacio para variador
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexiones
	UN
	1
	 
	 

	1.7
	Obras civiles - eléctricas
	 
	 
	 
	 

	 
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica
	M2
	3
	 
	 

	 
	Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos. Completo.
	UN
	1
	 
	 

	1.8
	Ingeniería
	 
	 
	 
	 

	 
	Puesta a punto y balanceo del sistema
	GLB
	1
	 
	 

	2
	CENTRAL DE MEZCLAS P7
	 
	 
	 
	 

	 
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared complementar con equipo mini split para área de Neveras y así disipar el calor
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Trabajos varios
	 
	 
	 
	 

	 
	Desmonte Unidad de ventilación MTC existente
	UND
	1
	 
	 

	 
	Desmonte Unidad de condensación 4 TR existente
	UND
	1
	 
	 

	 
	Limpieza ductos existentes
	UND
	1
	 
	 

	2.2
	Suministro nuevos equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	UMA-CMP7 Nuevo equipo doble pared 1500 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, serpentín de enfriamiento, incluye dámper de gravedad, variador y sensores
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UCA-CMP7 Unidad Condensadora 1.5 TR
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VE-CMP7 Unidad de ventilación con caja de filtro HEPA
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	MS-1.5 TR Equipo Minisplit Inverter Area de Neveras 1.5 TR incluido condensadora y kit tuberías
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	2.3
	Materiales
	 
	 
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 24
	M2
	15
	 
	 

	 
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro 
	M2
	12
	 
	 

	 
	Nuevas tuberías de refrigeración y accesorios completos
	UN
	1
	 
	 

	2.4
	Difusores y rejillas
	 
	 
	 
	 

	 
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones  incluido caja (RSR)
	UN
	3
	 
	 

	 
	Izada de equipos
	GLB
	1
	 
	 

	2.5
	Controles
	 
	 
	 
	 

	 
	Controlador de campo incluye programación de horarios
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cofre, regletas y demás accesorios menores
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de velocidad
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de presión en ducto
	UN
	1
	 
	 

	 
	Interruptor de presión en ducto
	UN
	3
	 
	 

	 
	Sensor de temperatura en ducto
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cableado completo
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras
	UN
	4
	 
	 

	2.6
	Tablero eléctrico

	 
	 
	 
	 

	 
	TAE-04 con espacio para variador
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexiones

	UN
	1
	 
	 

	2.7
	Obras civiles - eléctricas
	 
	 
	 
	 

	 
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica
	M2
	3
	 
	 

	 
	Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos completa
	UN
	1
	 
	 

	2.8
	Ingeniería
	 
	 
	 
	 

	 
	Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega de equipo funcionando.
	UN
	1
	 
	 

	3
	CENTRAL ESTERILIZACON
	 
	 
	 
	 

	 
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y condensadoras de refrigerante variable 12 TR
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Trabajos varios
	 
	 
	 
	 

	 
	Desmonte manejadora 10 TR comercial existente
	UND
	1
	 
	 

	 
	Desmonte y traslado unidades condensadora 5TR existentes para dar espacio a nueva UMA
	UND
	2
	 
	 

	 
	Desmonte y traslado unidades condensadora 10TR existentes para dar espacio a nueva UMA
	UND
	1
	 
	 

	 
	Limpieza ductos existentes
	UND
	1
	 
	 

	3.2
	Suministro nuevos equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	UMA-CE-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8 y MERV 14, filtro terminal 95DOP, serpentín de enfriamiento, 9000 CFM para trabajar con UCA 12 TR incluye dámper de gravedad, variador y sensores.
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UCA-HP-CE-01 refrigerante variable
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VE-CEST-02Unidad de ventilación 
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	3.3
	Materiales
	 
	 
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 24
	M2
	10
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 22
	M2
	39
	 
	 

	 
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro 
	M2
	39
	 
	 

	5.4
	Tuberías de refrigeración y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	Kit expansion VRF UMA-CEST-01
	Un
	1
	 
	 

	 
	Branchs ( Las que sean necesarias)
	UN
	1
	 
	 

	 
	Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas
	ML
	8
	 
	 

	3.4
	Controles
	 
	 
	 
	 

	 
	Controlador webserver 
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cofre, regletas y demás accesorios menores
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de velocidad
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de presión en ducto
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de temperatura en ducto
	UN
	1
	 
	 

	 
	Interruptor de presión en ducto
	UN
	4
	 
	 

	 
	Cableado completo
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensores de presión diferencial análogo en area 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras
	UN
	7
	 
	 

	3.5
	Tablero eléctrico
	 
	 
	 
	 

	 
	TAE-03 con espacio para variador
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexiones
	UN
	1
	 
	 

	3.6
	Ingeniería
	 
	 
	 
	 

	 
	Puesta a punto y balanceo del sistema
	GLB
	1
	 
	 

	4
	SALAS DE CIRUGIA
	 
	 
	 
	 

	 
	Cambiar unidades manejadoras actuales por una sola UMA doble pared filtración MERV 8, MERV 14, con serpentín de enfriamiento y condensadoras de refrigerante variable 20 TR
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Trabajos varios
	 
	 
	 
	 

	 
	Desmonte unidades manejadoras actuales
	UND
	3
	 
	 

	 
	Desmonte condensadoras actuales UMAS cirugías
	UND
	5
	 
	 

	 
	Desmonte difusores lineales en salas
	UND
	8
	 
	 

	 
	Desmonte y cerrar cuello difusores existentes en corredor de cirugías 12"x15",cerrar con drywall
	UND
	3
	 
	 

	 
	Puesta a punto unidad de extracción
	UND
	1
	 
	 

	 
	Limpieza ductos existentes
	UND
	1
	 
	 

	4.2
	Suministro nuevos equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	UMA-CIR Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, serpentín de enfriamiento, 12.000 CFM , kits de expansión para VRV , variador, lámpara UV y sensores incluidos incluye dámper de gravedad, variador y sensores
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UCA-HP-CIR refrigerante variable
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	RE-01 resistencias eléctricas 2 etapas (3kw en total dividido en 2 cajas separadas), incluye termostato dos etapas en sala
	UND
	8
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	8
	 
	 

	 
	RE-02 resistencias eléctricas 1 etapas (1.5kw), incluye termostato 
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	4.3
	Materiales
	 
	 
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 24
	M2
	20
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 22
	M2
	20
	 
	 

	 
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro 
	M2
	30
	 
	 

	
	Tuberías de refrigeración y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	Kit expansion VRF UMA-CEST-01
	UN
	1
	 
	 

	 
	Branchs ( Las que sean necesarias)
	UN
	1
	 
	 

	 
	Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas
	ML
	8
	 
	 

	4.4
	Difusores y rejillas
	 
	 
	 
	 

	 
	Filtros HEPA terminales 48"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones  incluido caja (RSR)
	UN
	18
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	18
	 
	 

	 
	RR AF 12"x12" para teléfono entre salas y corredor
	UN
	8
	 
	 

	 
	RR AF 24"x24" 
	UN
	3
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	8
	 
	 

	4.5
	Controles
	 
	 
	 
	 

	 
	Controlador de campo
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cofre, regletas y demás accesorios menores
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de velocidad
	UN
	1
	 
	 

	 
	Interruptor de presión en ducto
	UN
	3
	 
	 

	 
	Sensor de temperatura en ducto
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cableado completo
	UN
	1
	 
	 

	4.6
	Tablero eléctrico 
	 
	 
	 
	 

	 
	TAE-01 con espacio para variador
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexiones
	UN
	1
	 
	 

	4.7
	Obras civiles - eléctricas
	 
	 
	 
	 

	 
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica
	M2
	18
	 
	 

	 
	TAE-RE Tablero resistencias eléctricas 
	Un
	1
	 
	 

	 
	Acometida eléctrica resistencias eléctricas a salas 
	ml
	270
	 
	 

	 
	Romper y resanar muros para pase de ducto entre cada sala de cirugía y el corredor
	Un
	8
	 
	 

	4.8
	Ingeniería
	 
	 
	 
	 

	 
	Puesta a punto y balanceo del sistema
	GLB
	1
	 
	 

	5
	RADIOFARMACIA
	 
	 
	 
	 

	 
	Cambio completo de equipos excepto extractor campana Laboratorio control de calidad, cambio completo de filtros HEPA
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Trabajos varios
	 
	 
	 
	 

	 
	Desmonte unidades de ventilación de suministro 
	UND
	2
	 
	 

	 
	Desmonte equipo paquete 4TR
	UND
	1
	 
	 

	 
	Desmonte unidades de extracción
	UND
	6
	 
	 

	 
	Desmonte filtros HEPA existentes 24"x24" incluido cajas
	UND
	19
	 
	 

	 
	Desmonte Rejilla de retorno 26"x10" 
	UND
	1
	 
	 

	 
	Desmonte ducto exterior de retorno equipo paquete 4TR 
	UND
	1
	 
	 

	5.2
	Suministro nuevos equipos
	 
	 
	 
	 

	 
	UMA-RDF-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, MERV 14, y HEPA con serpentín de enfriamiento y calefacción, 7.000 CFM ,incluye dámper de gravedad,  sensores y variador
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UMA-RDF-02 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, filtración HEPA, incluye sensores, resistencia eléctrica y variador
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UCAHP--RDF-1 Unidad condensadora 12 TR
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	UCAHP--RDF-2 Unidad condensadora SPLIT 2 TR
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VE-RDF-01 Extractor Hongo cuarto Yodo
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VE-RDF-02 Extractor Hongo general Radiofarmacia
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	 
	VE-RDF-04 Unidad de extracción, incluye caja con filtros F9
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	1
	 
	 

	5.3
	Ducteria
	 
	 
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 24
	M2
	120
	 
	 

	 
	Lámina galvanizada  calibre 22
	M2
	10
	 
	 

	 
	Manguera Diam 10" Aislada exteriormente
	ML
	40
	 
	 

	 
	Aislamiento exterior 1"soporta intemperie
	M2
	80
	 
	 

	5.4
	Tuberías de refrigeración y accesorios
	 
	 
	 
	 

	 
	Kit expansion VRF UMA-RDF-01
	UN
	1
	 
	 

	 
	Branchs completas ( Las que sean necesarias)
	UN
	1
	 
	 

	 
	Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas
	ML
	8
	 
	 

	 
	Tubería de cobre tipo L 1/4" : 3/8" aislada
	ML
	5
	 
	 

	5.5
	Difusores y rejillas
	 
	 
	 
	 

	 
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones  incluido caja (RSR)
	UN
	23
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	23
	 
	 

	 
	RE 10"X10" cuarto de aseo 
	UN
	1
	 
	 

	 
	RE 12"X12" corredor 
	UN
	1
	 
	 

	 
	RE 14"X14" Cuarto Neveras
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexión 
	UND
	3
	 
	 

	5.6
	Controles
	 
	 
	 
	 

	 
	Controlador principal
	UN
	1
	 
	 

	 
	Control de campo+modulos de expansión
	UN
	1
	 
	 

	 
	Kit de comunicación sistema VRF
	UN
	1
	 
	 

	 
	Cofre, regletas y demás accesorios menores
	UN
	1
	 
	 

	 
	Contacto seco sistema VRF
	UN
	1
	 
	 

	 
	Sensor de temperatura en ducto incluye instalación
	UN
	4
	 
	 

	 
	Sensor de velocidad incluye instalación
	UN
	3
	 
	 

	 
	Sensor de presión en ducto incluye instalación
	UN
	2
	 
	 

	 
	Interruptor de presión en ducto incluye instalación
	UN
	8
	 
	 

	 
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras
	UN
	7
	 
	 

	 
	Cableado incluido conduit completo
	UN
	1
	 
	 

	 
	Variador de velocidad 2HP (VE)
	UN
	1
	 
	 

	5.7
	Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	 
	TAE-02 con espacio para variador
	UN
	1
	 
	 

	 
	Puesta en sitio, montaje y conexiones
	UN
	1
	 
	 

	 
	Acometidas eléctricas desde tableros a equipos incluido Conduit completas.
	UN
	1
	 
	 

	5.8
	Obras civiles - eléctricas
	 
	 
	 
	 

	 
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica
	M2
	18
	 
	 

	 
	Instalación vidrios para sellar huecos actuales Filtros HEPA instalados en ventanas área de laboratorio control de calidad
	UN
	1
	 
	 

	5.9
	Ingeniería
	 
	 
	 
	 

	 
	Limpieza interior ductos existentes 
	UND
	1
	 
	 

	 
	Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega del equipo en funcionamiento.
	UN
	1
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