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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES PARQUEADERO LOTE, INCLUYE ADOQUINAMIENTO,  SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE CUBIERTA,  INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE BODEGA EXISTENTE, REALIZACIÓN DE BODEGA INCLUYE REALIZACIÓN RED AGUAS LLUVIAS, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

 ANEXO No. 4
 
CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El oferente  deberá garantizar que las adecuaciones  parqueadero lote, incluye adoquinamiento,  señalización, mantenimiento de cubierta,  instalación eléctrica e iluminación de bodega existente, realización de bodega incluye realización red aguas lluvias. De tal forma que se cumpla con las condiciones técnicas acorde con la normatividad legal vigente, el cual será avalado por el SUPERVISOR del contrato, y formará parte integral del mismo. EL INSTITUTO revisará sus procesos y procedimientos internos establecidos y posteriormente se reunirá con el CONTRATISTA a fin de determinar las condiciones de cada servicio. Las especificaciones se relacionan en el  “Anexo: Especificaciones Técnicas”.

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	

	 
	AGUAS LLUVIAS PARQUEADERO SUR
	 
	 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES AGUAS LLUVIAS

	1001
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	M2
	345,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 

	2
	EXCAVACIONES  Y RELLENOS

	2001
	EXCAVACION TERRENO COMUN
	M3
	148,64
	 
	 

	2002
	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
	M3
	28,00
	 
	 

	2003
	RETIRO MATERIAL EXCAVADO
	M3
	128,64
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	3
	RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS PARQUEADERO

	3001
	TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO Ø=12" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	30,00
	 
	 

	3002
	TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO Ø=10" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	41,00
	 
	 

	3003
	TUBERIA PVC- ALCANTARILLADO Ø=8" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	35,00
	 
	 

	3004
	TUBERIA PVC-S PERFORADA Ø=4" 
	ML
	315,00
	 
	 

	3005
	ACCESORIOS PVC-S  Ø=4"
	UN
	41,00
	 
	 

	3006
	GRAVA 3/4"
	M3
	96,00
	 
	 

	3007
	GEOTEXTIL NT 1600
	M2
	756,00
	 
	 

	3008
	CAJAS DE INSPECCION (0,80m*0,80m)
	GL
	1,00
	 
	 

	3009
	TUBERIA PVC-S Ø=4" 
	ML
	27,00
	 
	 

	3010
	TUBERIA PVC-S Ø=6" (INCLUYE ACCESORIOS)
	ML
	88,00
	 
	 

	3011
	SIFON  Ø=4" 
	UN
	7,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	 
	PRUEBAS DESAGUES.

	3012
	PRUEBA DE DESAGUES
	GL
	1,00
	 
	 

	3013
	PRUEBA DE FLUJO
	GL
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	 
	DELINEACION Y ADECUACION PARQUEOS
	 
	 
	 
	 

	3014
	EXCAVACION TERRENO COMUN H=0,20 M, ANCHO=0,40 M.
	M3
	34,00
	 
	 

	3015
	INSTALACION BLOQUES DE CONCRETO DE 0,30*0,20*0,15 ENTERRADOS 
	ML
	860,00
	 
	 

	3016
	INSTALACION ADOQUIN DE CONCRETO INCLUYE ALISTADO Y ARENA
	M2
	242,00
	 
	 

	3017
	BORDILLO DE 0,20*0,35 M FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
	ML
	8,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	 
	MANUALES Y DOCUMENTOS.

	3018
	ELABORACION DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	UN
	1,00
	 
	 

	3019
	ELABORACION DE PLANOS RECORD.
	UN
	1,00
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	SUBTOTAL AGUAS LLUVIAS
	 $                         - 

	 
	DEPOSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS
	 
	 
	 
	 

	4
	PRELIMINARES DEPOSITO TRANSITORIO DE ESCOMBROS

	4001
	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA
	M2
	20,00
	 
	 

	4002
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
	M2
	15,00
	 
	 

	4003
	SEÑALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
	UN
	1,00
	 
	 

	4004
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H=0,25 
	M3
	7,50
	 
	 

	4005
	RETIRO DE SOBRANTES
	M3
	9,00
	 
	 

	4006
	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO

	M3
	5,90
	 
	 

	 
	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

	4007
	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA VIGAS Y PLACA DE CONTRAPISO
	M3
	3,65
	 
	 

	4008
	ZAPATA CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo )
	M3
	0,45
	 
	 

	4009
	VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA
	M3
	0,95
	 
	 

	4010
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI
	M2
	15,00
	 
	 

	4011
	ACERO 37.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)
	KG
	228,16
	 
	 

	4012
	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ  6 mm c/.15m EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	M2
	15,00
	 
	 

	4013
	Vigueta confinamiento concreto 3.000 PSI (incluye formaleta)
	M3
	0,76
	 
	 

	4014
	Columneta confinamiento concreto 3.000 PSI (incluye formaleta)
	M3
	0,56
	 
	 

	 
	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

	4015
	Suministro e instalación de muro en bloque No. 5 
	M2
	38,75
	 
	 

	4016
	Pañete liso muros 1:3 
	M2
	58,25
	 
	 

	 
	PINTURA

	4017
	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza tres (3) manos para muros exteriores
	M2
	13,50
	 
	 

	 
	CUBIERTA

	4018
	Suministro e instalación de teja Fibrocemento perfil 7, incluye entramado en estructura metálica
	M2
	16,64
	 
	 

	 
	CARPINTERÍA METÁLICA

	4019
	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 18, incluye marco metálico, rejillas de ventilación con malla metálica protectora y pasador para cierre
	UN
	2,00
	 
	 

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	4020
	Suministro e instalación toma eléctrica doble corriente normal, tubería EMT

	UN
	1,00
	 
	 

	4021
	Suministro e instalación salida interruptor incluye roseta

	UN
	1,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL DEPOSITO TRANSITORIO
	0

	5
	ADICIONALES GENERALES

	5001
	Reubicación casetas metálicas de 1,50*1,50 M
	UN
	2,00
	 
	 

	5002
	Retiro de cables, tubería, lámparas inservibles y escombros
	GL
	1,00
	 
	 

	5003
	Demolición construcción en madera y superboard de 8,00*3,00 incluye teja termo acústica
	UN 
	1,00
	 
	 

	5004
	Adecuación cubierta en teja termo acústica de bodega 14,0*7,0 M incluye instalación de tragaluz para iluminación natural
	M2
	105,00
	 
	 

	5005
	Suministro e instalación puerta en PVC de 0,85*2,20 incluye marco y cerradura
	UN
	2,00
	 
	 

	5006
	Suministro e instalación hoja de puerta en PVC de 0,94*2,20 incluye cerradura
	UN
	1,00
	 
	 

	5007
	Suministro e instalación hoja de puerta en PVC de 1,08*2,20 incluye cerradura
	UN
	1,00
	 
	 

	5008
	Retiro de 9000 bloques de concreto de 0,30*0,25*0,20 a una distancia de 225 ML
	UN
	11.000,00
	 
	 

	5009
	Suministro e instalación canal en lámina galvanizada calibre 22; 0,75 M de desarrollo
	ML
	53,00
	 
	 

	5010
	Suministro e instalación ventana en lámina con batiente calibre 18 incluye reja protectora, anticorrosivo y esmalte tres manos
	M2
	1,50
	 
	 

	5011
	Suministro y aplicación pañete liso muros 1:4; espesor 1,5 CM.
	ML
	15.600,00
	 
	 

	5012
	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza tres (3) manos para muros exteriores
	M2
	677,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	Nota:  Todas las demoliciones y desmontes incluyen retiro y acarreo 

	6
	PINTURAS Y ACABADOS

	6001
	Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico
	ML
	53,00
	 
	 

	6002
	Suministro y aplicación pintura acrílica base solvente para tráfico en la demarcación numérica de los 56 parqueaderos incluye plantillas
	UN 
	56,00
	 
	 

	6003
	Retiro y acarreo de escombros
	Viaje
	3,00
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	0

	 
	BODEGA
	 
	 
	 
	 

	7
	PRELIMINARES BODEGA

	7001
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
	M2
	32,00
	 
	 

	7002
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H=0,25 
	M3
	7,50
	 
	 

	7003
	RETIRO DE SOBRANTES
	M3
	9,00
	 
	 

	7004
	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
	M3
	5,90
	 
	 

	7005
	SEÑALIZACION PARA REALIZACION DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
	UN
	1,00
	 
	 

	 
	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

	7006
	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA VIGAS Y PLACA DE CONTRAPISO
	M3
	5,60
	 
	 

	7007
	ZAPATA CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo )
	M3
	0,85
	 
	 

	7008
	VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA
	M3
	1,40
	 
	 

	7009
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI
	M2
	32,00
	 
	 

	7010
	ACERO 37.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)
	KG
	330,00
	 
	 

	7011
	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ  6 mm c/.15m EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).
	M2
	32,00
	 
	 

	7012
	Vigueta confinamiento concreto 3.000 PSI (incluye formaleta)
	M3
	1,10
	 
	 

	7013
	Columneta confinamiento concreto 3.000 PSI (incluye formaleta)
	M3
	0,84
	 
	 

	 
	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES

	7014
	Suministro e instalación de muro en bloque No. 5 
	M2
	48,00
	 
	 

	7015
	Pañete liso muros 1:3 
	M2
	96,00
	 
	 

	 
	PINTURA

	7016
	Suministro e instalación de pintura tipo coraza para muros exteriores
	M2
	48,00
	 
	 

	 
	CUBIERTA

	7017
	Suministro e instalación de teja Fibrocemento perfil 7, incluye entramado en estructura metálica
	M2
	25,00
	 
	 

	 
	CARPINTERÍA METÁLICA

	7018
	Suministro e instalación ventana en lámina con batiente calibre 18 incluye reja protectora, anticorrosivo y esmalte tres manos
	M2
	2,00
	 
	 

	7019
	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20, incluye marco metálico y cerradura
	UN
	1,00
	 
	 

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	7020
	Suministro e instalación toma eléctrica doble corriente normal, tubería EMT
	UN
	1,00
	 
	 

	7021
	Suministro e instalación salida interruptor incluye roseta
	UN
	1,00
	 
	 

	
	SUBTOTAL BODEGA
	0

	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	0

	 
	ADMINISTRACION 12%
	0

	 
	IMPREVISTOS 5%
	0

	 
	UTILIDAD 5%
	0

	 
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA
	0



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y  demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en los imprevistos se incluyen actividades  o novedades que aparezcan en el curso de la obra y con los que no se contaba al inicio y que están relacionados con el alcance de las obras. Antes de generar eventuales valores adicionales, se debe haber evaluado el  criterio de aplicación de imprevistos y realizar su aplicación hasta el agotamiento de dicho valor.
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